

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.

[найменування об'єкта будівництва]

### Об'єктний кошторис № 02-02

#### на Відеоспостереження

[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 499,266 тис. грн..  
 Кошторисна трудомісткість 1,8290251 тис. люд.год  
 Кошторисна заробітна плата 163,533 тис. грн..

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

| №<br>ч.ч. | Номери кошторисів та<br>кошторисних<br>розрахунків | Найменування робіт і витрат                             | Кошторисна вартість, тис. грн.. |                                         |                | Кошторисна<br>трудомісткість,<br>тис. люд.год | Кошторисна<br>заробітна плата,<br>тис. грн.. | Показники<br>одиночної<br>вартості |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
|           |                                                    |                                                         | будівельних<br>робіт            | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | всього         |                                               |                                              |                                    |
| 1         | 2                                                  | 3                                                       | 4                               | 5                                       | 6              | 7                                             | 8                                            | 9                                  |
| 1         | Л.кошторис 02-02-01                                | на устаткування системи відеоспостереження              | -                               | 209,706                                 | 209,706        | -                                             | -                                            |                                    |
| 2         | Л.кошторис 02-02-02                                | на монтажні роботи системи відеоспостереження           | 164,262                         | -                                       | 164,262        | 0,8800741                                     | 66,704                                       |                                    |
| 3         | Л.кошторис 02-02-03                                | на пусконаладжувальні роботи системи відеоспостереження | 125,298                         | -                                       | 125,298        | 0,948951                                      | 96,829                                       |                                    |
|           |                                                    | <b>Разом</b>                                            | <b>289,56</b>                   | <b>209,706</b>                          | <b>499,266</b> | <b>1,8290251</b>                              | <b>163,533</b>                               |                                    |

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_ Бинда В.В.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник \_\_\_\_\_ відділу \_\_\_\_\_ Козьмич З.В.

[найменування]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав \_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.

[найменування об'єкта будівництва]

**Об'єктний кошторис № 02-03**  
**на Приміщення охорони (модульний блок заводського виготовлення)**  
[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури ]

Кошторисна вартість 409,406 тис. грн..  
Кошторисна трудомісткість 0,226213 тис. люд.год  
Кошторисна заробітна плата 17,472 тис. грн..

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

| № ч.ч. | Номери кошторисів та кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат          | Кошторисна вартість, тис. грн.. |                                   |         | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год | Кошторисна заробітна плата, тис. грн.. | Показники<br>одиночної вартості |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|        |                                              |                                      | будівельних робіт               | устаткування, меблів та інвентарю | всього  |                                         |                                        |                                 |
| 1      | 2                                            | 3                                    | 4                               | 5                                 | 6       | 7                                       | 8                                      | 9                               |
| 1      | Л.кошторис 02-03-01                          | на загальнобудівельні роботи         | 344,877                         | -                                 | 344,877 | 0,0342348                               | 2,407                                  |                                 |
| 2      | Л.кошторис 02-03-02                          | на електроосвітлення                 | 31,927                          | -                                 | 31,927  | 0,0972247                               | 7,586                                  |                                 |
| 3      | Л.кошторис 02-03-03                          | на електрообладнання будівлі охорони | 32,602                          | -                                 | 32,602  | 0,0947535                               | 7,479                                  |                                 |
|        |                                              | Разом                                | 409,406                         | -                                 | 409,406 | 0,226213                                | 17,472                                 |                                 |

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_ Бинда В.В.  
[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник \_\_\_\_\_ відділу \_\_\_\_\_ Козьмик З.В.  
[найменування] [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]