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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 по вул. Гетьманська, 63, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської 
області 
60/2022 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02 

на Електроосвітлення 
Зовнішні електричні мережі 

  

Основа:   Кошторисна вартість 251,098  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,34029  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 26,872  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “7 квiтня” 2023 р. 

№ 
Ч.ч.. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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     Роздiл 1. Земляні роботи                    

1 КБ1-13-2 
тех.ч. 
п.1.3.37 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 
тех.ч. 
п.1.3.66 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 
тех.ч. 
п.1.3.36 
к(труд)=1,25 
к(ЕММ)=1,25 
тех.ч. 
п.1.3.66 
к(труд)=1,2 
к(ЕММ)=1,2 

Розроблення ґрунту у відвал 
екскаваторами "драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, 
група ґрунтів 2[ /при розробцi траншей/][ /у 
межах вильоту стрiли екскаватора/] /при 
розробцi траншей/ /у межах вильоту стрiли 
екскаватора/, траншей прямокутного 
перерiзу /об'єму грунту, що знаходиться на 
вiдстанi до 2 м вiд надземних предметiв, 
якi заважають/ 

1000м3 0,22534 57110,27 
1631,27 

55479,00 
14200,56 

12869 368 12501 
3200 

26,5896 
164,2486 

5,99 
37,01 

2 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під проводи 10м3 1,15 15308,61 
1050,52 

__-__ 
  -     

17605 1208 __-__ 
  -     

16,3200 
  -     

18,77 
  -     

3 КБ1-13-2 Розроблення ґрунту у відвал 
екскаваторами "драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, 
група ґрунтів 2 (зворотня засипка) 

1000м3 0,20656 26439,94 
755,22 

25684,72 
6574,33 

5461 156 5305 
1358 

12,3100 
76,0410 

2,54 
15,71 

4 КБ1-18-1 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,4 [0, 
35-0,45] м3, група грунтiв 1 (навантаження) 

1000м3 0,00728 36999,21 
1480,99 

35518,22 
8328,77 

269 11 258 
61 

24,1400 
96,9391 

0,18 
0,71 

5 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 12,38 58,57 
  -     

58,57 
8,33 

725   -     725 
103 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
1,23 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 36929 1743 18789 
4722 

  27,48 
54,66 

      Разом будівельні роботи, грн. 36929         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16397         

           всього заробiтна плата, грн. 6465         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3476         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,37         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1103         
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      Всього будівельні роботи, грн. 40405         

                

    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  
_ 

          

                

    Всього по роздiлу 1 40405         

                        
     Роздiл 2. ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ОПОРИ 

ПАРКОВІ  

          
  

      

6 КБ1-149-4 Буріння ям глибиною до 2,5 м бурильно- 
крановими машинами на автомобілі, група 
ґрунтів 2 

100ям 0,08 66667,03 
3881,61 

62785,42 
8508,55 

5333 311 5022 
681 

63,2700 
105,4680 

5,06 
8,44 

7 КБ6-1-13 Улаштування фундаментів стовпів 
бетонних бетон важкий В 15 (М 200), 
крупнiсть заповнювача 5-10мм 

100м3 0,04 488194,11 
41866,62 

9103,88 
3515,25 

19528 1675 364 
141 

598,1800 
41,2362 

23,93 
1,65 

8 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою 
понад 10 кг до 20 кг 

т 0,09136 6760,43 
5051,20 

1488,10 
337,32 

618 461 136 
31 

70,4000 
3,4500 

6,43 
0,32 

9 КМ8-88-3 Конструкцiї металевi. Опор освітлення т 0,8 14021,62 
6329,02 

3277,17 
644,42 

11217 5063 2622 
516 

83,2000 
7,4582 

66,56 
5,97 

10 & С113- 
1650-1 
варіант 1 

Світильник парковий Stolb Park SE-3 LED 
30 Вт  L=3м. (в комплекті: щиток ТВ-1, 
анкер ZST-80) 

шт 8 14978,46 
  -     

__-__ 
  -     

119828   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 & С1110-15- 
19 
варіант 1 

Клеммник для опор освітлення SV15.5 шт 8 310,58 
  -     

__-__ 
  -     

2485   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 159009 7510 8144 
1369 

  101,98 
16,38 

      Разом будівельні роботи, грн. 159009         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 143355         

           всього заробiтна плата, грн. 8879         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4792         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,54         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1477         

      Всього будівельні роботи, грн. 163801         

                

    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  
_ 

          

                

    Всього по роздiлу 2 163801         
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     Роздiл 3. ПРОВОДА ТА КАБЕЛІ                    

12 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із 
поліетиленових труб, до 2-х каналів 

км 0,225 14818,50 
14818,50 

__-__ 
  -     

3334 3334 __-__ 
  -     

222,0000 
  -     

49,95 
  -     

13 & С11-4-10- 
106-2 
варіант 1 

Труба гнучка гофрована двухстінна із 
ПНД/ПВД д.50 

м 225 32,07 
  -     

__-__ 
  -     

7216   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з 
крiпленням накладними скобами, маса 1 м 
до 0,5 кг (в опорі) 

100 м 0,24 8207,66 
1426,75 

3673,50 
711,53 

1970 342 882 
171 

19,2000 
9,4105 

4,61 
2,26 

15 С1545-188 
варіант 1 

Кабель з мідними жилами, перерізом 3х1.5 
мм.кв. ВВГнгд 

м 24 34,94 
  -     

__-__ 
  -     

839   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг 

100 м 2,25 2577,06 
1188,96 

534,06 
134,01 

5798 2675 1202 
302 

16,0000 
1,5400 

36 
3,47 

17 С151-2 
варіант 1 

Кабель з алюмінієвими жилами, перерізом 
3х16 мм.кв. АВВГ 

1000м 0,225 48974,80 
  -     

__-__ 
  -     

11019   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м тр 1,9 284,15 
252,65 

31,50 
7,98 

540 480 60 
15 

3,4000 
0,0915 

6,46 
0,17 

19 & С1544-93- 
1-4 
варіант 2 

Стрічка сигнальна оранжевого кольору ЛСЭ 
0,3/300 

м 190 8,29 
  -     

__-__ 
  -     

1575   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 32291 6831 2144 
488 

  97,02 
5,9 

      Разом будівельні роботи, грн. 32291         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23316         

           всього заробiтна плата, грн. 7319         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4104         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,13         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1313         

      Всього будівельні роботи, грн. 36395         

                

    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  
_ 

          

                

    Всього по роздiлу 3 36395         

                        
     Роздiл 4. ЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ                    

20 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота, 
ширина і глибина до 600х600х350 мм 

шт 1 614,78 
250,88 

134,54 
25,42 

615 251 135 
25 

3,2000 
0,2946 

3,2 
0,29 
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21 С113-2130 
варіант 1 

Ящик управління електроосвітленням в 
кладі: Пасмуркове реле GDS 11 2...5000лк, 
в комплектi з фотодатчиком NGDSF-1шт;  
Вимикач автоматичний ETI ETIMAT6 1P 
U=220В; Ір=10А х-ка "С"-7шт; Перемикач 
ПКУ3-14с2001-У3-2шт; Кнопка управлiння  
КЕ- 011У3 вик.2 товк. червоний-2шт;Кнопка 
управлiння КЕ-011У3 вик.2 товк. чорний- 
2шт; Арматура сигнальна  АМЕ-3212212У3- 
2шт; Пускач магнiтний ПМЛ-223002. ПКЛ- 
2004 катушка 220В-2шт; Реле часу U=220В, 
Ін=16А ТЄМ181-1шт. 

шт 1 9741,78 
  -     

__-__ 
  -     

9742   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 10357 251 135 
25 

  3,2 
0,29 

      Разом будівельні роботи, грн. 10357         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9971         

           всього заробiтна плата, грн. 276         

      Загальновиробничi витрати, грн. 140         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,34         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 40         

      Всього будівельні роботи, грн. 10497         

                

    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  
_ 

          

                

    Всього по роздiлу 4 10497         

      Разом прямі витрати по кошторису 238586 16335 29212 
6604 

  229,68 
77,23 

      Разом будівельні роботи, грн. 238586         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 193039         

           всього заробiтна плата, грн. 22939         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12512         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,38         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3933         

      Всього будівельні роботи, грн. 251098         
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  
_ 

          

                

    Всього по кошторису 251098         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 340,29         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 26872         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________В.С. Руденко 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Л.Ф. Смоловська 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 


