

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2986697,314 тис. грн.

В т.ч. понесених витрат 6243,696 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 1997,015 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою :
Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)**

Складений за поточними цінами станом на 22 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-01	Лікувальний корпус №1 по ГП	198715,833	77312,667	-	276028,500
2	02-02	Блок інтенсивної терапії №1а по ГП	79396,639	15634,554	-	95031,193
3	02-03	Хірургічний блок №1б по ГП	161467,825	69364,025	-	230831,850
4	02-04	Придбання медичного устаткування (1 черга) - 7% ПДВ	1603,174	846166,028	-	847769,202
5	02-05	Система лікувального газозабезпечення.	8020,094	182069,425	-	190089,519
6	02-06	Лікувальний корпус №2 по ГП	66974,434	9392,883	-	76367,317
7	02-07	Придбання медичного устаткування (2 черга) - 7% ПДВ	772,414	169696,261	-	170468,675
8	02-08	Система лікувального газозабезпечення.	4456,909	41141,979	-	45598,888
9	02-09	Лікувальний корпус №3 по ГП	46155,933	9252,540	-	55408,473
10	02-010	Придбання медичного устаткування (3 черга) - 7% ПДВ	317,343	46308,412	-	46625,755
11	02-011	Система лікувального газозабезпечення.	2568,491	28816,013	-	31384,504
12	02-012	Лікувальний корпус №4 по ГП	23809,006	5801,838	-	29610,844

1	2	3	4	5	6	7
13	02-013	Система лікувального газозабезпечення.	1957,078	10700,681	-	12657,759
14	02-014	Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)	18257,137	3692,955	-	21950,092
15	02-015	Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)	55180,938	7672,064	-	62853,002
16	02-016	Готель №9 по ГП	40825,078	6389,721	-	47214,799
17	02-017	Система лікувального газозабезпечення.	3459,230	3846,000	-	7305,230

		Разом по главі 2:	713937,556	1533258,046	-	2247195,602
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
18	07-01	Замощення території	47670,734	-	-	47670,734
19	07-02	Придбання медичного устаткування (6 черга) - 7% ПДВ	257,493	747,664	-	1005,157
20	07-03	Озеленення території	64,684	-	-	64,684
21	07-04	Зовнішнє електроосвітлення	6531,951	-	-	6531,951
22	07-05	Огородження території	3217,503	-	-	3217,503

		Разом по главі 7:	57742,365	747,664	-	58490,029
		Разом по главах 1-7:	771679,921	1534005,710	-	2305685,631
		Разом по главах 1-8:	771679,921	1534005,710	-	2305685,631
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
23	Договір № ____	Кошти на тимчасове приєднання до електричних мереж	-	-	4212,750	4212,750

		Разом по главі 9:	-	-	4212,750	4212,750
		Разом по главах 1-9:	771679,921	1534005,710	4212,750	2309898,381
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
24	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	23098,984	23098,984
25	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	30774,066	30774,066
26	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	4619,797	4619,797
27	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	463,008	463,008
28	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію	-	-	3,500	3,500
29	Наказ 26.07.2018 №186	Кошти на виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів нерухомого майна	-	-	12,346	12,346
30	Настанова №281 від 01.11.2011	Кошти на проведення контролю геодезичного знімання	-	-	102,000	102,000
31	Настанова	Кошти на оплату технічних умов КП "Житомирводоканал"	-	-	4,648	4,648

1	2	3	4	5	6	7
32	Настанова	Кошти на виготовлення Сертифікатів енергоефективності	-	-	125,000	125,000
33	Настанова	Кошти на проведення археологічних досліджень	-	-	247,301	247,301
		Разом по главі 10:	-	-	59450,650	59450,650
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
34	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	13110,366	13110,366
		<i>В т.ч. понесені витрати</i>			5203,080	5203,080
35	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	393,318	393,318
36	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	299,040	299,040
		Разом по главі 12:	-	-	13802,724	13802,724
		<i>В т.ч. понесені витрати</i>			5203,080	5203,080
		Разом по главах 1-12:	771679,921	1534005,710	77466,124	2383151,755
		<i>В т.ч. понесені витрати</i>	24966,115	-	5203,080	5203,080
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	-	-	-	24966,115
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2997,237	2997,237
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	19291,998	38350,14	1806,576	59448,717
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	58264,190	94187,950	-	152452,140
		Разом	874202,224	1666543,80	82269,937	2623015,964
		<i>В т.ч. понесені витрати</i>			5203,080	5203,080
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	369925,043	369925,043
		<i>В т.ч. понесені витрати</i>			1040,616	1040,616
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	874202,224	1666543,80	452194,983	2992941,010
		<i>В т.ч. понесені витрати</i>			6243,696	6243,696

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	Всього по зведеному кошторисному розрахунку за вирахуванням витрат за підсумком Зворотні суми у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	874202,224	1666543,80	445951,287	2986697,314 1997,015 1997,015

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2986697,314 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1997,015 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою :
Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Складений за поточними цінами станом на 22 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-01	Лікувальний корпус №1 по ГП	198715,833	77312,667	-	276028,500
2	02-02	Блок інтенсивної терапії №1а по ГП	79396,639	15634,554	-	95031,193
3	02-03	Хірургічний блок №1б по ГП	161467,825	69364,025	-	230831,850
4	02-04	Придбання медичного устаткування (1 черга) - 7% ПДВ	1603,174	846166,028	-	847769,202
5	02-05	Система лікувального газозабезпечення.	8020,094	182069,425	-	190089,519
6	02-06	Лікувальний корпус №2 по ГП	66974,434	9392,883	-	76367,317
7	02-07	Придбання медичного устаткування (2 черга) - 7% ПДВ	772,414	169696,261	-	170468,675
8	02-08	Система лікувального газозабезпечення.	4456,909	41141,979	-	45598,888
9	02-09	Лікувальний корпус №3 по ГП	46155,933	9252,540	-	55408,473
10	02-010	Придбання медичного устаткування (3 черга) - 7% ПДВ	317,343	46308,412	-	46625,755
11	02-011	Система лікувального газозабезпечення.	2568,491	28816,013	-	31384,504
12	02-012	Лікувальний корпус №4 по ГП	23809,006	5801,838	-	29610,844

1	2	3	4	5	6	7
13	02-013	Система лікувального газозабезпечення.	1957,078	10700,681	-	12657,759
14	02-014	Лікувальний корпус №5 по ГП (5-та черга будівництва)	18257,137	3692,955	-	21950,092
15	02-015	Адміністративно-господарські будівлі №10 по ГП (комплексна споруда)	55180,938	7672,064	-	62853,002
16	02-016	Готель №9 по ГП	40825,078	6389,721	-	47214,799
17	02-017	Система лікувального газозабезпечення.	3459,230	3846,000	-	7305,230
		Разом по главі 2:	713937,556	1533258,046	-	2247195,602
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
18	07-01	Замощення території	47670,734	-	-	47670,734
19	07-02	Придбання медичного устаткування (6 черга) - 7% ПДВ	257,493	747,664	-	1005,157
20	07-03	Озеленення території	64,684	-	-	64,684
21	07-04	Зовнішнє електроосвітлення	6531,951	-	-	6531,951
22	07-05	Огородження території	3217,503	-	-	3217,503
		Разом по главі 7:	57742,365	747,664	-	58490,029
		Разом по главах 1-7:	771679,921	1534005,710	-	2305685,631
		Разом по главах 1-8:	771679,921	1534005,710	-	2305685,631
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
23	Договір № ____	Кошти на тимчасове приєднання до електричних мереж	-	-	4212,750	4212,750
		Разом по главі 9:	-	-	4212,750	4212,750
		Разом по главах 1-9:	771679,921	1534005,710	4212,750	2309898,381
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
24	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	23098,984	23098,984
25	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	30774,066	30774,066
26	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	4619,797	4619,797
27	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	463,008	463,008
28	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію	-	-	3,500	3,500
29	Наказ 26.07.2018 №186	Кошти на виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів нерухомого майна	-	-	12,346	12,346
30	Настанова №281 від 01.11.2011	Кошти на проведення контролю геодезичного знімання	-	-	102,000	102,000
31	Настанова	Кошти на оплату технічних умов КП "Житомирводоканал"	-	-	4,648	4,648

Керівник відділу

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Реконструкція майнового комплексу КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради за адресою : Житомирська область, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3." (корегування)

Будівництво розташоване на території..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробу і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог пошлучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків ліміту витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника. Настанова [4.32] | 1,00 | % |
| 2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду. Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 3 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у .. | | |
| 4. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,062 | |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3.8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4

1396,77372	тис.люд.год
1262,496	тис.люд.год
106375,171	тис.грн.
12558,80	грн.
12854,87	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

2986697,	тис.грн.
314	
874202,224	тис.грн.
1666543,	тис.грн.
800	
77066,857	тис.грн.
368884,433	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

