

Дільнична лікарня в с.Драгово Хустського району Закарпатської області – Будівництво I-го пускового комплексу» (коригування )

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Теркорпус

Кошторисна вартість об'єкта 16061,428 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 25,07324 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 2385,345 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 14 жовтня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	10181,92	-	10181,92	20,43599	1955,77	-
2	02-01-02	на Каналізація	276,566	-	276,566	0,22209	20,982	-
3	02-01-03	на Електромонтажні роботи	244,069	-	244,069	0,67334	61,221	-
4	02-01-04	на Слабкострумні мережі	288,31	-	288,31	0,53605	48,238	-
5	02-01-05	на Пожежна сигналізація (додаткова)	290,447	-	290,447	1,97794	173,802	-
6	02-01-06	на Ліфт	113,323	1193,082	1306,405	0,79955	74,577	-
7	02-01-07	на Пусконаладжувальні роботи ліфта	65,249	-	65,249	0,42828	50,755	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	02-01-08	на придбання устаткування Медико-технологічне обладнання	-	3408,462	3408,462	-	-	-
		Всього:	11459,884	4601,544	16061,428	25,07324	2385,345	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

Ю.Несух

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

Ю. Несух

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

Михнюк В.М.

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*