

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 23616,626 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 5,615 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення "Початкова школа №43 Полтавської міської ради" по вул.Стрітенській,20".
Коригування

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовлення території будівництва. Залишки	69,455	-	-	69,455
2	01-02	Підготовлення території будівництва. Додаткові роботи	17,825	-	-	17,825
		Разом по главі 1:	87,280	-	-	87,280
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Залишки	4162,144	240,706	-	4402,850
4	02-02	Реставрація пам'ятки історії та архітектури місцевого значення Початкової школи №43. Додаткові роботи	3244,078	70,982	-	3315,060
		Разом по главі 2:	7406,222	311,688	-	7717,910

1	2	3	4	5	6	7
5	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Об'єкти транспортного господарства і зв'язку. Додаткові роботи	273,349	-	-	273,349
Разом по главі 5:			273,349	-	-	273,349
6	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території. Залишки	259,608	-	-	259,608
7	07-02	Благоустрій та озеленення території. Додаткові роботи	239,318	-	-	239,318
Разом по главі 7:			498,926	-	-	498,926
Разом по главах 1-7:			8265,777	311,688	-	8577,465
Разом по главах 1-8:			8265,777	311,688	-	8577,465
Разом по главах 1-9:			8265,777	311,688	-	8577,465
8	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	85,775	85,775
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	128,662	128,662
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	-	-	13,957	13,957
11	Розрахунок	Кошти на утилізацію сміття на сміттєзвалищі	-	-	17,139	17,139
Разом по главі 10:			-	-	245,533	245,533
12	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість коригування проектно-кошторисної документації станом на 2023р.	-	-	202,353	202,353
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи коригування проектно-кошторисної документації станом на 2023р.	-	-	26,096	26,096
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	33,820	33,820
Разом по главі 12:			-	-	262,269	262,269
Разом по главах 1-12:			8265,777	311,688	507,802	9085,267
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	164,426	-	-	164,426
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	83,610	83,610

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) Разом	495,947 1899,549	18,701 88,177	30,468 -	545,116 1987,726
	Настанова [4.43] Довідка Замовника про вартість виконаних робіт	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Виконано станом на 12.06.2023р.	10825,699 -	418,566 -	621,880 2325,994	11866,145 2325,994
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	10825,699 7421,998	418,566 115,270	2947,874 1887,219	14192,139 9424,487
		Зворотні суми у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	- -	- -	- -	5,615 5,615
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	18247,697	533,836	4835,093	23616,626

Керівник проектної організації

Г. М. Шостя

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

В. І. Іванов

Кошторисник відділу

Р. В. Гаврилов

