

КП "ЖИЛСЕРВІС-14" ДМР

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 31140,570 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 1318,084 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт пошкодженого внаслідок воєнних дій багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд. 118, корпус 3. 1 черга

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Багатоквартирний житловий будинок	16374,648	107,837	-	16482,485
		Разом по главі 2:	16374,648	107,837	-	16482,485
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	84,030	-	-	84,030
		Разом по главі 7:	84,030	-	-	84,030
		Разом по главах 1-7:	16458,678	107,837	-	16566,515
3	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Підкранові шляхи	887,869	-	-	887,869

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	131,669	-	-	131,669
		Разом по главі 8:	1019,538	-	-	1019,538
		Разом по главах 1-8:	17478,216	107,837	-	17586,053
		Разом по главах 1-9:	17478,216	107,837	-	17586,053
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	175,861	175,861
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	263,791	263,791
		Разом по главі 10:	-	-	439,652	439,652
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	51,687	51,687
8	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4% від гл. 1-9)	-	-	70,344	70,344
9	за даними Замовника	Вартість обстеження об'єкту	-	-	147,912	147,912
10	за даними Замовника	Вартість геологічно-вишукувальних робіт	-	-	72,857	72,857
11	Договор № РО-2023-03	Вартість розрахунків до проектних робіт	-	-	175,697	175,697
12	Договір № ПР-2023-03	Вартість проектних робіт	-	-	398,720	398,720
		Разом по главі 12:	-	-	917,217	917,217
		Разом по главах 1-12:	17478,216	107,837	1356,869	18942,922
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	380,101	-	-	380,101
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	193,280	193,280
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	419,477	2,588	32,565	454,630
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6084,447	39,350	-	6123,797
		Разом	24362,241	149,775	1582,714	26094,730
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5045,840	5045,840
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	24362,241	149,775	6628,554	31140,570

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	1318,084
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	152,931
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1165,153

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____