

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 17487,475 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

[посилання на документ про затвердження]

" ____ " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Нове будівництво спеціального майданчика для зберігання транспортних засобів на розі вул.Заводської та вул.Коломийської, м.Чернівці.

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 01.07.2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	01-01	Видалення дерев та чагарника	315,263	-	-	315,263
		Разом по главі 1	315,263	-	-	315,263
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Навіс	321,725	-	-	321,725
3	02-02	Відеоспостереження	289,56	209,706	-	499,266
4	02-03	Приміщення охорони (модульний блок заводського виготовлення)	409,406	-	-	409,406
		Разом по главі 2	1020,691	209,706	-	1230,397
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
5	04-01	Зовнішні електричні мережі	220,021	-	-	220,021
6	Технічні умови тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок	Будівельно-монтажні роботи лінійної частини приєднання	64,038	-	12,808	76,846
		Разом по главі 4	284,059	-	12,808	296,867
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Зовнішнє освітлення	72,5	-	-	72,5
8	07-02	Огорожа, ворота та хвіртка	1872,604	-	-	1872,604
9	07-03	Благоустрій	7909,404	-	-	7909,404
10	07-04	Вертикальне планування	121,019	-	-	121,019

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7	9975,527	-	-	9975,527
		Разом по главах 1-7	11595,54	209,706	12,808	11818,054
		Разом по главах 1-8	11595,54	209,706	12,808	11818,054
		Разом по главах 1-9	11595,54	209,706	12,808	11818,054
11	10-16P	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	177,271	177,271
		Разом по главі 10	-	-	177,271	177,271
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	12-1P	Вартість проектних робіт та вартість експертизи проектної документації	-	-	226,307	226,307
13	12-3P	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,6	35,6
		Разом по главі 12	-	-	261,907	261,907
		Разом по главах 1-12	11595,54	209,706	451,986	12257,232
14	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	110,042	-	-	110,042
15	13-2aP	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	59,832	59,832
16	13-3P	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	231,911	4,194	9,04	245,145
17	13-4P	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	1866,882	33,763	-	1900,645
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	13804,375	247,663	520,858	14572,896
		Разом	13804,375	247,663	520,858	14572,896
		Податок на додану вартість	-	-	2914,579	2914,579
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13804,375	247,663	3435,437	17487,475
		Крім того:				
		Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), крім того	20,347	-	-	20,347

Керівник проектної організації

(підпис (ініціали, прізвище))

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

(підпис (ініціали, прізвище))

Керівник _____
(найменування)

(підпис (ініціали, прізвище))

