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«Капітальний ремонт приміщень 1-го поверху головного корпусу КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вулиця Федора
Максименка, 26 у Оболонському районі міста Києва» 
РП-ПЩ-1/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на система вентиляції
Капітальний ремонт

Основа: Кошторисна вартість 3379,556  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 6,13706  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 660,752  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
1 КР15-114-6 Розбирання сталевих повітроводів

діаметром 165 мм, периметром 540 мм з
листової сталі товщиною до 1,2 мм

м2 340,16 105,40
105,40

__-__
  -    

35853 35853 __-__
  -    

1,1640
  -    

395,95
  -    

2 КР15-114-7 Розбирання сталевих повітроводів
діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з
листової сталі товщиною до 1,2 мм

м2 111,63 85,84
85,84

__-__
  -    

9582 9582 __-__
  -    

0,9480
  -    

105,83
  -    

3 КР15-114-8 Розбирання сталевих повітроводів
діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з
листової сталі товщиною до 1,2 мм

м2 13,19 66,28
66,28

__-__
  -    

874 874 __-__
  -    

0,7320
  -    

9,66
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 46309 46309 __-__
  -    

511,44
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 46309
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 46309
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 25708
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9073
  Всього будівельні роботи, грн. 72017

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 72017

 Роздiл 2. Монтажні роботи 
 П 7

4 КМ35-106-2 Монтаж припливної установки комплек
т

1 25691,04
25635,56

__-__
  -    

25691 25636 __-__
  -    

246,3300
  -    

246,33
  -    

5 КБ20-26-10
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5
перерізом 500х300 мм

шт 1 429,77
427,78

__-__
  -    

430 428 __-__
  -    

4,2642
  -    

4,26
  -    

6 С130-253
варіант 1

Глушник шуму 500x200 L=1000мм шт 1 6560,44
  -    

__-__
  -    

6560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,444 201094,06
35803,24

146,29
102,56

89286 15897 65
46

361,2840
0,9407

160,41
0,42

8 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром
800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,196 198104,31
32781,49

146,29
102,56

38828 6425 29
20

330,7920
0,9407

64,84
0,18

9 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,1085 241829,43
28363,61

146,29
102,56

26238 3077 16
11

286,2120
0,9407

31,05
0,1

10 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,091 234731,98
21342,57

72,05
50,51

21361 1942 7
5

215,3640
0,4633

19,6
0,04

11 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 12 485,00
  -    

__-__
  -    

5820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С1630-451
варіант 2

Дросель-клапан, діам. 160 мм шт 1 540,52
  -    

__-__
  -    

541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,10362 35809,77
35803,24

__-__
  -    

3711 3710 __-__
  -    

361,2840
  -    

37,44
  -    

14 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 24 339,19
  -    

__-__
  -    

8141   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С130-158-
1
варіант 3

Повітропровід гнучкий, діаметр 150 мм м 2 356,04
  -    

__-__
  -    

712   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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16 КР19-9-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами

мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,7616 11104,31
11104,31

__-__
  -    

8457 8457 __-__
  -    

104,2560
  -    

79,4
  -    

17 КР19-9-6 Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,3264 16547,80
16547,80

__-__
  -    

5401 5401 __-__
  -    

157,1640
  -    

51,3
  -    

18 & С114-4-
14-ИНБ
варіант 2

Теплова ізоляція 20мм мінеральна вата
фольгована

м2 102,816 219,34
  -    

__-__
  -    

22552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С114-4-
14-ИНБ
варіант 1

Теплова ізоляція 50мм мінеральна вата
фольгована

м2 8,16 358,11
  -    

__-__
  -    

2922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1516-
601-Т2
варіант 1

AL7550 стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,
04мм (40 мк) HPX

шт 11 631,04
  -    

__-__
  -    

6941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення дифузорів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

22 С130-163
варіант 3

Диффузор стельовий з пленум-боксом ПДК
20 (490х490)

шт 1 4480,02
  -    

__-__
  -    

4480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 12 324,67
304,26

19,06
1,02

3896 3651 229
12

2,8566
0,0094

34,28
0,11

24 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 12 291,70
  -    

__-__
  -    

3500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих
з вивірянням і закріпленням площею в
світлі понад 0,25 до 1 м2

грати 1 331,93
330,21

__-__
  -    

332 330 __-__
  -    

3,2520
  -    

3,25
  -    

26 & С111-
1756-232
варіант 3

Гратка зовнішня 3070-1 800x500 шт 1 3215,03
  -    

__-__
  -    

3215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 П8
27 КМ35-106-2 Монтаж припливної установки комплек

т
1 25691,04

25635,56
__-__
  -    

25691 25636 __-__
  -    

246,3300
  -    

246,33
  -    

28 КР15-131-1 Установлення калориферів масою до 0,1 т шт 1 1154,04
1103,33

50,71
2,72

1154 1103 51
3

11,4240
0,0250

11,42
0,02

29 КР15-135-1 Установлення брезентових патрубків м2 0,471 149,51
149,51

__-__
  -    

70 70 __-__
  -    

1,5480
  -    

0,73
  -    

30 & С130-152-
650
варіант 1

Гнучкі вставки RFI250 шт 4 883,24
  -    

__-__
  -    

3533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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31 КБ20-25-3

К=1,15
Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки
250 мм

шт 2 257,29
256,12

__-__
  -    

515 512 __-__
  -    

2,5530
  -    

5,11
  -    

32 С130-234
варіант 1

Глушник шуму Д 250 1000мм шт 2 2460,05
  -    

__-__
  -    

4920   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ20-15-1
К=1,15

Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

шт 1 339,23
337,70

__-__
  -    

339 338 __-__
  -    

3,3258
  -    

3,33
  -    

34 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,6 мм

100м2 0,1374 200965,77
35803,24

__-__
  -    

27613 4919 __-__
  -    

361,2840
  -    

49,64
  -    

35 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром
800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,4941 198104,31
32781,49

146,29
102,56

97883 16197 72
51

330,7920
0,9407

163,44
0,46

36 С1630-451
варіант 4

Дросель-клапан, діам. 250 мм шт 2 745,40
  -    

__-__
  -    

1491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КР15-121-4 Прокладання гнучих повітроводів
діаметром до 250 мм

100м2 0,0314 35956,06
35803,24

146,29
102,56

1129 1124 5
3

361,2840
0,9407

11,34
0,03

38 & С130-158-
1
варіант 4

Повітропровід гнучкий ізольований, діаметр
250 мм

м 4 944,05
  -    

__-__
  -    

3776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КР19-9-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,616 11104,31
11104,31

__-__
  -    

6840 6840 __-__
  -    

104,2560
  -    

64,22
  -    

40 КР19-9-6 Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,264 16547,80
16547,80

__-__
  -    

4369 4369 __-__
  -    

157,1640
  -    

41,49
  -    

41 & С114-4-
14-ИНБ
варіант 2

Теплова ізоляція 20мм мінеральна вата
фольгована

м2 86,7 219,34
  -    

__-__
  -    

19017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С114-4-
14-ИНБ
варіант 1

Теплова ізоляція 50мм мінеральна вата
фольгована

м2 3,06 358,11
  -    

__-__
  -    

1096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С1516-
601-Т2
варіант 1

AL7550 стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,
04мм (40 мк) HPX

шт 10 631,04
  -    

__-__
  -    

6310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення дифузорів шт 2 324,67
304,26

19,06
1,02

649 609 38
2

2,8566
0,0094

5,71
0,02

45 С130-163
варіант 3

Диффузор стельовий з пленум-боксом ПДК
20 (490х490)

шт 2 4480,02
  -    

__-__
  -    

8960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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46 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих

з вивірянням і закріпленням площею в
світлі понад 0,25 до 1 м2

грати 1 331,93
330,21

__-__
  -    

332 330 __-__
  -    

3,2520
  -    

3,25
  -    

47 & С111-
1756-232
варіант 4

Гратка зовнішня 3070-1 600x300 шт 1 1765,27
  -    

__-__
  -    

1765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 П 9
48 КМ35-106-2 Монтаж припливної установки комплек

т
1 25691,04

25635,56
__-__
  -    

25691 25636 __-__
  -    

246,3300
  -    

246,33
  -    

49 КБ20-26-10
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-5
перерізом 500х300 мм

шт 1 429,77
427,78

__-__
  -    

430 428 __-__
  -    

4,2642
  -    

4,26
  -    

50 С130-253
варіант 1

Глушник шуму 500x200 L=1000мм шт 1 6560,44
  -    

__-__
  -    

6560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,4247 201094,06
35803,24

146,29
102,56

85405 15206 62
44

361,2840
0,9407

153,44
0,4

52 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром
800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,057 198104,31
32781,49

146,29
102,56

11292 1869 8
6

330,7920
0,9407

18,86
0,05

53 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,421 241829,43
28363,61

146,29
102,56

101810 11941 62
43

286,2120
0,9407

120,5
0,4

54 КР15-121-12 Прокладання повітроводів периметром
понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,078 230567,90
17250,54

__-__
  -    

17984 1346 __-__
  -    

174,0720
  -    

13,58
  -    

55 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 12 485,00
  -    

__-__
  -    

5820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С1630-451
варіант 2

Дросель-клапан, діам. 160 мм шт 1 540,52
  -    

__-__
  -    

541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,10519 35809,77
35803,24

__-__
  -    

3767 3766 __-__
  -    

361,2840
  -    

38
  -    

58 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 22 339,19
  -    

__-__
  -    

7462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С130-158-
1
варіант 3

Повітропровід гнучкий, діаметр 150 мм м 4 356,04
  -    

__-__
  -    

1424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КР19-9-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,637 11104,31
11104,31

__-__
  -    

7073 7073 __-__
  -    

104,2560
  -    

66,41
  -    
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61 КР19-9-6 Ізоляція фасонних поверхонь виробами

мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,273 16547,80
16547,80

__-__
  -    

4518 4518 __-__
  -    

157,1640
  -    

42,91
  -    

62 & С114-4-
14-ИНБ
варіант 2

Теплова ізоляція 20мм мінеральна вата
фольгована

м2 83,64 219,34
  -    

__-__
  -    

18346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С114-4-
14-ИНБ
варіант 1

Теплова ізоляція 50мм мінеральна вата
фольгована

м2 9,18 358,11
  -    

__-__
  -    

3287   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С1516-
601-Т2
варіант 1

AL7550 стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,
04мм (40 мк) HPX

шт 10 631,04
  -    

__-__
  -    

6310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення дифузорів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

66 С130-163
варіант 3

Диффузор стельовий з пленум-боксом ПДК
20 (490х490)

шт 1 4480,02
  -    

__-__
  -    

4480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 12 324,67
304,26

19,06
1,02

3896 3651 229
12

2,8566
0,0094

34,28
0,11

68 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 12 291,70
  -    

__-__
  -    

3500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КР15-122-2 Установлення грат жалюзійних сталевих
з вивірянням і закріпленням площею в
світлі понад 0,25 до 1 м2

грати 1 331,93
330,21

__-__
  -    

332 330 __-__
  -    

3,2520
  -    

3,25
  -    

70 & С111-
1756-232
варіант 3

Гратка зовнішня 3070-1 800x500 шт 1 3215,03
  -    

__-__
  -    

3215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 67
71 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

72 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

74 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
76 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

78 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

80 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

82 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

84 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 68
85 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

86 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

88 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

90 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 8 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
92 & С130-277-

101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

94 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

96 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

98 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 69
99 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

100 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

102 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

104 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

106 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,048 201094,06
35803,24

146,29
102,56

9653 1719 7
5

361,2840
0,9407

17,34
0,05
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
108 С1630-451

варіант 1
Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00

  -    
__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

110 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

112 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 70
113 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

114 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

116 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

118 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

120 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

122 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
124 & С130-158-

1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

126 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 71
127 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

128 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

130 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

132 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

134 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

136 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

138 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
140 С130-163

варіант 1
Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70

  -    
__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 72
141 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

142 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

144 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

146 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

148 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

150 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

152 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

154 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 73
155 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 12 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
156 & С11-922

варіант 1
Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

158 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

160 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

162 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

164 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

166 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

168 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 74
169 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

170 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 13 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
172 & С111-

1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

174 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

176 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

178 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

180 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

182 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 75
183 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

184 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

186 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 14 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
187 КБ20-25-1

К=1,15
Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

188 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

190 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

192 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

194 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

196 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 76
197 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

198 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

200 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

202 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 15 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
203 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97

207,06
__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

204 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

206 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

208 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

210 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 77
211 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

212 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

214 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

216 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

218 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 16 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
219 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

220 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

222 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

224 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 78
225 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

226 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

228 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

230 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

232 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,169 201094,06
35803,24

146,29
102,56

33985 6051 25
17

361,2840
0,9407

61,06
0,16

234 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 2 485,00
  -    

__-__
  -    

970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 17 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
235 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів

діаметром до 200 мм
100м2 0,0157 35809,77

35803,24
__-__
  -    

562 562 __-__
  -    

361,2840
  -    

5,67
  -    

236 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 4 339,19
  -    

__-__
  -    

1357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 2 324,67
304,26

19,06
1,02

649 609 38
2

2,8566
0,0094

5,71
0,02

238 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 2 291,70
  -    

__-__
  -    

583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 79
239 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

240 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

242 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

244 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

246 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

248 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

250 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 18 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
251 КБ20-10-1

к=1,15
Установлення анемостатів шт 1 324,67

304,26
19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

252 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 80
253 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

254 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

256 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

258 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

260 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

262 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

264 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

266 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



19  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 19 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 В 81

267 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

268 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

270 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

272 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

274 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

276 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

278 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

280 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 82
281 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

282 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



20  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 20 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
283 КБ20-13-1

К=1,15
Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

284 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

286 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

288 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

290 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

292 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

294 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 83
295 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

296 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

298 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



21  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 21 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
299 КБ20-25-1

К=1,15
Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

300 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

302 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

304 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

306 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

308 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 84
309 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 1 937,60

934,17
__-__
  -    

938 934 __-__
  -    

8,5680
  -    

8,57
  -    

310 & С11-922
варіант 2

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS160  RUCK

шт 1 6393,15
  -    

__-__
  -    

6393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

312 & С111-
1756-1-А5
варіант 2

Зворотній клапан діам. 160 шт 1 574,08
  -    

__-__
  -    

574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 КБ20-25-2
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки
200 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

314 С130-233
варіант 1

Глушник шуму Д160 L=1000мм шт 1 2197,73
  -    

__-__
  -    

2198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
315 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,3 207,97

207,06
__-__
  -    

62 62 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,58
  -    

316 & С130-277-
101
варіант 2

Зонт (дашок) Д160 шт 1 271,59
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,0911 201094,06
35803,24

146,29
102,56

18320 3262 13
9

361,2840
0,9407

32,91
0,09

318 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 2 485,00
  -    

__-__
  -    

970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,02355 35809,77
35803,24

__-__
  -    

843 843 __-__
  -    

361,2840
  -    

8,51
  -    

320 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 6 339,19
  -    

__-__
  -    

2035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 2 324,67
304,26

19,06
1,02

649 609 38
2

2,8566
0,0094

5,71
0,02

322 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 2 291,70
  -    

__-__
  -    

583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 85
323 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

324 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

326 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

328 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

330 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
331 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

332 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

334 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

336 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 86
337 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 1 937,60

934,17
__-__
  -    

938 934 __-__
  -    

8,5680
  -    

8,57
  -    

338 & С11-922
варіант 2

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS160  RUCK

шт 1 6393,15
  -    

__-__
  -    

6393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

340 & С111-
1756-1-А5
варіант 2

Зворотній клапан діам. 160 шт 1 574,08
  -    

__-__
  -    

574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341 КБ20-25-2
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки
200 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

342 С130-233
варіант 1

Глушник шуму Д160 L=1000мм шт 1 2197,73
  -    

__-__
  -    

2198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,3 207,97
207,06

__-__
  -    

62 62 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,58
  -    

344 & С130-277-
101
варіант 2

Зонт (дашок) Д160 шт 1 271,59
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,054 201094,06
35803,24

146,29
102,56

10859 1933 8
6

361,2840
0,9407

19,51
0,05

346 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 2 485,00
  -    

__-__
  -    

970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,0157 35809,77
35803,24

__-__
  -    

562 562 __-__
  -    

361,2840
  -    

5,67
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
348 & С130-158-

1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 4 339,19
  -    

__-__
  -    

1357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 2 324,67
304,26

19,06
1,02

649 609 38
2

2,8566
0,0094

5,71
0,02

350 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 2 291,70
  -    

__-__
  -    

583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 87
351 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

352 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

354 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

356 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

358 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

360 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

361 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

362 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01
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364 С130-163

варіант 1
Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70

  -    
__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 88
365 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

366 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

367 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

368 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

370 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

371 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

372 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,048 201094,06
35803,24

146,29
102,56

9653 1719 7
5

361,2840
0,9407

17,34
0,05

374 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

376 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

378 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 89
379 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    
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380 & С11-922

варіант 1
Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

381 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

382 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

383 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

384 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

386 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

388 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

390 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

391 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

392 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 90
393 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

394 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

395 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    



27  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 27 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
396 & С111-

1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

397 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

398 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

399 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

400 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

401 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

402 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

404 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

405 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

406 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 91
407 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

408 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

409 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

410 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



28  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 28 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
411 КБ20-25-1

К=1,15
Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

412 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

413 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

414 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

415 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

416 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

418 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

420 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 92
421 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

422 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

423 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

424 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

425 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

426 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 29 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
427 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97

207,06
__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

428 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

429 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

430 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

431 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

432 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

434 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 93
435 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

436 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

437 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

438 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

439 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

440 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

441 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

442 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



30  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 30 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
443 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

444 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

445 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів
діаметром до 200 мм

100м2 0,00785 35809,77
35803,24

__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

446 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

447 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

448 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В 94
449 КР15-130-1 Установлення вентиляторів радіальних

масою до 0,05 т з електродвигуном на
одній осі

шт 1 1339,10
1333,45

__-__
  -    

1339 1333 __-__
  -    

11,3640
  -    

11,36
  -    

450 & С11-922
варіант 1

Витяжний вентилятор канальний зі
швидкоз'ємними хомутами  RS125L  RUCK

шт 1 5750,79
  -    

__-__
  -    

5751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

451 КБ20-13-1
К=1,15

Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 243,39
242,27

__-__
  -    

243 242 __-__
  -    

2,4150
  -    

2,42
  -    

452 & С111-
1756-1-А5
варіант 1

Зворотній клапан діам. 125 шт 1 459,33
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

453 КБ20-25-1
К=1,15

Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих круглого
перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки
125 мм

шт 1 257,29
256,12

__-__
  -    

257 256 __-__
  -    

2,5530
  -    

2,55
  -    

454 С130-232
варіант 1

Глушник шуму Д125 L=1000мм шт 1 1889,92
  -    

__-__
  -    

1890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

455 КР15-125-1 Установлення зонтів над устаткуванням м2 0,25 207,97
207,06

__-__
  -    

52 52 __-__
  -    

1,9440
  -    

0,49
  -    

456 & С130-277-
101
варіант 1

Зонт (дашок) Д125 шт 1 236,45
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

457 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до
200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,024 201094,06
35803,24

146,29
102,56

4826 859 4
2

361,2840
0,9407

8,67
0,02

458 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан, діам. 125 мм шт 1 485,00
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



31  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ЛС1_02-01-07- 31 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
459 КР15-121-1 Прокладання гнучких повітроводів

діаметром до 200 мм
100м2 0,00785 35809,77

35803,24
__-__
  -    

281 281 __-__
  -    

361,2840
  -    

2,84
  -    

460 & С130-158-
1
варіант 1

Повітропровід гнучкий, діаметр 125 мм м 2 339,19
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

461 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення анемостатів шт 1 324,67
304,26

19,06
1,02

325 304 19
1

2,8566
0,0094

2,86
0,01

462 С130-163
варіант 1

Анемостат А125ВРФ шт 1 291,70
  -    

__-__
  -    

292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 К 9
463 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром

800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,64 198104,31
32781,49

146,29
102,56

126787 20980 94
66

330,7920
0,9407

211,71
0,6

464 КР15-121-12 Прокладання повітроводів периметром
понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,778 230567,90
17250,54

__-__
  -    

179382 13421 __-__
  -    

174,0720
  -    

135,43
  -    

465 КР15-121-4 Прокладання гнучих повітроводів
діаметром до 250 мм

100м2 1,0048 35956,06
35803,24

146,29
102,56

36129 35975 147
103

361,2840
0,9407

363,02
0,95

466 & С130-158-
1
варіант 4

Повітропровід гнучкий ізольований, діаметр
250 мм

м 128 944,05
  -    

__-__
  -    

120838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

467 КР19-9-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,9926 11104,31
11104,31

__-__
  -    

11022 11022 __-__
  -    

104,2560
  -    

103,48
  -    

468 КР19-9-6 Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,4254 16547,80
16547,80

__-__
  -    

7039 7039 __-__
  -    

157,1640
  -    

66,86
  -    

469 & С114-4-
14-ИНБ
варіант 2

Теплова ізоляція 20мм мінеральна вата
фольгована

м2 144,636 219,34
  -    

__-__
  -    

31724   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

470 & С1516-
601-Т2
варіант 1

AL7550 стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,
04мм (40 мк) HPX

шт 15 631,04
  -    

__-__
  -    

9466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення дифузорів шт 64 324,67
304,26

19,06
1,02

20779 19473 1220
65

2,8566
0,0094

182,82
0,6

472 С130-163
варіант 3

Диффузор стельовий з пленум-боксом ПДК
20 (490х490)

шт 64 4480,02
  -    

__-__
  -    

286721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 К 10
473 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром

800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,52 198104,31
32781,49

146,29
102,56

103014 17046 76
53

330,7920
0,9407

172,01
0,49
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
474 КР15-121-12 Прокладання повітроводів периметром

понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,8072 230567,90
17250,54

__-__
  -    

186114 13925 __-__
  -    

174,0720
  -    

140,51
  -    

475 КР15-121-4 Прокладання гнучих повітроводів
діаметром до 250 мм

100м2 0,8164 35956,06
35803,24

146,29
102,56

29355 29230 119
84

361,2840
0,9407

294,95
0,77

476 & С130-158-
1
варіант 4

Повітропровід гнучкий ізольований, діаметр
250 мм

м 104 944,05
  -    

__-__
  -    

98181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

477 КР19-9-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,95004 11104,31
11104,31

__-__
  -    

10550 10550 __-__
  -    

104,2560
  -    

99,05
  -    

478 КР19-9-6 Ізоляція фасонних поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

100м2 0,40716 16547,80
16547,80

__-__
  -    

6738 6738 __-__
  -    

157,1640
  -    

63,99
  -    

479 & С114-4-
14-ИНБ
варіант 2

Теплова ізоляція 20мм мінеральна вата
фольгована

м2 138,4344 219,34
  -    

__-__
  -    

30364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

480 & С1516-
601-Т2
варіант 1

AL7550 стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,
04мм (40 мк) HPX

шт 15 631,04
  -    

__-__
  -    

9466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

481 КБ20-10-1
к=1,15

Установлення дифузорів шт 52 324,67
304,26

19,06
1,02

16883 15822 991
53

2,8566
0,0094

148,54
0,49

482 С130-163
варіант 3

Диффузор стельовий з пленум-боксом ПДК
20 (490х490)

шт 52 4480,02
  -    

__-__
  -    

232961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Кріплення і витратні матеріали системи
вентиляції

483 & С113-
2122-2-8Н
варіант 1

DIN933 болт М8х25 5.8 цб пр шт 2836 3,78
  -    

__-__
  -    

10720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

484 & С113-
2122-2-8Н
варіант 2

DIN934 гайка М8 6 цб шт 3966 1,32
  -    

__-__
  -    

5235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

485 & С113-
2122-2-8Н
варіант 3

DIN 9021 шайба збільшена 8х24 ЦБ s 2.0 шт 1130 1,42
  -    

__-__
  -    

1605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

486 & С111-141-
2
варіант 1

Дюбель ЕТО 10х28/М8 латунь 100шт 11,3 435,62
  -    

__-__
  -    

4923   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

487 & С113-
1650-21
варіант 1

Монтажний перфорований профіль Т-20 (2,
5м) 30*20*1,4 мм

м 282 118,50
  -    

__-__
  -    

33417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
488 & С111-ШГ-

4-221
варіант 1

DIN975 різьбовий стрижень (шпилька) М8
1м 4.8 цб

шт 565 63,19
  -    

__-__
  -    

35702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

489 & С111-516-
19-9Н
варіант 1

Перфострічка 0,5 18 мм х 25 м шт. 20 370,95
  -    

__-__
  -    

7419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

490 & С111-
1682-1-6
варіант 1

Стрічка (ущільнювач) ППЕ VB 3008 W
12мм*8мм*10м (1шт.-10 м)

м 860 1,28
  -    

__-__
  -    

1101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

491 & С1516-
601-Т2
варіант 1

AL7550 стрічка алюмінієва 75мм х 50 м х 0,
04мм (40 мк) HPX

шт 24 631,04
  -    

__-__
  -    

15145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

492 & С111-136-
2-4
варіант 1

Гвинт самосв. 3,9/11 нпкр/гл. РН ЦБ шт 6200 0,46
  -    

__-__
  -    

2852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3047983 519400 4299
803

5060,69
7,43

  Разом будівельні роботи, грн. 3047983
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2524284
       всього заробiтна плата, грн. 520203
  Загальновиробничi витрати, грн. 259556
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 503,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 85167
  Всього будівельні роботи, грн. 3307539

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 3307539
  Разом прямі витрати по кошторису 3094292 565709 4299

803
5572,13

7,43
  Разом будівельні роботи, грн. 3094292
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2524284
       всього заробiтна плата, грн. 566512
  Загальновиробничi витрати, грн. 285264
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 557,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 94240
  Всього будівельні роботи, грн. 3379556
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3379556
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6137,06

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 660752

                                     Склав               _____________________________________ О. В. Кир'ях
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


