
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  81_СД_ОС_02-01- 1 -

«Капітальний ремонт приміщень 1-го поверху головного корпусу КНП «Київський міський клінічний
госпіталь ветеранів війни» за адресою: вулиця Федора Максименка, 26 у Оболонському районі міста
Києва» 

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт

Кошторисна вартість об`єкта 59088,144 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 87,77103 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9532,384 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 02-01-01  на Загальнобудівельні роботи 33918,668   -    33918,668 47,37014 5116,604   -    
2 02-01-02  на Водопровід та каналізація 2210,161   -    2210,161 2,39341 259,986   -    
3 02-01-03  на Система опалення 2143,456   -    2143,456 2,75236 310,677   -    
4 02-01-04  на Електротехнічні рішення 1750,991   -    1750,991 5,52878 594,513   -    
5 02-01-05  на придбання устаткування Електротехничне обладнання   -    590 590   -      -      -    
6 02-01-06  на придбання устаткування придбання устаткування   -    4878,375 4878,375   -      -      -    
7 02-01-07  на система вентиляції 3379,556   -    3379,556 6,13706 660,752   -    
8 02-01-08  на система кондиціювання 1782,181   -    1782,181 5,96398 669,864   -    
9 02-01-09  на монтаж системи автоматики 113,254   -    113,254 0,30285 32,385   -    

10 02-01-010  на монтаж системи електропостачання припливно-
витяжних установок

260,7   -    260,7 0,67642 76,255   -    

11 02-01-011  на монтажні роботи системи пожежної сигналізації 315,164 693,765 1008,929 2,01423 213,464   -    
12 02-01-012  на монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу 348,398 995,975 1344,373 1,92184 207,788   -    
13 02-01-013  на монтажні роботи системи протипожежної автоматики 226,492 179,335 405,827 1,35428 145,349   -    
14 02-01-014  на монтажні роботи системи телебачення. 273,276 630,01 903,286 1,31071 146,873   -    
15 02-01-015  на монтажні роботи системи єдиного часу 78,117 120,46 198,577 0,34433 37,414   -    
16 02-01-016  на монтажні роботи системи охоронної сигналізації та

автоматизації інженерного обладнання.
142,199 61,115 203,314 0,87167 94,407   -    

17 02-01-017  на монтажні роботи системи обмеження доступу 333,654 413,39 747,044 2,12812 230,124   -    
18 02-01-018  на монтажні роботи системи відеоспостереження 451,695 976,2 1427,895 2,24095 246,392   -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 02-01-019  на монтажні роботи системи структурованої кабельної

мережі та системи зв'язку.
1309,537 512,02 1821,557 4,45990 489,537   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 49037,499 10050,645 59088,144 87,77103 9532,384   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ О. В. Кир'ях
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
01

Загальнобудівельні роботи 41,80472 __-__ 0,20577 0,28425 __-__ 42,29474 5,07540 47,37014
4201,548   -    23,197 34,283   -    4259,028 857,576 5116,604

02-01-
02

Водопровід та каналізація 2,13746 __-__ 0,01154 0,00670 __-__ 2,15570 0,23771 2,39341
217,77   -    1,244 0,808   -    219,822 40,164 259,986

02-01-
03

Система опалення 1,46210 1,04830 0,00009 __-__ __-__ 2,51049 0,24187 2,75236
158,116 111,685 0,01   -      -    269,811 40,866 310,677

02-01-
04

Електротехнічні рішення 0,09322 4,94373 0,00109 0,00002 __-__ 5,03806 0,49072 5,52878
10,775 500,704 0,112 0,003   -    511,594 82,919 594,513

02-01-
05

придбання устаткування
Електротехничне обладнання

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
06

придбання устаткування
придбання устаткування

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
07

система вентиляції 4,83314 0,73899 0,00743 __-__ __-__ 5,57956 0,55750 6,13706
488,801 76,908 0,803   -      -    566,512 94,24 660,752

02-01-
08

система кондиціювання 3,05606 2,41930 0,00071 __-__ __-__ 5,47607 0,48791 5,96398
324,763 262,59 0,076   -      -    587,429 82,435 669,864

02-01-
09

монтаж системи автоматики __-__ 0,27617 __-__ __-__ __-__ 0,27617 0,02668 0,30285
  -    27,878   -      -      -    27,878 4,507 32,385

02-01-
010

монтаж системи
електропостачання припливно-
витяжних установок

__-__ 0,61653 0,00008 __-__ __-__ 0,61661 0,05981 0,67642
  -    66,142 0,008   -      -    66,15 10,105 76,255

02-01-
011

монтажні роботи системи
пожежної сигналізації

__-__ 1,85656 0,00055 __-__ __-__ 1,85711 0,15712 2,01423
  -    186,859 0,054   -      -    186,913 26,551 213,464

02-01-
012

монтажні роботи системи
оповіщення людей про пожежу

__-__ 1,77201 0,00004 __-__ __-__ 1,77205 0,14979 1,92184
  -    182,472 0,004   -      -    182,476 25,312 207,788

02-01-
013

монтажні роботи системи
протипожежної автоматики

__-__ 1,24734 0,00001 __-__ __-__ 1,24735 0,10693 1,35428
  -    127,282 0,001   -      -    127,283 18,066 145,349
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1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
014

монтажні роботи системи
телебачення.

__-__ 1,21053 __-__ __-__ __-__ 1,21053 0,10018 1,31071
  -    129,945   -      -      -    129,945 16,928 146,873

02-01-
015

монтажні роботи системи
єдиного часу

__-__ 0,31722 __-__ __-__ __-__ 0,31722 0,02711 0,34433
  -    32,835   -      -      -    32,835 4,579 37,414

02-01-
016

монтажні роботи системи
охоронної сигналізації та
автоматизації інженерного
обладнання.

__-__ 0,80298 0,00001 __-__ __-__ 0,80299 0,06868 0,87167
  -    82,8 0,001   -      -    82,801 11,606 94,407

02-01-
017

монтажні роботи системи
обмеження доступу

__-__ 1,95895 0,00004 __-__ __-__ 1,95899 0,16913 2,12812
  -    201,539 0,004   -      -    201,543 28,581 230,124

02-01-
018

монтажні роботи системи
відеоспостереження

__-__ 2,06476 0,00006 __-__ __-__ 2,06482 0,17613 2,24095
  -    216,631 0,005   -      -    216,636 29,756 246,392

02-01-
019

монтажні роботи системи
структурованої кабельної
мережі та системи зв'язку.

__-__ 4,10106 0,00002 __-__ __-__ 4,10108 0,35882 4,45990
  -    428,906 0,002   -      -    428,908 60,629 489,537

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 53,38670 25,37443 0,22744 0,29097 __-__ 79,27954 8,49149 87,77103

5401,773 2635,176 25,521 35,094   -    8097,564 1434,82 9532,384

Склав __________________________ О. В. Кир'ях Перевірив _________________________


