

Будова - Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу під Центр надання адміністративних послуг Лопушненської сільської ради на вул.Шевченка, 19 в с.Лопушне Кременецького району Тернопільської обл. Коригування.

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8563,22	105,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	260,89	103,69			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	161,38	113,33			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1064,41	172,04			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	10049,9				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0128	258,86			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,81227	312,24			
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,27701	312,49			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	6,08782	369,04			
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,89306	112,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0128	554,20			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,65	525,20			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,32379	538,42			
16	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,04001	427,00			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,0286	320,67			
18	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	6,62312	396,01			
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	13,50589	141,00			
20	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,2907	199,71			
21	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,30392	435,02			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	19,9967	28,61			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	71,33082	275,48			
24	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,8613	31,89			
25	КБМ212-1551	Вібрущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,2002	54,08			
26	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	20,49822	4,26			
27	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,623	12,24			
28	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,03507	78,06			
29	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	31,4347	6,40			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
30	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	4,70501				
31	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,294				
32	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	9,9348				
33	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	50,87024				
34	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,04968				
35	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	4,8416				
36	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1138				
37	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	38,78				
38	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	23,38473				
39	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,0804				
40	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	69,64259				
41	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	8,63698				
42	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,9605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	166,5064				
44	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	0,9614				
45	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	46,510282				
46	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,23224				
47	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	148,730205				
48	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	5,25094				
49	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	14,84				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
50	+&C111-1-1	Суха суміш для стяжки	кг	3267,648	14,28	14,00	-	0,28
51	+&C111-1-1-И	Клей-суміш	кг	3285,35	14,00	14,00	-	-
52	+&C111-1-2	Фуґа	кг	58,9822	124,90	120,00	2,45	2,45
53	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,007175	17836,30	16605,99	880,58	349,73
54	+&C111-115-7П	Профнастил.	м2	344,663	317,12	300,00	10,90	6,22
55	+&C111-115-7С	Саморізи до профнастилу,	шт	1084,1	1,02	1,00	-	0,02
56	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0088422	30153,80	29031,92	530,63	591,25
57	+С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,05182	30121,24	29000,00	530,63	590,61
58	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,004727	3093,51	2289,92	742,93	60,66
59	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00356	3693,32	2885,33	735,57	72,42
60	+С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	46,2	572,38	550,00	11,16	11,22
61	С111-311	Каболка	т	0,0003	107193,21	104355,81	735,57	2101,83
62	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,016646	23043,91	21834,43	757,64	451,84
63	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,5402	15,21	5,79	9,12	0,30
64	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00174	42309,59	40663,51	816,48	829,60
65	+&C111-515-2	Коньок	м	52,2	112,20	110,00	-	2,20
66	+&C111-515-4	Саморізи до профнастилу	шт	1926,18	1,02	1,00	-	0,02
67	+&C111-516-9Л	Лобова планка	м	37,845	122,96	116,00	4,55	2,41
68	+&C111-516-9С	Снігозатримувачі.	м	36,54	125,00	118,00	4,55	2,45
69	С111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000057	17453,71	16113,55	997,93	342,23
70	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,057687	19508,39	18382,94	742,93	382,52
71	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	13,2355	88,55	85,98	0,83	1,74
72	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,003	32647,64	31176,30	831,19	640,15
73	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00102	116675,01	113541,35	845,91	2287,75
74	С111-631	Тирса деревна	м3	0,0462	621,92	497,92	111,81	12,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	+&C111-634-1	Паробарер	м	287,1	28,80	25,00	3,24	0,56
76	+C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	198,87	199,69	190,00	5,77	3,92
77	+&C111-741-1	Штукатурка акрилова СТ16	кг	587,4525	102,79	95,00	5,77	2,02
78	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,35378	36241,24	35000,00	530,63	710,61
79	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,102414	47108,94	45654,61	530,63	923,70
80	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,02991	24165,89	23285,81	406,24	473,84
81	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00356	36423,07	35302,65	406,24	714,18
82	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00712	26073,66	25156,17	406,24	511,25
83	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,001326	30943,78	29930,80	406,24	606,74
84	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0011136	26375,33	25451,93	406,24	517,16
85	+&C111-829-2-4	Кут ринви	шт	4,242	178,56	175,00	0,06	3,50
86	+&C111-829-3-И	Профілі несучі	м	423,51	40,86	40,00	0,06	0,80
87	+&C111-829-4	Підвіси	шт	416,08	10,26	10,00	0,06	0,20
88	+&C111-829-4-К	Профілі напрямні	м	248,57	27,60	27,00	0,06	0,54
89	+&C111-829-5	Саморізи клопи	шт	2380,074	0,42	0,35	0,06	0,01
90	+&C111-829-7	Дюбелі	шт	463,268	1,08	1,00	0,06	0,02
91	+&C111-829-2С	Саморізи для гіпсокартону	шт	3643,86	0,42	0,35	0,06	0,01
92	+&C111-829-51	Профілі напрямні перегородки	м	8,466	96,96	95,00	0,06	1,90
93	+&C111-829-52	Профілі стійкові перегородки	м	24,582	97,98	96,00	0,06	1,92
94	+&C111-829-9Д	Дюбель гриб пластмасовий	шт	1708,4425	3,12	3,00	0,06	0,06
95	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	198,69	194,19	0,60	3,90
96	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	7,9552	44,04	41,86	1,32	0,86
97	+&C111-857-1	Прокладка під ламінат	м2	93,33	16,27	15,00	0,95	0,32
98	C111-864	Склоруберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	1,8	67,61	64,53	1,75	1,33
99	+&C111-870-1	Сітка серпанка	м	181,794	5,14	5,00	0,04	0,10
100	C111-872	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	24,84	139,64	135,72	1,18	2,74
101	+C111-1164	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 20 мм	т	0,21291	48769,29	48000,00	406,24	363,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	+&C111-1301-Л	Лійки	шт	10,1808	147,90	145,00	-	2,90
103	+&C111-1301-Т	Труби водостоків	м	43,68	139,29	135,00	1,56	2,73
104	+&C111-1301-ВВ	Відливи	м	19,392	99,51	92,00	5,56	1,95
105	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,12768	3700,11	3000,00	627,56	72,55
106	+&C111-1375-1-О	Шпаклівка Фюгенфюлер	т	0,064168	15225,36	14000,00	926,82	298,54
107	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01415	35970,20	34724,79	540,11	705,30
108	C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,0003956	40040,50	38715,28	540,11	785,11
109	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001005	38932,40	37628,91	540,11	763,38
110	+&C111-1597-1-Н	Бутобетонна суміш	м3	22,05	1609,82	1550,00	28,25	31,57
111	+&C111-1598-3	Плити перекриття залізобетонна	шт	3	3595,09	3500,00	24,60	70,49
112	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	32,51571	227,91	223,35	0,09	4,47
113	C111-1608	Дрантя	кг	6,76181	12,56	11,10	1,21	0,25
114	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	173,3292	86,10	83,23	1,18	1,69
115	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	66,56794	41,73	39,73	1,18	0,82
116	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	371,9346	167,25	163,04	0,93	3,28
117	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,8	116,30	113,09	0,93	2,28
118	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	1,04874	140,75	137,79	0,20	2,76
119	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,000148	35989,41	34356,92	926,82	705,67
120	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,09	225,74	220,46	0,85	4,43
121	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,005304	79490,47	77100,64	831,19	1558,64
122	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,0084	19598,41	18382,94	831,19	384,28
123	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	397,76	15,63	15,00	0,32	0,31
124	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	259,57	45,63	43,61	1,13	0,89
125	C111-1724	Плитки плінтусні	м	72,72	53,53	51,04	1,44	1,05
126	C111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	0,606	35,81	34,70	0,41	0,70
127	C111-1757	Рядно	м2	11,5	60,27	58,87	0,22	1,18
128	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	45,322	39,33	38,03	0,53	0,77
129	+C111-1781	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	163,46	123,60	120,00	1,18	2,42
130	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	252,706	24,96	24,35	0,12	0,49
131	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,081	28568,11	27949,20	406,24	212,67
132	+&C111-1809-1	Сталь кругла 25мм	т	0,30351	48769,29	48000,00	406,24	363,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	C111-1814	Сталь кутова	т	0,119	23243,34	22664,07	406,24	173,03
134	+C111-1822	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 110-250 мм	т	0,06795	48769,29	48000,00	406,24	363,05
135	C111-1823	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 35-56 мм	т	0,02047	33708,11	33050,94	406,24	250,93
136	+C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,07701	50731,80	49947,90	406,24	377,66
137	C111-1843	Сталеві деталі рихтувань	т	0,04032	90725,10	89514,14	535,59	675,37
138	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	77,112	4,46	4,26	0,11	0,09
139	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,045	79349,26	77339,52	453,87	1555,87
140	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,000768	25942,18	24979,64	453,87	508,67
141	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00228	25942,18	24979,64	453,87	508,67
142	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000306	12525,75	11537,22	742,93	245,60
143	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	1,6827442	19208,74	17949,42	882,68	376,64
144	C111-2014-2	Грунтуюча фарба силікатна Ceresit СТ 15	л	3,9015	63,27	60,93	1,10	1,24
145	+C111-2014-4	Фарба грунтуюча Ceresit СТ 16	кг	33,014	46,78	44,76	1,10	0,92
146	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	157,1709	138,94	135,19	1,03	2,72
147	+&C111-T8MM	Канат сталевий оцинкований, діаметр 8 мм	м	23,1	53,87	52,00	0,81	1,06
148	C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт	м3	0,06	2852,22	2378,41	417,88	55,93
149	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,088	9036,21	8500,00	359,03	177,18
150	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00134	6319,07	5836,14	359,03	123,90
151	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,017052	4701,12	4249,91	359,03	92,18
152	+&C112-26-1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 75-150 мм	м3	1,533	9036,21	8500,00	359,03	177,18
153	+C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,408	9036,21	8500,00	359,03	177,18
154	+C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,06	8526,21	8000,00	359,03	167,18
155	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,02751	4704,16	4252,89	359,03	92,24
156	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00108	7361,27	6857,90	359,03	144,34
157	+C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	5,644	9036,21	8500,00	359,03	177,18
158	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,17209	8526,21	8000,00	359,03	167,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	3,0798	9036,21	8500,00	359,03	177,18
160	С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,1134	4984,89	4528,12	359,03	97,74
161	+&С112-255-2	Ламінат клас 33	м2	93,33	551,67	530,00	10,85	10,82
162	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,12306	8526,21	8000,00	359,03	167,18
163	С112-289	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	1,07824	10653,03	10085,12	359,03	208,88
164	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,1189	130,26	127,73	1,56	0,97
165	+&С113-2106-1	Вимикачі	шт	14	86,82	85,00	0,12	1,70
166	+&С113-2106-2	Коробки	шт	71,6	7,26	7,00	0,12	0,14
167	+&С113-2106-3	Розетки двойні	шт	25	86,82	85,00	0,12	1,70
168	+&С113-2106-4	Пиремикачі 25А	шт	10	204,12	200,00	0,12	4,00
169	+С114-3-У	Вата мінеральна, марка В	м3	19,888	2545,01	2420,00	75,11	49,90
170	+С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	22,3859	4353,08	4200,00	67,73	85,35
171	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,5253	1948,32	1797,12	113,00	38,20
172	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	2,9561	2439,15	2372,72	18,60	47,83
173	+&С121-233-1-1	Двері металопластикові 2100*900	м2	9,45	3984,16	3900,00	54,50	29,66
174	+&С121-233-1-2	Двері металопластикові 2100*1050	м2	12,7	3984,16	3900,00	54,50	29,66
175	+&С121-233-1-3	Двері металопластикові енергозберігаючі 2050*1200	м2	7,5	4034,53	3950,00	54,50	30,03
176	+&С121-233-2-М варіант 1	Вікна металопластикові	м2	1	1969,16	1900,00	54,50	14,66
177	+&С121-233-1П	Піна	бал	4,68951	306,78	250,00	54,50	2,28
178	+&С123-361-1	Поручні настіння відкидні	шт	1,005	1581,66	1550,00	0,65	31,01
179	+&С123-361-2	Поручні L-типу	шт	1,005	1489,86	1460,00	0,65	29,21
180	+&С123-361-3	Поручні умивальника овал	шт	1,005	1510,26	1480,00	0,65	29,61
181	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	5,77521	444,10	427,15	8,24	8,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	С123-520	Галтелі готові	м	61,53	29,62	28,16	0,88	0,58
183	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0084	9421,50	8809,07	427,69	184,74
184	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0018	67351,28	65624,43	406,24	1320,61
185	+С124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	0,7125	28974,36	28000,00	406,24	568,12
186	+&С130-33-1-П	Унітази в комплекті	комплект	3	4548,97	4450,00	9,77	89,20
187	+С130-651	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 550х480х185 мм	комплект	3	3960,22	3868,92	13,65	77,65
188	+&С130-486А	Дюбель-анкер	шт	108,9215	19,47	19,00	0,09	0,38
189	+&С130-486Д	Дюбель-шуруп	шт	12	21,45	1,50	19,53	0,42
190	+&С130-486Д-1	Дюбель	шт	25,5	20,94	1,00	19,53	0,41
191	С142-10-2	Вода	м3	10,09838	42,10	42,10	-	-
192	С147-1-12	Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм	100кг	0,03128	3171,65	3068,84	40,62	62,19
193	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,031206	5774,66	5620,81	40,62	113,23
194	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0052	33174,40	32117,68	406,24	650,48
195	+&С1111-91-1	Фіксатори в пластмасові	шт	668,7	5,37	4,00	1,26	0,11
196	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00024	106448,88	103368,63	993,02	2087,23
197	С1113-292	Паста антисептична	т	0,07248	122059,85	118850,04	816,48	2393,33
198	+&С1113-294-1-К1	Плитка до підлоги керамічна	м2	85,272	568,47	550,00	7,32	11,15
199	+&С1113-294П	Плитка рване каміння	м2	25,3	507,27	490,00	7,32	9,95
200	+&С1221-123-1	Труба профільна 50*50мм	м	51	112,95	110,00	0,74	2,21
201	+&С1221-123-2	Труба профільна 20*40мм	м	34	87,45	85,00	0,74	1,71
202	+&С1224-100-2	Гофра	м	53,55	15,67	8,00	7,36	0,31
203	+&С1224-100-3	Електропровід 2*2,5	м	379,05	33,01	25,00	7,36	0,65
204	+С1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	4,4226	1224,00	1200,00	-	24,00
205	+С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	5,04	1239,70	1200,00	15,39	24,31
206	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	3,15	1239,70	1200,00	15,39	24,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	30,52	1200,00	1200,00	-	-
208	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	2,576	1593,66	607,00	955,41	31,25
209	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	5,152	1593,66	607,00	955,41	31,25
210	С1421-9555	Камінь будівельний М400-600	м3	7,725	1318,52	217,84	1074,83	25,85
211	+С1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	7,9079	770,17	750,00	5,07	15,10
212	+&С1421-9917-1	Вогнезахисна речовина "Біофлейм"	кг	24,273	1086,99	505,00	560,68	21,31
213	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	21,788	992,29	220,00	752,83	19,46
214	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,5892	6330,57	4585,69	1620,75	124,13
215	+С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,692	2847,15	1500,00	1291,32	55,83
216	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,704	2999,60	1649,46	1291,32	58,82
217	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,0335	3255,15	1900,00	1291,32	63,83
218	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,00624	3248,19	1893,18	1291,32	63,69
219	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,141	3547,11	2186,24	1291,32	69,55
220	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,9346	1850,00	1850,00	-	-
221	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	5,53248	2853,04	1613,39	1183,71	55,94
222	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	7,7802	2941,38	1700,00	1183,71	57,67
223	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,24	2412,12	1181,11	1183,71	47,30
224	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,5325	2886,10	1645,80	1183,71	56,59
225	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	6,17648	2883,03	1642,79	1183,71	56,53
226	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,6695	2941,38	1700,00	1183,71	57,67
227	+С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	144,43	347,35	260,00	80,54	6,81
228	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,5566	139,00	135,03	1,24	2,73
229	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	10,5	99,97	94,87	3,14	1,96
230	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000072	26623,06	25438,55	662,49	522,02
231	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	32,33	31,32	0,38	0,63
232	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,0315	19,16	18,15	0,63	0,38
233	С1545-248	Скоби будівельні	кг	6	29,03	27,83	0,63	0,57
234	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0009273	151964,61	148356,69	628,22	2979,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	C1545-291	Шпилька	комплект	36,72	42,20	41,14	0,23	0,83
236	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,30804	58,09	43,30	13,65	1,14
237	+&C1547-4-3	Світильники світлодіодні	шт	18	663,93	650,00	0,91	13,02
238	+&C188888-9-1	Порєбрик	м	78	183,60	180,00	-	3,60
239	+&C188888-1Г-1	Труби каналізаційні поліетиленові гофровані 100мм	м	21,21	867,00	850,00	-	17,00
240	+&C188888-1P	Ринва	м	63,63	132,60	130,00	-	2,60
241	+&C188888-1B1	Коліна,відливи	шт	30,66	127,50	125,00	-	2,50
242	+&C188888-1K1	Саморізи до профнастилу	шт	170	1,02	1,00	-	0,02
243	+&C188888-1K2	Гаки кріплення труб	шт	42	45,90	45,00	-	0,90
244	+&C188888-1K3	Гаки кріплення ринв	шт	66,66	76,50	75,00	-	1,50
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
245	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	262,1643	3,4755	3,4755		
246	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,6779	91,20	91,20		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 червня 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Лопушненська сільська рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу під Центр надання адміністративних послуг Лопушненської сільської ради на вул.Шевченка,19 в с.Лопушне Кременецького району Тернопільської обл. Коригування.

Умови виконання робіт Реконструкція

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	261	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	261	
3	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	261	
4	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	261	
5	Улаштування поясів в опалубці	м3	5,7	
6	Установлення кріплень для мауерлатів	шт	39	
7	Улаштування мауерлатів	м3	1,46	
8	Улаштування крокв з дощок	м3	6,8	
9	Улаштування слухових вікон	шт	1	
10	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	261	
11	Улаштування покрівель шатрових із профнастилу	м2	261	
12	Улаштування карнизів з обшиванням профнастилом при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	58,6	
13	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	60,6	
14	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	42	
15	Улаштування опор сталевих блисковловлювачів на дахах будівель висотою до 5 м	шт	2	
16	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі сталевого каната діаметром 8 мм	м	21	
17	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	м3	0,5	
18	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 3	м3	0,5	
19	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	10	
20	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	4	
21	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття "Біофлейм" на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	261	
22	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	112	
23	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	71	

1	2	3	4	5
24	Пробивання отворів в цегляних стінах	шт	4	
25	Забивання борозен в цегляних стінах	м	71	
26	Підсилення цегляних стін сталевими тяжами	т	0,453	
27	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	1	
28	Улаштування підстильного шару товщиною 30 мм з цементного розчину під звукоізоляцію або теплоізоляцію	м2	180,8	
29	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	361,6	
30	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	18,08	
31	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	180,8	
32	Розбирання відливів з листової сталі	м	19	
33	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	91	
34	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	194,2	
35	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	22,95	
36	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону (Цоколя)	м2	21	
37	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	28,7	
38	Облицювання плоских та криволінійних поверхонь плитами "під рване каміння" при площі облицювання понад 5 м2 в одному місці	м2	23	
39	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів Відмостка	м	19,2	
40	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	м3	21	
41	Улаштування основи під відмостку	м3	21	
42	Улаштування вимощення відмостки з бетону товщиною покриття 10 см	м2	42	
43	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	м2	148,6	
44	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	148,6	
45	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,9	
46	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розширення дверних прорізів)	м3	1,2	
47	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	52,4	
48	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	10	
49	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	54,4	
50	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	24,4	
51	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	148,6	
52	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	148,6	
53	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	148,6	
54	Улаштування стяжок із сухої суміші Cerezit товщиною 5 мм	м2	148,6	
55	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок із сухої суміші Cerezit	м2	148,9	
56	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	85	
57	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
58	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	305	

1	2	3	4	5
59	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	305	
60	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	310	
61	Затягування проводу в гофру	м	51	
62	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	51	
63	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	14	
64	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	25	
65	Монтаж світильників світлодіодних	шт	18	
66	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	148,6	
67	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	148,6	
68	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	148,6	
69	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	148,6	
70	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	427,62	
71	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	427,62	
72	Улаштування багетів	м	166	
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	148,6	
74	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	427,62	
75	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,45	
76	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,7	
77	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,5	
78	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	10,2	
79	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	57,1	
80	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	м2	46,2	
81	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
82	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
83	Установлення поручнів інклюзивних	шт	3	
84	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	72	
85	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	91,5	
86	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	91	
87	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	м3	10,5	
88	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	10,5	
89	Пробивання отворів в бутових фундаментах	шт	2	

1	2	3	4	5
90	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	шт	2	
91	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	21	
92	Розбирання кам'яної кладки стін із бутового каменю	м3	7,5	
93	Мурування стін із бутового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	7,5	
94	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	3	
95	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	м	22	
96	Розбирання бутобетонних фундаментів	м3	3,5	
97	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2	
98	Улаштування бетонної підготовки для фундаментів сходів та пандуса	м3	4,6	
99	Улаштування бетонних сходів та пандуса	м3	3,2	
100	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	26,5	
101	Улаштування козирків металевих з покриттям профнастилом	м2	17	
102	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	38	
103	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	14	
104	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	28	
105	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	78	
106	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	143	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу під Центр надання адміністративних послуг Лопушненської сільської ради на вул.Шевченка,19 в с.Лопушне Кременецького району Тернопільської обл. Корикування.

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01
Приміщення ЦНАПу

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижневої непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу під Центр надання адміністративних послуг Лопушненської сільської ради на вул.Шевченка,19 в с.Лопушне Кременецького району Тернопільської обл. Корикування.	8985,49	1064,41	183119	951614	249639	67124	15041	514923
Разом:		8985,49	1064,41	183119	951614	249639	67124	15041	514923

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лопушненська сільська рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 4152,251 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу під Центр надання адміністративних послуг Лопушненської сільської ради на вул.Шевченка,19 в с.Лопушне Кременецького району Тернопільської обл. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 1 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Приміщення ЦНАПу	3224,837	-	-	3224,837
		Разом по главі 2:	3224,837	-	-	3224,837
		Разом по главах 1-7:	3224,837	-	-	3224,837
		Разом по главах 1-8:	3224,837	-	-	3224,837
2	Розрахунок N П-94	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	28,938	28,938
		Разом по главі 9:	-	-	28,938	28,938
		Разом по главах 1-9:	3224,837	-	28,938	3253,775

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	48,807	48,807
Разом по главі 10:			-	-	48,807	48,807
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт (Коригування)	-	-	19,500	19,500
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	12,651	12,651
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	9,500	9,500
Разом по главі 12:			-	-	41,651	41,651
Разом по главах 1-12:			3224,837	-	119,396	3344,233
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	76,882	-	-	76,882
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	39,094	39,094
		Разом	3301,719	-	158,490	3460,209
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	692,042	692,042
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3301,719	-	850,532	4152,251

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Дах											
1	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	2,61	<u>4164.40</u> 4067,80	<u>96.60</u> 90,69	10869	10617	<u>252</u> 237	<u>45.4300</u> 0,8772	<u>118.57</u> 2,29
2	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	2,61	<u>2565.50</u> 2513,83	<u>51.67</u> 48,51	6696	6561	<u>135</u> 127	<u>26.7600</u> 0,4692	<u>69.84</u> 1,22
3	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	2,61	<u>3666.92</u> 3615,25	<u>51.67</u> 48,51	9571	9436	<u>135</u> 127	<u>35.8300</u> 0,4692	<u>93.52</u> 1,22
4	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	2,61	<u>1120.87</u> 1072,57	<u>48.30</u> 45,34	2925	2799	<u>126</u> 118	<u>10.6300</u> 0,4386	<u>27.74</u> 1,14
5	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,057	<u>875839.59</u> 107687,15	<u>29577.48</u> 12886,75	49923	6138	<u>1686</u> 735	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>57.93</u> 5,94
6	КР8-25-2	Установлення кріплень для мауерлатів	100шт	0,39	<u>9936.60</u> 5467,77	-	3875	2132	-	<u>54.1900</u> -	<u>21.13</u> -
7	КР8-24-2	Улаштування мауерлатів	м3	1,46	<u>14347.73</u> 2310,76	<u>51.67</u> 48,51	20948	3374	<u>75</u> 71	<u>23.5000</u> 0,4692	<u>34.31</u> 0,69
8	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	6,8	<u>16523.24</u> 3948,93	<u>57.28</u> 53,78	112358	26853	<u>390</u> 366	<u>40.1600</u> 0,5202	<u>273.09</u> 3,54
9	КР8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	1	<u>4644.44</u> 1086,55	<u>11.23</u> 10,55	4644	1087	<u>11</u> 11	<u>11.0500</u> 0,1020	<u>11.05</u> 0,1
10	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	2,61	<u>4586.68</u> 1352,98	<u>14.60</u> 13,71	11971	3531	<u>38</u> 36	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>33.72</u> 0,35
11	КБ12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із профнастилу	100м2	2,61	<u>69521.11</u> 15402,41	<u>451.96</u> 186,97	181450	40200	<u>1180</u> 488	<u>156.6400</u> 1,4775	<u>408.83</u> 3,86
12	КР8-43-3	Улаштування карнизів з обшиванням профнастилом при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,586	<u>57517.01</u> 16343,89	<u>68.52</u> 64,32	33705	9578	<u>40</u> 38	<u>158.0800</u> 0,6222	<u>92.63</u> 0,36
13	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,606	<u>40404.34</u> 6305,28	<u>29.20</u> 27,42	24485	3821	<u>18</u> 17	<u>58.1400</u> 0,2652	<u>35.23</u> 0,16
14	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,42	<u>37837.62</u> 6003,79	-	15892	2522	-	<u>55.3600</u> -	<u>23.25</u> -
15	& Е34-48-4	Улаштування опор сталевих блисковловлювачів на дахах будівель висотою до 5 м	шт	2	<u>3616.11</u> 3616,11	-	7232	7232	-	<u>35.4000</u> -	<u>70.8</u> -
16	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі сталевого каната діаметром 8 мм	100 м	0,21	<u>13917.61</u> 2949,84	-	2923	619	-	<u>27.2000</u> -	<u>5.71</u> -
17	КР1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 3	100 м3	0,005	<u>43382.13</u> 43382,13	-	217	217	-	<u>484.5000</u> -	<u>2.42</u> -
18	КР1-20-3	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 3	100 м3	0,005	<u>21158.30</u> 21158,30	-	106	106	-	<u>236.3000</u> -	<u>1.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1	<u>3559.02</u> 1214,64	- -	3559	1215	- -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
20	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,04	<u>7296.05</u> 2429,28	<u>383.77</u> 121,35	292	97	<u>15</u> 5	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>0.9</u> 0,04
21	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття "Біофлейм" на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	2,61	<u>17753.14</u> 7632,04	<u>10.52</u> 0,73	46336	19920	<u>27</u> 2	<u>76.6500</u> 0,0066	<u>200.06</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 1							549977	158055	<u>4128</u> 2378		<u>1593.11</u> 20,93
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							549977				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							387794				
всього заробітна плата, грн.							160433				
Загальновиробничі витрати, грн.							88448				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							184,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31725				
Всього будівельні роботи, грн.							638425				

Всього по розділу 1							638425				
Розділ 2. Підсилення стін тяжами											
22	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	1,12	<u>10607.48</u> 7218,83	- -	11880	8085	- -	<u>72.5000</u> -	<u>81.2</u> -
23	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,71	<u>3852.47</u> 3428,87	<u>404.04</u> 187,73	2735	2434	<u>287</u> 133	<u>32.3600</u> 1,5498	<u>22.98</u> 1,1
24	КР20-23-1	Пробивання отворів в цегляних стінах	шт	4	<u>911.00</u> 437,55	<u>155.03</u> 70,22	3644	1750	<u>620</u> 281	<u>4.5300</u> 0,6490	<u>18.12</u> 2,6
25	КР20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах	100м	0,71	<u>25766.60</u> 14942,23	<u>430.05</u> 387,38	18294	10609	<u>305</u> 275	<u>151.9600</u> 3,3855	<u>107.89</u> 2,4
26	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	т	0,453	<u>108405.54</u> 30585,91	<u>752.22</u> 299,49	49108	13855	<u>341</u> 136	<u>307.1800</u> 2,2164	<u>139.15</u> 1
27	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	1	<u>7707.08</u> 4476,24	<u>56.40</u> 50,80	7707	4476	<u>56</u> 51	<u>47.6500</u> 0,4440	<u>47.65</u> 0,44
Разом прямі витрати по розділу 2							93368	41209	<u>1609</u> 876		<u>416.99</u> 7,54
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							93368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50550 42085 23800 50,95 8765 117168					

		Всього по розділу 2					117168					
		Розділ 3. Утеплення										
28	КР4-21-2	Улаштування підстильного шару товщиною 30 мм з цементного розчину під звукоізоляцію або теплоізоляцію	100 м2	1,808	<u>15124,57</u> 6302,50	- -	27345	11395	- -	<u>65,2500</u> -	<u>117,97</u> -	
29	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,616	<u>3137,98</u> 1352,98	<u>14,60</u> 13,71	11347	4892	<u>53</u> 50	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>46,72</u> 0,48	
30	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,1808	<u>329877,43</u> 49926,33	- -	59642	9027	- -	<u>494,8100</u> -	<u>89,46</u> -	
31	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,808	<u>16135,10</u> 6978,24	<u>220,15</u> 206,68	29172	12617	<u>398</u> 374	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>125,04</u> 3,61	
32	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,19	<u>1304,82</u> 1287,59	- -	248	245	- -	<u>14,3800</u> -	<u>2,73</u> -	
33	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,91	<u>34025,10</u> 27195,63	<u>339,91</u> 157,93	30963	24748	<u>309</u> 144	<u>231,0000</u> 1,3038	<u>210,21</u> 1,19	
34	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,942	<u>161928,74</u> 49921,73	- -	314466	96948	- -	<u>417,8600</u> -	<u>811,48</u> -	
35	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,2295	<u>151368,49</u> 57450,73	- -	34739	13185	- -	<u>480,8800</u> -	<u>110,36</u> -	
36	КР11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону (Цоколя)	100м2	0,21	<u>34025,10</u> 27195,63	<u>339,91</u> 157,93	7145	5711	<u>71</u> 33	<u>231,0000</u> 1,3038	<u>48,51</u> 0,27	
37	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,287	<u>34454,34</u> 2889,92	<u>537,13</u> 251,30	9888	829	<u>154</u> 72	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>8,43</u> 0,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-22-1	Облицювання плоских та криволінійних поверхонь плитами "під рване каміння" при площі облицювання понад 5 м2 в одному місці	100 м2	0,23	<u>132262,20</u> 48631,28	<u>168,23</u> 13,05	30420	11185	<u>39</u> 3	<u>453.6500</u> 0,1176	<u>104.34</u> 0,03
39	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	100м	0,192	<u>14481,51</u> 4164,14	<u>10,11</u> 9,49	2780	800	<u>2</u> 2	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>7.92</u> 0,02
40	КР1-18-3	Відмостка Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,21	<u>43382,13</u> 43382,13	- -	9110	9110	- -	<u>484.5000</u> -	<u>101.75</u> -
41	КР2-12-1	Улаштування основи під відмостку	100 м3	0,21	<u>222135,31</u> 49759,90	<u>2324,86</u> 1080,18	46648	10450	<u>488</u> 227	<u>506.0500</u> 8,9175	<u>106.27</u> 1,87
42	КР18-50-2	Улаштування вимощення відмостки з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	42	<u>706,54</u> 151,35	- -	29675	6357	- -	<u>1.5000</u> -	<u>63</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							643588	217499	<u>1514</u> 905		<u>1954,19</u> 8,04
Разом будівельні роботи, грн.							643588				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							424575				
всього заробітна плата, грн.							218404				
Загальновиробничі витрати, грн.							115582				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							235,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							40511				
Всього будівельні роботи, грн.							759170				

Всього по розділу 3							759170				
Розділ 4. Внутрішні приміщення											
43	КБ15-66-1	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	1,486	<u>6551,77</u> 6516,85	- -	9736	9684	- -	<u>54.5480</u> -	<u>81.06</u> -
44	КБ15-64-1	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,486	<u>7443,44</u> 7405,57	- -	11061	11005	- -	<u>65.7280</u> -	<u>97.67</u> -
45	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,9	<u>784,39</u> 721,69	<u>62,70</u> 43,89	1490	1371	<u>119</u> 83	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>15.31</u> 0,72
46	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розширення дверних прорізів)	10 м3	0,12	<u>15100,70</u> 9643,22	<u>5457,48</u> 2492,56	1812	1157	<u>655</u> 299	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>11.77</u> 2,67
47	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,524	<u>7771,32</u> 6850,46	<u>920,86</u> 424,27	4072	3590	<u>482</u> 222	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>38.93</u> 2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,1	<u>18378,54</u> 17319,72	<u>1048,59</u> 487,20	1838	1732	<u>105</u> 49	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>18,44</u> 0,4
49	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,544	<u>9213,13</u> 9126,01	<u>87,12</u> 33,12	5012	4965	<u>47</u> 18	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>50,49</u> 0,15
50	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,244	<u>6078,48</u> 5003,03	<u>1075,45</u> 479,60	1483	1221	<u>262</u> 117	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>12,41</u> 1,07
51	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,486	<u>13184,62</u> 7014,86	<u>150,87</u> 135,90	19592	10424	<u>224</u> 202	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>106,01</u> 1,76
52	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,486	<u>10511,86</u> 1274,36	<u>236,88</u> 213,38	15621	1894	<u>352</u> 317	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>19,26</u> 2,77
53	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,486	<u>17727,51</u> 1521,83	<u>71,91</u> 64,78	26343	2261	<u>107</u> 96	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>24,07</u> 0,84
54	КБ11-11-13	Улаштування стяжок із сухої суміші Cerezit товщиною 5 мм	100м2	1,486	<u>18461,70</u> 6263,62	<u>28,20</u> 25,40	27434	9308	<u>42</u> 38	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>94,66</u> 0,33
55	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок із сухої суміші Cerezit	100м2	1,489	<u>26202,72</u> 5221,32	<u>56,40</u> 50,80	39016	7775	<u>84</u> 76	<u>53.1000</u> 0,4440	<u>79,07</u> 0,66
56	КР11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,85	<u>40953,47</u> 33938,99	<u>503,47</u> 305,26	34810	28848	<u>428</u> 259	<u>320.3000</u> 2,5914	<u>272,26</u> 2,2
57	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3595,78</u> 1359,31	<u>106,72</u> 8,28	3596	1359	<u>107</u> 8	<u>11.8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
58	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	3,05	<u>2637,00</u> 2356,55	<u>269,36</u> 125,15	8043	7187	<u>822</u> 382	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>67,83</u> 3,15
59	КР20-33-4	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	3,05	<u>2633,97</u> 2296,32	<u>14,10</u> 12,70	8034	7004	<u>43</u> 39	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>73,2</u> 0,34
60	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	3,1	<u>6627,42</u> 3097,19	- -	20545	9601	- -	<u>30.3200</u> -	<u>93,99</u> -
61	КР17-8-2	Затягування проводу в гофру	100м	0,51	<u>2718,43</u> 959,85	- -	1386	490	- -	<u>9.6400</u> -	<u>4,92</u> -
62	КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,51	<u>5638,47</u> 2030,23	- -	2876	1035	- -	<u>20.3900</u> -	<u>10,4</u> -
63	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,14	<u>13626,95</u> 3467,12	- -	1908	485	- -	<u>35.2600</u> -	<u>4,94</u> -
64	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,25	<u>12909,47</u> 3481,87	- -	3227	870	- -	<u>35.4100</u> -	<u>8,85</u> -
65	КР17-11-2	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,18	<u>98237,47</u> 22470,84	<u>279,18</u> 251,48	17683	4045	<u>50</u> 45	<u>207.2000</u> 2,1978	<u>37,3</u> 0,4
66	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,486	<u>37149,43</u> 18513,93	<u>69,09</u> 62,23	55204	27512	<u>103</u> 92	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>244,18</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,486	<u>39710.06</u> 16292,12	<u>29.61</u> 26,67	59009	24210	<u>44</u> 40	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>202.65</u> 0,35
68	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	1,486	<u>13422.35</u> 8771,35	<u>2.82</u> 2,54	19946	13034	<u>4</u> 4	<u>83.7600</u> 0,0222	<u>124.47</u> 0,03
69	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	1,486	<u>8608.05</u> 6298,16	<u>2.82</u> 2,54	12792	9359	<u>4</u> 4	<u>56.7300</u> 0,0222	<u>84.3</u> 0,03
70	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	4,2762	<u>11254.64</u> 6603,64	<u>2.82</u> 2,54	48127	28238	<u>12</u> 11	<u>63.0600</u> 0,0222	<u>269.66</u> 0,09
71	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	4,2762	<u>12300.44</u> 9971,82	<u>21.55</u> 11,40	52599	42641	<u>92</u> 49	<u>89.8200</u> 0,1020	<u>384.09</u> 0,44
72	КР7-31-5	Улаштування багетів	100м	1,66	<u>6731.62</u> 1664,14	<u>2.82</u> 2,54	11174	2762	<u>5</u> 4	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>24.52</u> 0,04
73	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	1,486	<u>22531.76</u> 9736,87	<u>2.82</u> 2,54	33482	14469	<u>4</u> 4	<u>92.9800</u> 0,0222	<u>138.17</u> 0,03
74	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	4,2762	<u>19463.83</u> 7749,28	<u>2.82</u> 2,54	83231	33137	<u>12</u> 11	<u>74.0000</u> 0,0222	<u>316.44</u> 0,09
75	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0945	<u>428974.89</u> 10640,03	<u>5330.36</u> 2118,90	40538	1005	<u>504</u> 200	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>9.27</u> 1,4
76	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,127	<u>422758.50</u> 8597,92	<u>3968.16</u> 1577,40	53690	1092	<u>504</u> 200	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>10.07</u> 1,4
77	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,075	<u>422917.30</u> 6493,99	<u>3672.02</u> 1459,68	31719	487	<u>275</u> 109	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>4.49</u> 0,77
78	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,102	<u>184514.88</u> 42938,96	<u>569.17</u> 405,98	18821	4380	<u>58</u> 41	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>40.86</u> 0,35
79	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,571	<u>89682.85</u> 17682,64	<u>50.76</u> 45,72	51209	10097	<u>29</u> 26	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>94.19</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
80	КР13-23-3	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без устанавлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	100м2	0,462	<u>113771.11</u> 43274,49	<u>72.11</u> 53,44	52562	19993	<u>33</u> 25	<u>389.7900</u> 0,4691	<u>180.08</u> 0,22		
81	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	<u>43997.87</u> 4083,32	<u>12.69</u> 11,43	13199	1225	<u>4</u> 3	<u>36.7800</u> 0,0999	<u>11.03</u> 0,03		
82	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>51560.36</u> 4596,07	<u>25.38</u> 22,86	15468	1379	<u>8</u> 7	<u>41.8700</u> 0,1998	<u>12.56</u> 0,06		
83	КР15-33-5	Установлення поручнів інклюзивних	10шт	0,3	<u>17527.34</u> 1318,92	- -	5258	396	- -	<u>11.8800</u> -	<u>3.56</u> -		
84	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,72	<u>10016.85</u> 3768,40	<u>18.33</u> 16,51	7212	2713	<u>13</u> 12	<u>34.3300</u> 0,1443	<u>24.72</u> 0,1		
85	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,915	<u>66550.31</u> 8603,48	- -	60894	7872	- -	<u>76.3600</u> -	<u>69.87</u> -		
86	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,91	<u>6731.62</u> 1664,14	<u>2.82</u> 2,54	6126	1514	<u>3</u> 2	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>13.44</u> 0,02		
		Разом прямі витрати по розділу 4					998878	374826	<u>5640</u> 3094		<u>3497.34</u> 26,03		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					998878	618412	377920	203348	418,42	71983	1202226
		Всього по розділу 4					1202226						
		Розділ 5. Зовнішні мережі каналізації											
87	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,105	<u>26942.59</u> 26942,59	- -	2829	2829	- -	<u>300.9000</u> -	<u>31.59</u> -		
88	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,105	<u>17048.42</u> 17048,42	- -	1790	1790	- -	<u>190.4000</u> -	<u>19.99</u> -		
89	КР20-23-1	Пробивання отворів в будових фундаментах	шт	2	<u>911.00</u> 437,55	<u>155.03</u> 70,22	1822	875	<u>310</u> 140	<u>4.5300</u> 0,6490	<u>9.06</u> 1,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
90	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,02	<u>12246.87</u> 10338,10	<u>22.56</u> 20,32	245	207	- -	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>2.2</u> -	
91	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,21	<u>94875.99</u> 7230,20	<u>12.69</u> 11,43	19924	1518	3 2	<u>63.1900</u> 0,0999	<u>13.27</u> 0,02	
92	КР3-2-3	Розбирання кам'яної кладки стін із будового каменю	10 м3	0,75	<u>12639.67</u> 7374,75	<u>5264.92</u> 2397,36	9480	5531	<u>3949</u> 1798	<u>75.0000</u> 21,6578	<u>56.25</u> 16,24	
93	КР3-29-1	Мурування стін із будового каменю без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,5	<u>3185.81</u> 988,12	<u>125.41</u> 53,47	23894	7411	<u>941</u> 401	<u>8.7700</u> 0,3901	<u>65.78</u> 2,93	
94	КР4-13-1	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,03	<u>425247.94</u> 32222,34	<u>11862.70</u> 6218,87	12757	967	<u>356</u> 187	<u>307.7000</u> 50,0050	<u>9.23</u> 1,5	
Разом прямі витрати по розділу 5							72741	21128	<u>5559</u> 2528		<u>207.37</u> 21,99	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							72741			46054 23656 13048 27,32 4702 85789		

Всього по розділу 5							85789					
Розділ 6. Ганки, пандус												
95	КР9-4-1	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	100м	0,22	<u>22463.68</u> 20839,10	<u>1624.58</u> 748,72	4942	4585	<u>357</u> 165	<u>217.8000</u> 6,4142	<u>47.92</u> 1,41	
96	КР2-1-4	Розбирання бутобетонних фундаментів	1 м3	3,5	<u>2095.76</u> 883,99	<u>1211.77</u> 549,63	7335	3094	<u>4241</u> 1924	<u>8.9900</u> 5,0491	<u>31.47</u> 17,67	
97	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,02	<u>26942.59</u> 26942,59	<u>-</u> -	539	539	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>6.02</u> -	
98	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки для фундаментів сходів та пандуса	100м3	0,046	<u>322361.90</u> 14156,76	<u>2572.21</u> 1327,16	14829	651	<u>118</u> 61	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>6.93</u> 0,49	
99	КБ6-19-1	Улаштування бетонних сходів та пандуса	100м3	0,032	<u>513660.09</u> 107687,15	<u>29577.48</u> 12886,75	16437	3446	<u>946</u> 412	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>32.52</u> 3,34	
100	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	26,5	<u>1290.22</u> 569,23	<u>1.41</u> 1,27	34191	15085	<u>37</u> 34	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>140.72</u> 0,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КР20-2-1	Улаштування козирків металевих з покриттям профнастилом	м2	17	<u>2797.40</u> 1766,96	- -	47556	30038	- -	<u>14.7900</u> -	<u>251.43</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					125829	57438	<u>5699</u> 2596		<u>517.01</u> 23,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					125829 62692 60034 31796 64,82 11151 157625				
		----- Всього по розділу 6					157625				
		Розділ 7. Благоустрій									
102	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	38	<u>295.48</u> 295,48	- -	11228	11228	- -	<u>3.3000</u> -	<u>125.4</u> -
103	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	14	<u>1710.29</u> 450,35	<u>143.94</u> 61,72	23944	6305	<u>2015</u> 864	<u>4.5800</u> 0,5537	<u>64.12</u> 7,75
104	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	28	<u>2916.04</u> 540,82	<u>400.65</u> 176,50	81649	15143	<u>11218</u> 4942	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>154</u> 44,96
105	КР18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебенеу основу	м	78	<u>429.07</u> 152,61	- -	33467	11904	- -	<u>1.5800</u> -	<u>123.24</u> -
106	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,43	<u>52618.65</u> 12994,48	<u>177.53</u> 79,86	75245	18582	<u>254</u> 114	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>171.34</u> 0,94
		Разом прямі витрати по розділу 7					225533	63162	<u>13487</u> 5920		<u>638.1</u> 53,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					225533 148884 69082 38900 83,01 14282 264433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 7						264433				
		Разом прями витрати по кошторису						2709914	933317	<u>37636</u>		<u>8824.11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						2709914		18297		161,38
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1738961				
		всього заробітна плата, грн.						951614				
		Загальновиробничі витрати, грн.						514923				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1064,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						183119				
		Всього будівельні роботи, грн.						3224837				

		Всього по кошторису						3224837				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						10049,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1134733				

Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	28938
Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	48807
Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (Коригування)	19500
Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	12651
Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	9500
	Разом по главах 1-12:	3344233
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	76882
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	39094
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	3460209
	Разом:	3460209
	Податок на додану вартість	692042

Всього по зведеному кошторисному розрахунку**4152251**

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу під Центр надання адміністративних послуг Лопушненської сільської ради на вул.Шевченка,19 в с.Лопушне Кременецького району Тернопільської обл. Коригування.

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМу;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	10,0499	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	8,985	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1134,733	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8)	18328,05	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	4152,251	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	3301,719	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	158,490	тис.грн.
податок на додану вартість -	692,042	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Перевірив: