

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вулиці Олени Пчілки, 4 в м. Ковель Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт (тепломодернізація) будівлі центральної районної лікарні Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вулиці Олени Пчілки, 4 в м. Ковель Волинської області

Кошторисна вартість об'єкта	22590,093 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	27,44073 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2138,536 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Підготовчі роботи	218,763	-	218,763	1,26405	95,945	-
2	02-01-02	на Заходи по заміні вікон в будівлі	1151,895	-	1151,895	0,38243	30,61	-
3	02-01-03	на Заходи із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, ганків	19154,38	-	19154,38	23,78501	1848,193	-
4	02-01-04	на Заходи із встановлення індивідуального теплового пункту №1	765,485	-	765,485	0,56529	46,108	-
5	02-01-05	на Заходи із встановлення індивідуального теплового пункту №2	869,732	-	869,732	0,70586	57,063	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на Заходи із гідравлічного балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів	429,838	-	429,838	0,73809	60,617	-
		Всього:	22590,093	-	22590,093	27,44073	2138,536	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,378	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бачинський І.І.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шворак І.Я.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Підготовчі роботи	<u>1.06943</u> 76,156	<u>-</u> -	<u>0.05577</u> 4,166	<u>0.01199</u> 0,988	<u>-</u> -	<u>1.13719</u> 81,31	<u>0.12686</u> 14,635	<u>1.26405</u> 95,945
02-01-02	Заходи по заміні вікон в будівлі	<u>0.32717</u> 24,757	<u>-</u> -	<u>0.01429</u> 1,126	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.34146</u> 25,883	<u>0.04097</u> 4,727	<u>0.38243</u> 30,61
02-01-03	Заходи із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін, ганків	<u>21.10261</u> 1543,962	<u>-</u> -	<u>0.13893</u> 10,792	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>21.24154</u> 1554,754	<u>2.54347</u> 293,439	<u>23.78501</u> 1848,193
02-01-04	Заходи із встановлення індивідуального теплового пункту №1	<u>0.34095</u> 25,354	<u>0.09394</u> 6,924	<u>0.00174</u> 0,13	<u>-</u> -	<u>0.07900</u> -	<u>0.51563</u> 40,371	<u>0.04966</u> 5,737	<u>0.56529</u> 46,108
02-01-05	Заходи із встановлення індивідуального теплового пункту №2	<u>0.46757</u> 34,723	<u>0.09394</u> 6,924	<u>0.00222</u> 0,163	<u>-</u> -	<u>0.07900</u> -	<u>0.64273</u> 49,773	<u>0.06313</u> 7,29	<u>0.70586</u> 57,063
02-01-06	Заходи із гідравлічного балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів	<u>0.53155</u> 38,841	<u>-</u> -	<u>0.00164</u> 0,122	<u>-</u> -	<u>0.13700</u> -	<u>0.67019</u> 52,771	<u>0.06790</u> 7,846	<u>0.73809</u> 60,617
	Разом :	<u>23.83928</u> 1743,793	<u>0.18788</u> 13,848	<u>0.21459</u> 16,499	<u>0.01199</u> 0,988	<u>0.29500</u> -	<u>24.54874</u> 1804,862	<u>2.89199</u> 333,674	<u>27.44073</u> 2138,536

Склад _____

Бачинський І.І.

Перевірив _____

Шворак І.Я.