
Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1  6449_СД_ОС_02-01

   

1 2

1 02-01-01/ 

2 02-01-02

3 02-01-03

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________

Склав ____________________________________________________________

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  відділу ____________________________________________________________

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________

  -     Всього: 4808,548   -    4808,548 12,28570 1082,968

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на блискавкозахист 39,202   -    39,202 0,13790 12,411

  -    

 на електропостачання 57,207   -    57,207 0,14676 12,891   -    

 на ремонтно-будівельні роботи 4712,139   -    4712,139 12,00104 1057,666

Кошторис-

на заробіт-

на плата,

тис. грн.

Показники

одиничної

вартості

3 4 5 6 7 8 9

Складений за поточними цінами станом на  19 липня 2023  р.

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №

Ч.ч

Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних

робіт

устаткуван-

ня, меблів

та інвен-

тарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість, 

тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 

Будівельні обсяги     

Кошторисна трудомісткість 12,28570 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1082,968 тис.грн.

на будівництво : Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт

Кошторисна вартість об`єкта 4808,548 тис.грн.

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих

конструкційних елементів, зокрема даху та  дерев’яного перекриття у межах приміщень літ.«3»,

літ.«4» КЗ «ДЮСШ ім.О.Дем’янюка» на вул.В.Антоновича, 66 у м. Львові

     

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01
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експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Землянi роботи і фундаменти 

   -   484,32

   -      -   

   -   20,38

   -     -  

227,08   -  

34,46 7,03

   -   112,01

   -      -   

6576,43 8,04

2045,28 9,02

210,00 74,96

9,29 0,01

6 КР2-15-4 Улаштування залізобетонних

фундаментiв об'ємом до 5 м3

100 м3 0,111

52453,66

630

780 23,6555

456262,84 23 675,340050645 5822

1 0,1044

8228,89 2508 21,08005 КР1-14-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунту 1-2 (з пошаровим

трамбуванням)

100 м3 0,3813

1652,46

3138

4 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух

котлованів та ям, група ґрунту 2

100 м3 0,5883

13592,66

  -  

689 0,3520

13592,66    -   190,40007997 7997

   -       -    

227,08 4537    -   3 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 19,98

   -   

4537

2 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-

самоскиди

100 м3 0,111

13107,20

36944

   -       -    

13107,20    -   183,60001455 1455

   -       -    

65887,04    -   692,58001 КР1-2-1 Розробка грунту при підведенні, заміні або

посиленні фундаментів стін в котловані

глибиною до 1,5 м

100 м3 0,6993

52830,00

46075

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч..

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 липня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 12,00104  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1057,666  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 4727,940  тис. грн.

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів, зокрема даху та  дерев’яного

перекриття у межах приміщень літ.«3», літ.«4» КЗ «ДЮСШ ім.О.Дем’янюка» на вул.В.Антоновича, 66 у м. Львові

04/06/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/ 

на ремонтно-будівельні роботи

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт
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1 2 3 4 7 8 9 12

   -      -   

   -      -   

699,71

16,06

126077

66161

54318

32552

85,9

11782

158629

 158629

 Роздiл 2. Вертикальна і горизонтальна

гідроізоляція 

   -   9,86

   -     -  

 ТИП "Б"

   -   1,26

   -     -  

3162,07 10,56

986,97 4,63

   -   19,67

   -     -  

   -   5,71

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -   17,53

   -     -  

   -   25,52

   -     -  

2233

   -      -   

12800,74    -   63,010015 КР2-6-5 Улаштування вертикальної гідроізоляції

фундаментів рулонними матеріалами в 1

шар

100 м2 0,405

5514,64

5184

14 КР19-9-2 Iзоляцiя плоских поверхонь утеплюючими

плитами

100м2 0,2025

7399,14

   -   

   -      -   

40045,00    -   86,57008109 1498

   -      -   

52,50    -      -   13 & С1113-32-

1К

Ізоляція мінеральна AQUAFIN-1K кг 81

  -  

4253

12 КБ12-21-1

Н1=2

Нанесення мінеральної ізоляції (2 шари) 100м2 0,405

1134,20

1722

   -      -   

1134,20    -   14,1000459 459

   -      -   

11261,45    -   48,580011 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції

фундаментів бітумною мастикою

100 м2 0,405

4251,72

4561

10 КР11-51-1 Очищення гладкої поверхнi фундаментів

пiскоструменевим апаратом з землi та

риштувань

100м2 0,405

2148,95

90

   -      -   

5381,37 1281 26,07002179 870

400 11,4224

1850,43    -   25,92009 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,0486

1850,43

90

823

   -      -   

44383,34    -   36,52008 КР2-6-3 Улаштування горизонтальної гідроізоляції

фундаментів рулонними матеріалами в 2

шари

100 м2 0,27

3048,69

11984

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

   -   

7068  Разом прямі витрати по роздiлу 1 126077 52848

1470

7 & С147-4Р

варіант 1

Арматура д.12 А400С т 0,235824

    -    

5 6 10 11

51861,95    -      -   12230    -   

   -   
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1 2 3 4 7 8 9 12

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

90,11

4,63

46829

37853

8095

4432

10,87

1492

51261

 51261

 Роздiл 3. Монолітний пояс МП-1 

3400,44 26,6

150,45 0,03

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -   73,17

   -     -  

   -      -   

   -      -   

99,77

0,03

76953

68909       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

   -   

   -      -   

61  Разом прямі витрати по роздiлу 3 76953 7983

3

51861,95    -      -   23 & С147-4Р

варіант 1

Арматура д.12 А400С т 0,063546

    -    

3296

22 КР4-18-1 Установлення анкерів 100 кг 0,623

9206,91

   -   

   -      -   

9206,91    -   117,45005736 5736

   -       -    

47017,28    -      -   21 & С147-4Р

варіант 2

Арматура д.6 А240С т 0,249

    -    

11707

20 & С147-4Р

варіант 1

Арматура д.12 А400С т 0,889644

    -    

2247

3 1,6905

51861,95    -      -   46139    -   

   -      -   

559716,41 61 1477,980019 КБ6-18-7

Н2,Н5=1,15

Улаштування монолітного поясу iз

жорсткою арматурою при висотi балок до

900 мм

100м3 0,018

124859,75

10075

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

   -   

   -      -   

1281  Разом прямі витрати по роздiлу 2 46829 7695

400

7,70    -      -   18 & С111-136-

75

варіант 1

Цвяхи для кріплення шиповидної мембрани шт 300

  -  

2310

17 & С123-360-

11

варіант 1

Планка для кріплення шиповидної мембрани м 82

  -  

   -   

   -      -   

67,29    -      -   5518    -   

   -      -   

46,85    -      -   16 & С111-307-

7

варіант 1

Мембрана шиповидна м2 46,575

  -  

2182

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  4  6449_СД_ЛС1_02-01-01/ 

1 2 3 4 7 8 9 12

7986

4636

11,98

1642

81589

 81589

 Роздiл 4. Перекриття 

668,48 260,97

213,80 2,59

12,07 150,38

0,53 0,02

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

846,24 153,11

91,41 0,16

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -   49,74

   -     -  

338,65 106,4

101,32 40,39

69,37 65,21

59,39 2,28

   -      -   

   -      -   

126,56 85,11

108,35 1,421,1877

36 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі

площею до 20 м2

100м2 1,193

5592,34

62555    -   

   -      -   

11305,33 151 71,340013487 6672

129

0,6510

162,48    -      -   35 & С111-

1782-4ВР

Сiтка діам.4 ВР-1 мм 50х50мм м2 385

   -   

34 КБ11-11-18

Н2,Н5=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 3,5

1395,20

181748 8341

3546 1,1539

19358,53 243 18,630067755 4883

208

   -   

5192,79 11853 3,040033 КР7-16-1 Улаштування підстильного шару

керамзитового

м3 35

238,31

32 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в

один шар

100м2 3,85

1078,56

9927    -   

   -      -   

4242,16    -   12,920016332 4152

   -   

   -   

47017,28    -      -   31 & С147-4Р

варіант 2

Арматура д.6 А240С т 0,21114

    -    

30 & С147-4Р

варіант 1

Арматура д.12 А400С т 0,889644

    -    

76813 12621

13 1,1631

51861,95    -      -   46139    -   

   -   

   -   

556619,02 117 1109,485529 КБ6-22-1

Н2,Н5=1,15

Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної

площадки до 6 м

100м3 0,138

91454,89

28 & С111-872-

10

варіант 1

Сiтка Р-10-1,2-о м2 75

   -   

3879    -   

   -      -   

179,31    -      -   13448    -   

   -   

   -   

49379,33    -      -   27 & С111-

1801-5

варіант 1

Лист 250х200х10 т 0,078546

    -    

26 С111-1836

варіант 1

Балки двотавровi N22 т 3,

1336032     -    

44481 12396

2 0,0060

54288,96    -      -   170120    -   

   -   

2,2140

12550,45 43 42,430025 КР4-14-1 Укладання металевих балок в

міжповерхових перекриттях

1 т 3,54415

3497,50

24 КР4-1-1 Розбирання міжповерхових перекриттів по

дерев'яних балках в цегляних будівлях

100 м2 1,17

15923,54

16592,02 782 223,050019413 18631

250

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

198,71 15,46

170,12 2,22

886,38

49,08

737502

655168

73259

43072

112,25

15397

780574

 780574

 Роздiл 5. Металеві обойми 

8889,28 189,9

1903,30 9,86

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

8889,28 82,66

1903,30 4,29

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

47 & С113-

2122-В20

Болт М20х500 шт 25

   -   

   -   

   -      -   

1644,57    -      -   41114    -   

   -      -   

18,39    -      -   46 & С111-150-

1220

Дюбель 12х200 мм шт 36

  -  

662

45 & С111-

1811-1

Сталева штаба, переріз 5х50 мм т 0,

0855984     -    

   -   

   -      -   

49352,77    -      -   4225    -   

   -      -   

49903,01    -      -   44 & С111-

1020-75

варіант 1

Кутник 75х75х7 т 0,208896

    -    

10425

43 КБ46-4-2

Н2,Н5=1,15

Підсилення цегляних стін стальними

обоймами МО-1

т 0,24272

30592,59

   -   

   -      -   

42615,21 2158 340,561010344 7425

462 17,6869

1644,57    -      -   42 & С113-

2122-В20

Болт М20х500 шт 35

   -   

57560

41 & С111-150-

1220

Дюбель 12х200 мм шт 36

  -  

   -   

   -      -   

18,39    -      -   662    -   

   -      -   

49352,77    -      -   40 & С111-

1811-1

Сталева штаба, переріз 5х50 мм т 0,

1603032     -    

7911

39 & С111-

1020-75

варіант 1

Кутник 75х75х7 т 0,484704

    -    

17058

1061 17,6869

49903,01    -      -   24188    -   

   -      -   

42615,21 4957 340,561038 КБ46-4-2

Н2,Н5=1,15

Підсилення цегляних стін стальними

обоймами МО-1

т 0,5576

30592,59

23762

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

203 1,8648

13426  Разом прямі витрати по роздiлу 4 737502 68908

4351

37 КР7-17-9

Н1=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару

цементної стяжки додавати або виключати

100м2 1,193

1015,93

5 6 10 11

9559,81 237 12,960011405 1212
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1 2 3 4 7 8 9 12

272,56

14,15

180853

149255

26006

14032

34,4

4719

194885

 194885

 Роздiл 6. Штукатурні роботи 

117,10 25,07

100,25 0,18

25,07

0,18

3367

1129

2236

1224

3,03

416

4591

 4591

 Роздiл 7. Прорізи 

4253,89 14,79

1330,26 2,33

4955,92 5,95

184,93 0,06

50 КБ9-75-2

Н2,Н5=1,15

Виготовлення металевої перемички т 0,0294

17499,50

1160

201 15,4226

24095,40 146 202,4000708 514

5 2,0976

11941,60 641 98,070049 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із

цегли

10 м3 0,150858

7687,71

1801

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

2219

17 1,0989

19  Разом прямі витрати по роздiлу 6 3367 2219

17

20284,96 19 151,010048 КР11-28-2 Поліпшене штукатурення внутрішніх

поверхонь зовнішніх стін цементно-

вапняним або цементним розчином по

каменю та бетону, коли інші поверхні не

обштукатурюються

100м2 0,166

13365,90

3367

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

1523

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

5 6 10 11

7115  Разом прямі витрати по роздiлу 5 180853 24483
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   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -   0,02

   -     -  

   -   0,31

   -     -  

3821,52 2,61

598,67 0,16

186,88 3,37

159,99 0,05

   -      -   

   -      -   

   -   0,43

   -     -  

   -   1,76

   -     -  

   -   1,97

   -     -  

   -   33,44

   -     -  

   -      -   

   -      -   

64,65

2,6

76991

70540

5775

3214

8,03

1102

80205

 80205Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

229

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

10131    -   

   -      -   

905  Разом прямі витрати по роздiлу 7 76991 5546

   -   

10130,88    -      -   62 & С1421-

9554-121

Сходи на горище Fakro Optistep OLN-B 280

70х120

комплект 1

    -    

61 КР20-3-1 Улаштування горищних сходів 1 люк 1

2959,77

185 185

   -      -   

5219,58    -   33,44005220 2960

   -   

   -   

184,72    -   1,968060 КР15-127-7

К=0,8

Демонтаж люкiв шт 1

184,72

59 КБ10-25-4

Н2,Н5=1,15

Установлення віконних зливів 100м 0,056

2525,41

424 35

   -      -   

53893,92    -   31,39503018 141

   -   

   -   

35297,95    -   36,248058 КБ10-25-3

Н2,Н5=1,15

Установлення пластикових підвіконних

дошок

100м 0,012

2915,79

57 & С123-13-

13

варіант 1

Віконний блок дерев'яний із захисною

сіткою з провітрювачем (індивідуальне

виготовлення)

м2 3,113

    -    

893 264

5 1,7538

16928,34    -      -   52698    -   

   -   

5,3174

28673,19 6 108,290056 КР6-9-2 Установлення віконних коробок в кам'яних

стінах, площа прорізу більше 2 м2

100 м2 0,03113

8488,85

55 КР20-12-1 Монтаж металевих перемичок 1т 0,0294

8801,81

34 26

   -      -   

14018,28 112 88,7100412 259

18

   -   

6709,79    -   60,550054 КБ15-172-3 Фарбування суриком сталевих поверхонь

тощо за два рази

100м2 0,005112

5054,71

53 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,005112

467,91

291    -   

   -      -   

1070,08    -   4,78005 2

   -   

   -   

4608,09    -      -   52 С147-1-12 Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм 100кг 0,06324

   -   

51 & С111-

1020-75

варіант 1

Кутник 75х75х7 т 0,02346

    -    

5 6 10 11

49903,01    -      -   1171    -   

   -   
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 Роздiл 8. Дах 

 Демонтажні роботи

29,99 27,46

26,90 0,54

43,11 44,34

38,67 0,78

43,11 59,37

38,67 0,78

40,30 17,61

36,15 0,73

 Дерев'яна частина

47,79 667,54

42,88 8,65

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -      -   

79 & С100-

18013-12Д

варіант 2

Скоба кутова, L=300 шт 65

   -   

858    -   

   -      -   

127,61    -      -   8295    -   

   -   

   -   

107,21    -      -   78 & С100-

18013-12Д

варіант 1

Скоба пряма, L=300 шт 8

   -   

77 & С100-

18013-12Д

Штир д.12 А240, L=250 шт 24

  -  

18023    -   

   -      -   

76,61    -      -   1839    -   

   -   

   -   

225,29    -      -   76 & С113-

2122-В16

Болт М16х210 шт 80

   -   

75 С112-59

варіант 8

Лата м3 6,1425

    -    

6356    -   

   -      -   

10437,17    -      -   64110    -   

   -   

   -   

10437,17    -      -   74 С112-59

варіант 7

Контрлата м3 0,609

    -    

73 С112-59

варіант 6

Затяжка м3 0,4725

    -    

6707    -   

   -      -   

10437,17    -      -   4932    -   

   -   

   -   

10437,17    -      -   72 С112-59

варіант 5

Підкіс м3 0,6426

    -    

71 С112-59

варіант 4

Кроква м3 5,901

    -    

17534    -   

   -      -   

10437,17    -      -   61590    -   

   -   

   -   

10437,17    -      -   70 С112-59

варіант 3

Прогін м3 1,68

    -    

69 С112-59

варіант 2

Стійка м3 0,4305

    -    

16439    -   

   -      -   

10437,17    -      -   4493    -   

   -   

0,5202

10437,17    -      -   68 С112-59

варіант 1

Мауерлат м3 1,575

    -    

67 КР8-24-1 Улаштування дерев'яних конструкцій даху м3 16,622

3148,14

8024,99 794 40,1600133391 52328

713

66 КР8-1-6 Розбирання дерев'яних мауерлатів 100м2 1,657

855,08

4776

64 0,4692

895,38 67 10,63001484 1417

60 0,4386

2925,28 71 35,830065 КР8-1-4 Розбирання крокв зі стояками та підкосами

з дощок

100м2 1,657

2882,17

4847

64 КР8-1-2 Розбирання лат [решетування] з дощок з

прозорами

100м2 1,657

2004,06

1960

45 0,3264

2047,17 71 26,76003392 3321

64 0,4692

1212,92 50 16,570063 КР8-2-2 Розбирання покриттів покрівлі з листової

сталі

100м2 1,657

1182,93

2010

5 6 10 11
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47,79 51,28

42,88 0,86

 Захист дерев'яної частини даху

   -   18,03

   -     -  

969,31 54,3

58,09 1,1

9,37 33,15

8,41 0,31

   -      -   

   -      -   

 Накриття даху

44,04 42,94

39,51 0,12

8,43 20,11

7,57 0,03

8,43 4,83

7,57   -  

   -   21,41

   -     -  

613,23 397,69

171,41 2,82

   -      -   

   -      -   

   -   21,41

   -     -  

418,36 412,92

105,51 1,87

177,42 120,89

58,21 0,95

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -      -   

95 & С114-2-50 Базальтова вата для шатрових дахів,

товщ.50мм

м2 148,526

   -   

125427    -   

   -      -   

211,14    -      -   31360    -   

   -   

0,6577

422,24    -      -   94 & С114-2-

100

Базальтова вата для шатрових дахів,

товщ.100мм

м2 297,052

   -   

93 КБ34-57-4

Н2,Н5=1,15

Заповнення каркасів стель

мінераловатними плитами при товщині

заповнення 250 мм

100м2 1,442

6655,66

72709 33628

152 1,2986

19098,57 256 83,835027540 9597

84

   -   

50422,51 603 286,350092 КБ34-56-8

Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасів конструкцій стель із

дерев'яних брусків при віднесенні від стель

на 5 см

100м2 1,442

23320,34

91 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в

один шар

100м2 1,657

1078,56

6470    -   

   -      -   

4242,16    -   12,92007029 1787

   -   

1,6991

521,76    -      -   90 & С1111-8-

12С

Снігозатримувач гратчастий м 12,4

   -   

89 КБ12-12-7

Н2,Н5=1,15

Улаштування покрівель мансардних із

металочерепиці

100м2 1,657

18813,99

6286 1787

   -      -   

139240,35 1016 240,0050230721 31175

284

0,0918

3793,36    -   12,920088 КР8-36-3 Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в

один шар

100м2 1,657

1078,56

87 КР8-50-6 Замiна примикань з листової сталi до

коминів

100м 0,04

9720,37

12931 1617

2 0,0918

50190,25    -   120,84002008 389

   -   

0,4794

46180,69 2 71,810086 КР8-50-5 Заміна примикань з листової сталі до стін 100м 0,28

5776,40

85 КР8-50-4 Заміна брандмауерів та парапетів без

оброблення бокових стінок шириною до 1,

75 м з листової сталі

100м 0,24

14390,72

95518,29 11 178,900022924 3454

9

84 & С123-13-

13

варіант 1

Віконний блок дерев'яний із захисною

сіткою з провітрювачем (індивідуальне

виготовлення)

м2 3,87

    -    

2599

25 0,1020

16928,34    -      -   65513    -   

   -      -   

2717,94 28 11,050083 КР8-24-3 Улаштування слухових вікон шт 3

866,21

8154

82 КБ13-74-1 Нанесення механiзованим способом в один

шар покриття з вогнезахисного

матерiалу на горизонтальнi i вертикальнi

поверхнi дерев'яних конструкцiй

100м2 1,657

2800,85

1523

   -      -   

3900,38 1606 32,77006463 4641

96 0,6638

4563,90    -   10,880081 КР20-20-3 Антисептування пастами перекриттів,

прогонів, балок, накатів

100м2 1,657

919,14

7562

71 0,5202

80 КР8-26-2 Улаштування лат [решетування] з

прозорами із дощок і брусків під покрівлю з

листової сталі

100м2 1,657

2360,87

5 6 10 11

20671,40 79 30,950034253 3912
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   -      -   

   -      -   

   -   272,49

   -      -   

28,56 226,14

24,45 0,39

   -   166,53

   -      -   

   -   71,15

   -     -  

 Водостоки

   -   6,64

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

24,36 23,84

21,86 0,11

   -      -   

   -      -   

 Димарі

   -   15,01

   -     -  

2797,08

20,04

1214167

979964

231211

131838

336,21

46115

1346005

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

   -   

4705  Разом прямі витрати по роздiлу 8 1214167 229498

1713

107 КР10-17-2 Прочищення вертикального димоходу з

цегли

100м 1,25

874,09

1092,23    -   12,01001365 1093

   -   

106 & С113-10-

13

Відлив водостічний м 41

   -   

2061

9 0,2652

398,93    -      -   16356    -   

   -      -   

21916,39 10 58,1400105 КР8-42-2 Улаштування жолобів підвісних з

оцинкованої сталі

100м 0,41

5026,78

8986

104 & С113-10-

19

Коліно шт 4

   -   

   -   

   -      -   

355,12    -      -   1420    -   

   -      -   

630,96    -      -   103 & С113-10-

12

Воронка шт 2

   -   

1262

102 & С113-10-

11

Труба водостічна м 12

   -   

574

   -      -   

429,83    -      -   5158    -   

   -      -   

12120,60    -   55,3600101 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,

відливів і лійок з готових елементів

100м 0,12

4786,43

1454

   -      -   

100 КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами стель по збірних конструкціях,

підготовлених під фарбування

100м2 1,442

4118,90

9640,52

18675 13902

   -       -    

14147,43    -   49,340020401 5939

35 0,2681

12950,60    -   115,483099 КБ15-182-2

Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель 100м2 1,442

98 КБ15-66-1

Н2,Н5=1,15

Улаштування підшивки підвісних стель

плитами гіпсокартону

100 м2 1,442

14937,63

16975,00

55636 24478

   -       -    

36324,19 41 156,825552379 21540

   -      -   

38582,38    -   188,968097 КБ15-64-1

Н2,Н5=1,15

Улаштування каркасу однорівневих

підвісних стель із металевих профілів

100м2 1,442

96 & С1-ПР24-

80

Стрічка монтажна алюмінієва клеюча м 1650

  -  

5 6 10 11

4,50    -      -   7425    -   
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 1346005

 Роздiл 9. Опоряджувальні роботи

внутрішні. Приміщення: 3, 4, 14 

 СТЕЛІ

   -   98,25

   -     -  

144,30 789,99

123,54 3,57

   -   304,18

   -      -   

1,18 129,96

1,01 0,03

 СТІНИ

   -   17,13

   -     -  

   -   96,16

   -     -  

   -   31,33

   -     -  

137,20 793,05

117,46 4,22

   -   289,24

   -      -   

1,18 89,11

1,01 0,02

1,18 54,39

1,01 0,010,0111

118 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами стін і укосів по збірних

конструкціях, підготовлених під

фарбування (Sniezka Eko)

100м2 1,241

3658,93

33716 7439

2 0,0111

7481,08 1 43,83009284 4541

1

   -   

16583,32 2 43,8300117 КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами стін по збірних конструкціях,

підготовлених під фарбування (Optomal

MINERALIN)

100м2 2,0331

3658,93

116 КБ15-182-1

Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стiн і укосів 100м2 3,2741

7374,87

86307 66997

385 1,2876

10045,33    -   88,343032889 24146

   -   

   -   

26360,63 449 242,2200115 КР11-2-11 Ремонт штукатурки внутрішніх стін і

укосів по каменю та бетону цементно-

вапняним розчином, площа до 20 м2,

товщина шару 20 мм

100м2 3,2741

20462,75

114 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін і

укосів

100м2 3,2741

769,81

6865 6865

   -      -   

2447,65    -   9,57008014 2520

   -   

   -   

2096,72    -   29,3700113 КР12-65-13 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін

і укосів

100м2 3,2741

2096,72

112 КБ10-7-3

к дем.=0,8

(Демонтаж) Обшивання каркасних стін

плитами деревностружковими

100м2 0,6675

2064,41

2064,41    -   25,66401378 1378

   -   

111 КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними

сумішами стель по збірних конструкціях,

підготовлених під фарбування

100м2 2,634

4118,90

25393

   -       -    

13096,53 3 49,340034496 10849

3 0,0111

12332,92    -   115,4830110 КБ15-182-2

Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель 100м2 2,634

9640,52

32485

109 КР11-4-11 Ремонт штукатурки стель по каменю та

бетону цементно-вапняним розчином,

площа до 20 м2, товщина шару 20 мм

100м2 2,634

25634,16

7014

   -      -   

31847,07 380 299,920083885 67520

325 1,3542

2662,85    -   37,3000108 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь

стель

100м2 2,634

2662,85

7014

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  12  6449_СД_ЛС1_02-01-01/ 

1 2 3 4 7 8 9 12

   -   46,36

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -   2,8

   -    - 

 ПІДЛОГИ 3,4

   -   60,79

   -     -  

   -   12,66

   -     -  

266,02 10,64

72,22 0,96

111,90 78,67

34,80 6,91

69,37 234,67

59,39 8,2

   -   73,52

   -     -  

   -   29,75

   -     -  

69,37 7,47

59,39 0,26

   -   25,76

   -     -  

9,46 13,38

8,10 0,04

2,37 4,11

2,03 0,01

   -   24,22

   -     -  

   -   28,04

   -     -  

   -   14,79

   -     -  

69,37 21,33

59,39 0,75

1598

68 0,6510

19358,53 79 18,6300136 КБ11-11-18

Н2,Н15=1,15

Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,1451

1395,20

22167

135 КР8-36-3 Улаштування прокладної пароізоляції в

один шар

100м2 1,1451

1078,56

2100

   -      -   

3401,76    -   12,92003895 1235

   -      -   

24318,96    -   24,4900134 КР8-37-1 Утеплення покриттiв плитами iз

пiнопласту полiстирольного

100м2 1,1451

1834,06

27848

133 КБ12-21-1

Н1=3

Нанесення мінеральної ізоляції (3 шари) 100м2 1,1451

1701,31

364

1 0,0222

25326,31    -   21,150029001 1948

   -      -   

7278,13 1 10,2600132 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар

обмазувальної гiдроiзоляцiї

(двокомпонентної гідроізоляції)

100м2 0,400785

908,11

2917

131 КР7-18-3 Улаштування першого шару

обмазувальної гiдроiзоляцiї

(двокомпонентної гідроізоляції)

100м2 0,400785

2955,35

2019

   -      -   

14818,01 4 33,39005939 1184

3 0,0888

85511,05    -   64,2700130 КР7-17-2 Улаштування падуги 100м2 0,400785

5038,13

34272

129 КБ11-11-18

Н2,Н5=1,15

Армування падуги дротяною сіткою 100м2 0,400785

1395,20

2484

   -      -   

19358,53 28 18,63007759 559

24 0,6510

17597,74    -   25,9800128 КР2-6-2 Улаштування горизонтальної гiдроiзоляцiї

фундаментiв рулонними матерiалами в 1

шар (мембрана профільована)

100 м2 1,1451

2168,81

20151

127 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару

бетонного

м3 11,451

503,26

17574

748 0,6510

4385,64    -   6,420050220 5763

   -      -   

19358,53 874 18,6300126 КБ11-11-18

Н2,Н5=1,15

Армування бетонного покриття

дротяною сіткою

100м2 12,5961

1395,20

243842

125 КР7-16-2 Улаштування підстильного шару піщаного м3 17,1765

359,03

819

83 0,8352

2605,53 1922 4,580044754 6167

598 0,4025

5813,23 305 9,2900124 КР7-13-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 1,1451

715,42

6657

123 КР7-1-2 Розбирання лаг з дощок і брусків 100м2 1,1451

789,57

4340

   -      -   

789,57    -   11,0600904 904

   -      -   

3790,10    -   53,0900122 КР7-2-1 Розбирання дощатих покриттів підлог 100м2 1,1451

3790,10

4340

   -       -    

121 КБ34-60-7

Н2,Н5=1,15

Облицювання стiн декоративними

плитами

100м2 0,012

18300,15

    -    

58077    -   

   -      -   

506391,08    -   233,45006077 220

   -      -   

18564,80    -      -   120 С123-367

варіант 1

Півцидіндричні дерев'яні бруски лаковані м3 3,12835

119 КБ10-7-1

Н2,Н5=1,15

Обшивання каркасних стiн

півциліндричними брусками

100м2 0,703

5235,97

5 6 10 11

10085,76    -   65,95257090 3681



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  13  6449_СД_ЛС1_02-01-01/ 

1 2 3 4 7 8 9 12

126,56 81,69

108,35 1,36

198,71 14,84

170,12 2,14

   -   9,28

   -     -  

33,12 93,41

28,35 0,36

50,86 99,67

43,54 0,55

69,37 24,45

59,39 0,85

2,37 8,05

2,03 0,01

   -      -   

   -      -   

 ПІДЛОГИ 14

   -   76,59

   -     -  

3257,42 233,25

2609,68 39,72

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

783    -   

   -      -   

   -   

41,01    -      -   152 & С1-953-37 Грунтовка л 19,088

  -  

151 & С111-

1630-1

варіант 1

Джгут з вспіненого поліетилену м 50,106

  -  

1989    -   

   -      -   

30,90    -      -   1548    -   

   -   

   -   

347,29    -      -   150 & С111-860-

16-16

варіант 1

Мембраноутворювач кг 5,7264

   -   

149 & С1-ПР24-

21

варіант 1

Топінг кг 357,9

  -  

352    -   

   -      -   

17,63    -      -   6310    -   

   -   

   -   

34,68    -      -   148 & С1-ПР24-

79

Стрічка демпферна м 10,1405

  -  

147 & С111-

1720-10

варіант 1

Плівка поліетиленова м2 131,23

  -  

22682 18762

3113 33,2908

28,76    -      -   3774    -   

   -   

   -   

19012,51 3886 195,5115146 КБ11-21-3

Н2,Н5=1,15

Затирання промислової підлоги з топінгом,

нанесення мембраноутворювача,

нарізання та заповнення просідних швів

100м2 1,193

15726,95

145 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару

бетонного

м3 11,93

503,26

4385,64    -   6,420052321 6004

   -   

144 & С111-648-

68

варіант 1

Монтажний клей "рідкі цвяхи" шт 4

  -  

631

1 0,0222

90,88    -      -   364    -   

   -      -   

15400,75 1 13,9000143 КР7-31-1 Улаштування плінтусів дерев'яних 100м 0,579

1089,62

8917

142 КБ11-11-18

Н2,Н5=1,15

Армування бетонного покриття

дротяною сіткою

100м2 1,3123

1395,20

8017

50 0,4773

19358,53 91 18,630025404 1831

78 0,6510

200726,26 58 87,0400141 КР7-23-4 Улаштування дощатих покриттiв

товщиною 35 мм площею понад 10 м2

100м2 1,1451

7001,50

229852

140 КР7-25-4 Улаштування пiд покриття пiдлоги основи

iз плити OSB на клею в два шари площею

покриття понад 10 м2

100м2 1,1451

6475,84

747

   -      -   

68503,75 38 81,570078444 7415

32 0,3108

2200,92    -   8,1075139 КБ12-21-1

Н2,Н15=1,15

Грунтування стяжки силікатним грунтом 100м2 1,1451

652,17

2520

138 КР7-17-9

Н1=6

На кожні 5 мм зміни товщини шару

цементної стяжки додавати або виключати

100м2 1,1451

1015,93

6404

124 1,1877

9559,81 228 12,960010947 1163

195 1,8648

11305,33 145 71,3400137 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі

площею до 20 м2

100м2 1,1451

5592,34

12946

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  14  6449_СД_ЛС1_02-01-01/ 

1 2 3 4 7 8 9 12

   -      -   

   -      -   

1,18 24,65

1,01 0,01

4047,63

69,98

1381258

1041655

336942

192976

494,15

67774

1574234

 1574234

 Роздiл 10. Фасад 

   -   235,67

   -      -   

393,66 29,27

125,91 0,72

   -   18,79

   -     -  

   -   589,18

   -      -   

   -   1,82

   -     -  

117,10 64,11

100,25 0,61

160 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно-

вапняним розчином по каменю цоколю

100м2 0,553

10881,19

168

   -       -    

15916,41 65 115,93008802 6017

55 1,0989

44613,96    -   134,5600159 БМ1-5-1 Утеплення укосів шириною до 300 мм

теплоізоляційними плитами

пінополістирольними , товщина

утеплювача 30 мм, з риштувань з

використанням клей-шпаклівної суміші .

100 м2 0,0135

12452,18

602

158 КБ15-78-1 Утеплення фасадів пінополістирольними

плитами товщиною 100 мм з

опорядженням декоративним розчином.

Стіни гладкі

100 м2 1,41

39801,17

1511

   -      -   

145202,76    -   417,8600204736 56120

   -       -    

2447,65    -   9,5700157 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін 100м2 1,963

769,81

4805

156 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін, площа відбивання в одному місці

більше 5 м2

100м2 0,553

3778,67

22448

   -       -    

4172,33 217 52,93002307 2090

70 1,3038

15981,09    -   167,1440155 КБ15-78-1

к дем.=0,4

(Демонтаж) Утеплення фасадів

пінополістирольними плитами з

опорядженням декоративним розчином.

Стіни гладкі

100 м2 1,41

15920,47

22533

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

8496  Разом прямі витрати по роздiлу 9 1381258 331107

5835

154 КР12-46-2 Покриття підлог лаком по погрунтованій

або пофарбованій поверхні за 2 рази

100м2 1,185

2120,14

   -   

   -      -   

7437,96 1 20,80008814 2512

1 0,0111

219,54    -      -   153 & С111-200-

27

варіант 1

Герметик поліуретановий шт 4,772

   -   

1048
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  15  6449_СД_ЛС1_02-01-01/ 

1 2 3 4 7 8 9 12

4,73 11,81

4,05 0,03

   -   142,32

   -      -   

1092,97

1,36

267805

166881

100766

53902

131,32

18011

321707

 321707

 Роздiл 11. Відмостка 

 ТИП "Б"

   -   6,28

   -     -  

111,90 4,58

34,80 0,4

386,85 33,55

120,31 8,49

   -   3,21

   -     -  

   -   24,75

   -     -  

   -   0,06

   -     -  

   -      -   

   -      -   

10,70 30,79

0,71   -  

   -   34,02

   -     -      -    

171 КР18-29-1 Установлення бортових каменiв бетонних

i залiзобетонних

100м 0,3

8807,78

13538 2662

 - 0,0084

23106,05    -   113,40006932 2642

   -   

   -   

52678,42 3 119,8200170 КР18-49-1 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних

фiгурних елементiв мощення [ФЕМ]

100м2 0,257

10359,64

169 & С111-

1678-44

варіант 1

Стрічка ізоляційна Азо-Діхтбанд-2000 (20см) м 24,41

   -   

1354 4

   -      -   

297,91    -      -   7272    -   

   -   

   -   

52690,89    -   2,2200168 КБ27-29-1 Армування шарів бетонного покриття

геотекстилем

1000 м2 0,0257

174,03

167 КР7-16-4 Улаштування пiдстильного шару

бетонного (біла ванна)

м3 3,855

503,26

2004 252

   -      -   

4639,38    -   6,420017885 1940

   -   

1,3915

4008,24    -   6,4200166 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару

бетонного

м3 0,5

503,26

165 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару

щебеневого

м3 6,1

431,15

1744 359

35 0,4025

2327,07 2360 5,500014195 2630

734

    -    

1744,34 112 4,5800164 КР7-16-2 Улаштування пiдстильного шару з відсіву м3 1

359,03

163 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів

вручну

100м3 0,02056

21809,65

21809,65    -   305,5000448 448

   -   

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

127

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

18090 11299

   -      -   

285  Разом прямі витрати по роздiлу 10 267805 100639

0,0444

9215,42    -   72,5000162 КР20-5-1 Установлення та розбирання зовнішніх

металевих трубчастих інвентарних

риштувань, висота риштувань до 16 м

100м2 1,963

5755,78

161 КР12-51-2 Силікатне фарбування цоколю та укосів

по підготовленій поверхні

100м2 0,5665

1739,72

5 6 10 11

10467,42 3 20,84005930 986

2



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  16  6449_СД_ЛС1_02-01-01/ 

1 2 3 4 7 8 9 12

   -      -   

   -      -   

137,24

8,89

74796

61384

11706

6792

17,54

2405

81588

 81588

 Роздiл 12. Інші роботи 

   -   195,29

   -      -   

   -   97,31

   -     -  

293,85   -  

40,23 24,54

292,6

24,54

38432

23291

14241

38,05

5220

52673

 52673

10505,77

211,54

4225030  Разом будівельні роботи, грн.

Всього по роздiлу 12

63379  Разом прямі витрати по кошторису 4225030 862752

18839

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  -  

2402 0,4110

17543  Разом прямі витрати по роздiлу 12 38432 20889

2402

293,85 17543    -   175 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 59,7

   -   

17543

174 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 59,7

116,37

13942

   -       -    

116,37    -   1,63006947 6947

   -      -   

23353,10    -   327,1200173 КР20-36-1 Очищення приміщень від сміття 100т 0,597

23353,10

13942

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

   -      -   

2475  Разом прямі витрати по роздiлу 11 74796 10937

769

172 & С188888-

35-8

варіант 1

Бордюр 100х25х15 сірий шт 30

   -   

5 6 10 11

314,12    -      -   9424    -   



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  17  6449_СД_ЛС1_02-01-01/ 

1 2 3 4 7 8 9 12

3298899

881591

502910

1283,73

176075

4727940

 4727940

 12001,04

  1057666

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 10505,77 82,12

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,4

3   Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 179,97 87,53

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,0

5  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням

автотранспорту при перевезенні ґрунту і

будівельного сміття

люд.год 31,57 97,89

6  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

6.1     загальновиробничих витрат люд.год 1283,73 137,16

люд.год 12001,04

розряд 3,4

II. Будівельні машини і механізми

358,78

1404,18

  Середній розряд робіт

7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 3,91377568

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

  Разом  кошторисна трудомісткість

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів, зокрема даху та  дерев’яного

перекриття у межах приміщень літ.«3», літ.«4» КЗ «ДЮСШ ім.О.Дем’янюка» на вул.В.Антоновича, 66 у м. Львові

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/ 

ремонтно-будівельні роботи

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

93,71

1184,28

627,79

65,89

628,45

5081,41

462,8

460,48

371,38

999,82

477,82

2341,32

118,28

3149,25

318,61

46,46

40,23

2079,32

98,49

143,19

319,71

18296,44

369,47

304,62

52,11

1447,16

20 +КБМ205-401

варіант 1

Компресори пересувні з електродвигуном,

тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 27,77132

19 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном

внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7

ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 0,824472

18 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном

внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7

ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 57,22823006

17 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 1,45383

16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового

[постійного струму]

маш. год 51,68591596

15 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з

бензиновим двигуном, з номінальним

зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 0,145824

14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,

вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 26,

625408053

13 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві,

вантажопідйомність 2 т

маш. год 4,9

12 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,

вантажопідйомність 1 т

маш. год 2,69218

11 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,99498

10 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 10 т

маш. год 8,085627

9 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,

вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 0,104958

8 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 12,63768
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

102,74

3886,11

76,41

2,75

6,95

27,25

6,34

91,38

17,13

11,66

93,03

107,63

5,76

11,36

5,84

158,99

227,08

4537,06

293,85

17542,85

 Разом по розділу II грн. 63380,86

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 17,514

Дизельне паливо кг 287,718

Електроенергія кВт-год 472,671

Стиснене повітря м3 411,068

Мастильні матеріали кг 25,405

Гідравлічна рідина кг 1,138

30 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 59,7

29 С311-25 Перевезення ґрунту до 25 км т 19,98

28 +КБМ234-101 Агрегати фарбувальні високого тиску для

фарбування поверхонь конструкцій,

потужність 1 кВт

маш. год 27,22451

27 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від

пересувних компресорних станцій

маш. год 1,97171406

26 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 1,156992

25 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,680823

24 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 14,41308846

23 КБМ233-151 Апарат піскоструменевий маш. год 3,9204

22 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним

двигуном легкі, маса понад 100 кг

маш. год 0,03598

21 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 37,8246615
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

31 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79

кН [0,59 т]

маш. год 2,4915045

32 КБМ203-401

варіант 1

Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79

кН [0,59 т]

маш. год 40,30908

33 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 9,499809

34 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,013524

35 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від

компресора

маш. год 52,160588

36 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім

гідротехнічного

маш. год 3,61749

37 +КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 16,5716405 СН270-90

38 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 8,2278634

39 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,363123

40 КБМ270-115

варіант 1

Дрилі електричні маш. год 32,90658

41 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 40,6526759

42 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,92115

43 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 88,710678

44 КБМ270-120 Рубанки електричні маш. год 7,488954

45 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 8,670724

46 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 63,230301

47 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 72,155937
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48 КБМ270-135

варіант 1

Перфоратори електричні маш. год 73,06716

49 КБМ270-135

варіант 2

Перфоратори електричні маш. год 51,40296

50 КБМ270-150 Киркувальник маш. год 0,117612

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

12,48 12,00 0,24 0,24

193,56 186,12 3,72 3,72

336,74 329,90 0,24 6,6

23835,13 23350,98 16,99 467,16

13,29 12,56 0,47 0,26

22486,68 21251,52 795,24 439,92

41,01 39,73 0,48 0,8

782,80 758,37 9,16 15,27

17,63 16,80 0,48 0,35

6309,78 6012,72 171,79 125,27

34,68 34,00    -   0,68

351,67 344,78    -   6,89

4,5 4,41    -   0,09

7425,00 7276,50    -   148,50

5,79 5,63 0,05 0,11

947,36 921,18 8,18 18,00

6,68 6,50 0,05 0,13

7610,39 7405,32 56,96 148,11

1,26 1,19 0,05 0,02

127,18 120,12 5,05 2,01

60 &С10-27-12-60

варіант 1

Дюбель 6х40 мм металевий шт 100,94 30 км. 

59 &С10-27-12-

13-1

варіант 2

Дюбель фасадний пластмасовий, 160 шт. 1139,28 30 км. 

58 &С10-27-12-

13-1

варіант 1

Дюбель для теплоізоляції 160 шт. 163,62 30 км. 

57 &С1-ПР24-80 Стрічка монтажна алюмінієва клеюча м 1650

56 &С1-ПР24-79 Стрічка демпферна м 10,1405

55 &С1-ПР24-21

варіант 1

Топінг кг 357,9 30 км. 

54 &С1-953-37 Грунтовка л 19,088 30 км. 

53 &С1-180-36-

ВФ1

Суміш суха клеюча для захисту теплоізоляції кг 1692 30 км. 

52 &С1-1-7-298-1 Фарба фасадна кг 70,782 30 км. 

51 &С1-1-7-33 Дюбель монтажний шт 15,51 30 км. 
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0,85 0,78 0,05 0,02

205,92 188,96 12,11 4,85

76,61 75,00 0,11 1,5

1838,64 1800,00 2,64 36,00

107,21 105,00 0,11 2,1

857,68 840,00 0,88 16,80

127,61 125,00 0,11 2,5

8294,65 8125,00 7,15 162,50

177,28 171,17 2,63 3,48

26841,96 25916,85 398,21 526,90

77006,99 75144,45 352,6 1509,94

8,55 8,34 0,04 0,17

9,49 9,26 0,04 0,19

78,02 76,13 0,33 1,56

0,35 0,34    -   0,01

796,27 773,52    -   22,75

0,15 0,15    -      -   

291,55 291,55    -      -   

21,25 20,80 0,03 0,42

5209,23 5098,91 7,35 102,97

48,74 47,75 0,03 0,96

2108,49 2065,67 1,30 41,52

40,96 40,00 0,16 0,8

5315,79 5191,20 20,76 103,83

7,7 7,50 0,05 0,15

2310,00 2250,00 15,00 45,00

73 &С111-136-75

варіант 1

Цвяхи для кріплення шиповидної мембрани шт 300 30 км. 

72 &С111-136-

18-5Ф

варіант 1

Профілі металеві оцинковані 28/27 м 129,78 30 км. 

71 &С111-136-15

варіант 1

Продовжувач профілів 60/27 однорівневий шт 43,26 30 км. 

70 &С111-136-13

варіант 1

Однорівневий з’єднувач профілів типу "краб" шт 245,14 30 км. 

69 &С111-134-

12Ц

Цвяхи оцинковані 2х35 шт 1943,661

68 &С111-134-

11Ц

Цвяхи оцинковані 3,5х70 шт 2275,061

67 &С111-134-

14-В4

варіант 2

Дюбель фасадний 10х160 с металевим

стержнем и термоголовкой 

шт 8,22115 30 км. 

66 +С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр

різьби 12-[14] мм

т 0,000111 30 км. 

65 &С111-48-77Г

варіант 1

Листи гіпсокартонні м2 151,41 30 км. 

64 &С100-18013-

12Д

варіант 2

Скоба кутова, L=300 шт 65 30 км. 

63 &С100-18013-

12Д

варіант 1

Скоба пряма, L=300 шт 8 30 км. 

62 &С100-18013-

12Д

Штир д.12 А240, L=250 шт 24 30 км. 

61 &С10-27-12-

60П

варіант 1

Дюбель 6х40 мм пластмасовий шт 242,256 30 км. 
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32,22 31,58 0,01 0,63

18447,56 18081,13 5,73 360,70

18,39 17,95 0,08 0,36

1324,08 1292,40 5,76 25,92

25,53 25,00 0,03 0,5

367,63 360,00 0,43 7,20

65639,65 64000,00 352,6 1287,05

928,28 905,09 4,99 18,20

65639,65 64000,00 352,6 1287,05

9819,56 9574,27 52,75 192,54

65639,65 64000,00 352,6 1287,05

1,31 1,28 0,01 0,02

65639,65 64000,00 352,6 1287,05

472,13 460,34 2,54 9,25

65639,65 64000,00 352,6 1287,05

388,07 378,38 2,08 7,61

65639,65 64000,00 352,6 1287,05

456,41 445,01 2,45 8,95

222,84 218,00 0,47 4,37

960,04 939,19 2,02 18,83

236,88 232,00 0,24 4,64

1020,53 999,50 1,03 20,00

219,54 215,00 0,24 4,3

1047,64 1025,98 1,15 20,51

3343 2800,00 477,45 65,55

4,89 4,10 0,70 0,09

305,12 298,88 0,26 5,98

237,46 232,60 0,20 4,66

87 &С111-246-2

варіант 1

Піна монтажна л 0,77825 30 км. 

86 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,001463 30 км. 

85 &С111-200-27

варіант 1

Герметик поліуретановий шт 4,772 30 км. 

84 &С111-196-8-

1Ф

Фарба аерозольна флакон 4,3082 30 км. 

83 &С111-196-8-

Ф

Силіконовий герметик флакон 4,3082 30 км. 

82 +С111-181

варіант 1

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60

мм

т 0,0069533 30 км. 

81 +С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60

мм

т 0,0059122 30 км. 

80 +С111-179

варіант 1

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50

мм

т 0,0071928 30 км. 

79 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50

мм

т 0,00002 30 км. 

78 +С111-176

варіант 1

Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 150

мм

т 0,149598 30 км. 

77 +С111-176 Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,

0х120 мм

т 0,014142 30 км. 

76 &С111-155-4-

110

Дюбелі 8х100 мм шт 14,4 30 км. 

75 &С111-150-

1220

Дюбель 12х200 мм шт 72 30 км. 

74 &С111-140-1-

11

варіант 1

Дюбель-шуруп 100х10 мм шт 572,55 30 км. 
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4858,93 4290,94 472,72 95,27

64,31 56,79 6,26 1,26

46,85 45,46 0,47 0,92

2182,04 2117,30 21,89 42,85

14,95 8,80 5,86 0,29

53,44 31,45 20,95 1,04

51535,21 50000,00 524,72 1010,49

6,67 6,47 0,07 0,13

255607,54 250000,00 595,63 5011,91

6300,21 6162,00 14,68 123,53

66488,56 64870,04 314,82 1303,7

282,74 275,86 1,34 5,54

376347,53 368434,00 534,17 7379,36

4267,78 4178,04 6,06 83,68

29207,19 28100,33 534,17 572,69

10196,87 9810,44 186,49 199,94

90,88 89,00 0,1 1,78

363,52 356,00 0,40 7,12

77063,65 75200,00 352,6 1511,05

49554,70 48356,31 226,73 971,66

97927,35 95654,61 352,6 1920,14

6785,39 6627,91 24,43 133,05

43753,29 42620,00 275,38 857,91

3187,01 3104,46 20,06 62,49

46180,89 45000,00 275,38 905,51

533,94 520,29 3,18 10,47

46180,89 45000,00 275,38 905,51

151,40 147,53 0,90 2,97

101 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,0032784 30 км. 

100 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,011562 30 км. 

99 +С111-797

варіант 1

Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-

6,5 мм

т 0,0728404 30 км. 

98 +С111-787 Поковки з квадратних заготовок оцинковані,

маса 1,8 кг

т 0,06929 30 км. 

97 +С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,643036 30 км. 

96 &С111-648-68

варіант 1

Монтажний клей "рідкі цвяхи" шт 4 30 км. 

95 +С111-612

варіант 1

Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-

50

т 0,349122 30 км. 

94 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-

50

т 0,01134 30 км. 

93 +С111-540 Стрічка сталева пакувальна, м'яка,

нормальної точності 0,7х(20-50) мм

т 0,0042525 30 км. 

92 +С111-503

варіант 1

Лак для бетону т 0,024648 30 км. 

91 +С111-388-1

варіант 1

Фарба земляна густотерта олійна, мумія,

сурик залізний

т 0,00012933 30 км. 

90 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 3,57433 30 км. 

89 &С111-307-7

варіант 1

Мембрана шиповидна м2 46,575 30 км. 

88 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,013236 30 км. 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  9  6449_СД_ИВРЛС_02-01-01/ 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

46180,89 45000,00 275,38 905,51

133,00 129,60 0,79 2,61

43120,89 42000,00 275,38 845,51

43,66 42,53 0,28 0,85

112,6 110,00 0,39 2,21

523,93 511,83 1,81 10,29

28,42 27,50 0,36 0,56

2097,82 2029,91 26,57 41,34

71,55 68,93 1,22 1,4

4250,07 4094,44 72,47 83,16

347,29 340,00 0,48 6,81

1988,72 1946,98 2,75 38,99

67,44 65,00 1,12 1,32

1676,22 1615,58 27,84 32,80

179,31 174,99 0,8 3,52

13448,25 13124,25 60,00 264,00

236,88 231,94 0,3 4,64

217,84 213,30 0,28 4,26

49903,01 48510,17 414,35 978,49

35783,45 34784,70 297,11 701,64

4489,04 4000,00 401,02 88,02

23131,80 20611,80 2066,44 453,56

2,57 2,50 0,02 0,05

3406,79 3314,00 26,51 66,28

0,49 0,47 0,01 0,01

1102,26 1057,27 22,50 22,49

114 &С111-1482-

11С

варіант 1

Саморізи 3,5х9,5 мм шт 2249,52 30 км. 

113 &С111-1478-

3-Л

Шуруп самонарізний по металу кольоровий шт 1325,6 30 км. 

112 &С111-1305-2

варіант 1

Портландцемент М 400 т 5,15295 30 км. 

111 &С111-1020-

75

варіант 1

Кутник 75х75х7 т 0,71706 30 км. 

110 С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними

чарунками N 05 без покриття

м2 0,91964 30 км. 

109 &С111-872-10

варіант 1

Сiтка Р-10-1,2-о м2 75 30 км. 

108 &С111-864-14

варіант 1

Руберойд нижній шар м2 24,855 30 км. 

107 &С111-860-

16-16

варіант 1

Мембраноутворювач кг 5,7264 30 км. 

106 &С111-852-5 Руберойд гідроізоляційний м2 59,4 30 км. 

105 +С111-851 Пергамін покрівельний П-350 м2 73,815 30 км. 

104 &С111-826-5-

Ц

Профіль цокольний м 4,653 30 км. 

103 +С111-824 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм

т 0,0010125 30 км. 

102 +С111-823 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення чорний, діаметр 3 мм

т 0,00288 30 км. 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  10  6449_СД_ИВРЛС_02-01-01/ 
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0,47 0,33 0,13 0,01

1423,25 999,31 393,67 30,27

84516,07 82500,00 358,89 1657,18

305,28 298,00 1,30 5,98

84516,07 82500,00 358,89 1657,18

47,21 46,08 0,20 0,93

84516,07 82500,00 358,89 1657,18

2367,40 2310,92 10,05 46,43

78,29 76,36 0,39 1,54

10309,74 10055,58 51,36 202,80

227,87 223,35 0,05 4,47

2955,93 2897,30 0,65 57,98

227,85 223,35 0,03 4,47

2461,46 2412,85 0,32 48,29

12,11 11,10 0,77 0,24

33,88 31,05 2,15 0,68

41,3 39,73 0,76 0,81

1164,66 1120,39 21,43 22,84

41,3 39,73 0,76 0,81

58,96 56,72 1,08 1,16

58,67 56,92 0,6 1,15

4587,00 4450,18 46,91 89,91

128,11 125,00 0,6 2,51

23283,48 22718,25 109,05 456,18

203,15 198,57 0,6 3,98

26020,53 25433,90 76,85 509,78

128,11 125,00 0,6 2,51

12746,69 12437,25 59,70 249,74

128 +С111-1626-1

варіант 5

Фарба силікатна матова кг 99,498 30 км. 

127 +С111-1626-1

варіант 3

Фарба Optomal MINERALIN кг 128,0853 30 км. 

126 +С111-1626-1

варіант 2

Фарба силікатна кг 181,746 30 км. 

125 +С111-1626-1

варіант 1

Фарба Sniezka Eko кг 78,183 30 км. 

124 +С111-1624-2

варіант 1

Грунтовка глибокого проникнення л 1,42758 30 км. 

123 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 28,2 30 км. 

122 С111-1608 Дрантя кг 2,79741 30 км. 

121 +С111-1604

варіант 1

Папір шліфувальний м2 10,80299

120 С111-1604 Папір шліфувальний м2 12,972 30 км. 

119 &С111-1564-8 Мембрана профільована PLANTER м2 131,6865 30 км. 

118 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0280112 30 км. 

117 +С111-1521

варіант 1

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0005586 30 км. 

116 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0036121 30 км. 

115 &С111-1482-

22С

варіант 1

Саморізи 3,5х25 мм шт 3028,2 30 км. 
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30,9 30,00 0,29 0,61

1548,28 1503,18 14,53 30,57

179,72 175,94 0,26 3,52

0,53 0,52   -  0,01

386894,66 378831,04 477,45 7586,17

407,27 398,78 0,50 7,99

118037,42 115198,24 524,72 2314,46

4941,56 4822,70 21,97 96,89

130,09 127,00 0,54 2,55

1,80 1,75 0,01 0,04

297,91 292,00 0,07 5,84

7271,98 7127,72 1,71 142,55

43724,51 42333,00 534,17 857,34

2088,37 2021,91 25,51 40,95

50,9 49,38 0,52 1

138,17 134,04 1,41 2,72

21,12 20,51 0,2 0,41

2660,30 2583,46 25,19 51,65

6,12 5,80 0,2 0,12

873,68 828,00 28,55 17,13

28,76 28,00 0,2 0,56

17421,95 16961,56 121,15 339,24

24,68 24,00 0,2 0,48

4498,42 4374,48 36,45 87,49

28,76 28,00 0,2 0,56

3774,17 3674,44 26,25 73,48

141 &С111-1720-

10

варіант 1

Плівка поліетиленова м2 131,23 30 км. 

140 &С111-1720-

2-Н

варіант 2

Плiвка гідроізоляційна м2 182,27 30 км. 

139 &С111-1720-

2-Н

варіант 1

Плiвка пароізоляційна м2 605,77 30 км. 

138 &С111-1720-

1-5

варіант 1

Стрічка армувальна м 142,758 30 км. 

137 +С111-1720

варіант 1

Плiвка пароізоляційна м2 125,961 30 км. 

136 С111-1708-1 Клоччя кг 2,71454 30 км. 

135 +С111-1702

варіант 1

Мастика бітумна т 0,047762 30 км. 

134 &С111-1678-

44

варіант 1

Стрічка ізоляційна Азо-Діхтбанд-2000 (20см) м 24,41 30 км. 

133 +С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,0138 30 км. 

132 С111-1656-2 Фарби силікатні для зовнішніх робіт т 0,04186435 30 км. 

131 С111-1649 Клей, марка ФР-12 т 0,00105266 30 км. 

130 +С111-1639

варіант 1

Круги армовані абразивні зачисні, діаметр

180х6 мм

шт 0,00294 30 км. 

129 &С111-1630-1

варіант 1

Джгут з вспіненого поліетилену м 50,106 30 км. 
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

326,6 320,00 0,2 6,4

12068,23 11824,35 7,39 236,49

66,28 64,70 0,28 1,3

27,17 26,53 0,11 0,53

46,19 45,00 0,28 0,91

56,12 54,68 0,34 1,10

5 4,80 0,1 0,1

648,90 622,94 12,98 12,98

45,91 45,00 0,01 0,9

8976,60 8798,67 1,96 175,97

60,19 58,87 0,14 1,18

67,48 66,00 0,16 1,32

66,65 65,00 0,34 1,31

3887,72 3791,47 19,83 76,42

162,48 158,50 0,79 3,19

62554,80 61022,50 304,15 1228,15

161,71 158,30 0,24 3,17

337160,72 330050,96 500,39 6609,37

402,17 397,67 1,51 2,99

73969,92 73142,25 277,73 549,94

98413,75 97405,76 275,38 732,61

885,72 876,65 2,48 6,59

49379,33 48736,36 275,38 367,59

3878,55 3828,05 21,63 28,87

364,85 358,00 4,13 2,72

32106,80 31504,00 363,44 239,36

49352,77 48710,00 275,38 367,39

12135,93 11977,87 67,72 90,34

155 &С111-1811-1 Сталева штаба, переріз 5х50 мм т 0,2459016 30 км. 

154 &С111-1801-

55

Сталь листова кольорова м2 88 30 км. 

153 &С111-1801-5

варіант 1

Лист 250х200х10 т 0,078546 30 км. 

152 +С111-1799 Сталь листова оцинкована, товщина листа

0,75 мм

т 0,009 30 км. 

151 &С111-1797-

78

Металочерепиця м2 183,927 30 км. 

150 &С111-1784-3

варіант 1

Сітка металева м2 2084,97135 30 км. 

149 &С111-1782-

4ВР

Сiтка діам.4 ВР-1 мм 50х50мм м2 385 30 км. 

148 +С111-1762

варіант 1

Толь з крупнозернистою посипкою

гідроізоляційна, марка ТГ-350

м2 58,33033 30 км. 

147 С111-1757 Рядно м2 1,1211 30 км. 

146 &С111-1747-7 Прокладка вбираюча м 195,526 30 км. 

145 &С111-1747-3 Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна

шириною 30мм

м 129,78 30 км. 

144 +С111-1742 Дріт сталевий низьковуглецевий загального

призначення, діаметр 2 мм

кг 1,215 30 км. 

143 +С111-1739 Дріт сталевий низьковуглецевий різного

призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм

кг 0,41 30 км. 

142 &С111-1720-

28

Ізоляція Роквул м2 36,9511 30 км. 
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54288,96 53609,44 275,38 404,14

170120,06 167990,71 862,93 1266,42

90528,75 89514,14 340,7 673,91

6397,49 6325,79 24,08 47,62

90228,99 88155,55 304,24 1769,2

6802,87 6646,54 22,94 133,39

11,75 11,50 0,02 0,23

232,27 227,33 0,40 4,54

65590,32 64000,00 304,24 1286,08

102,19 99,71 0,47 2,01

65590,32 64000,00 304,24 1286,08

149,55 145,92 0,69 2,94

65590,32 64000,00 304,24 1286,08

267,35 260,86 1,24 5,25

65590,32 64000,00 304,24 1286,08

1006,60 982,20 4,67 19,73

65590,32 64000,00 304,24 1286,08

45,87 44,76 0,21 0,90

65590,32 64000,00 304,24 1286,08

1967,82 1920,10 9,13 38,59

676,63 660,64 2,72 13,27

320,28 312,71 1,29 6,28

10,53 9,75 0,57 0,21

14256,31 13200,29 771,71 284,31

18 17,08 0,57 0,35

926,63 879,27 29,34 18,02

168 &С111-1896-

24Ф

варіант 1

Шпаклівка Фугенфюлер кг 51,4794 30 км. 

167 &С111-1895-

1МШ

варіант 1

Мінеральна шпаклівка кг 1353,8755 30 км. 

166 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 0,47334 30 км. 

165 +С111-1853-7

варіант 1

Цвяхи будівельні 3,5х90 мм т 0,03000162 30 км. 

164 +С111-1853-7 Цвяхи будівельні 3,5х90 мм т 0,0006993 30 км. 

163 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,0153468 30 км. 

162 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,004076 30 км. 

161 +С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,00228 30 км. 

160 +С111-1853-1 Цвяхи будівельні 2,5х50 мм т 0,001558 30 км. 

159 &С111-1849-

1Н

варіант 1

Саморізи з латуні шт 19,768 30 км. 

158 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0753956 30 км. 

157 С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0,070668 30 км. 

156 +С111-1836

варіант 1

Балки двотавровi N22 т 3,1336032 30 км. 
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424,51 415,67 0,52 8,32

5954,80 5830,80 7,29 116,71

42,18 40,83 0,52 0,83

22,78 22,05 0,28 0,45

4866,05 4500,00 270,64 95,41

372,69 344,66 20,73 7,30

2702,03 2378,41 270,64 52,98

486,37 428,11 48,72 9,54

9927,17 9500,00 232,52 194,65

15118,88 14468,31 354,12 296,45

9927,17 9500,00 232,52 194,65

9869,59 9444,90 231,17 193,52

9927,17 9500,00 232,52 194,65

569,82 545,30 13,35 11,17

7887,17 7500,00 232,52 154,65

402,25 382,50 11,86 7,89

9927,17 9500,00 232,52 194,65

1786,89 1710,00 41,85 35,04

9927,17 9500,00 232,52 194,65

20275,25 19402,80 474,90 397,55

9927,17 9500,00 232,52 194,65

977,03 934,99 22,88 19,16

179 +С112-52

варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ

сорт

м3 0,09842 30 км. 

178 +С112-52 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ

сорт

м3 2,0424 30 км. 

177 +С112-49 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм,

ІІІ сорт

м3 0,18 30 км. 

176 +С112-38

варіант 1

Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV

сорт

м3 0,051 30 км. 

175 +С112-28

варіант 1

Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125

мм, ІІ сорт

м3 0,0574 30 км. 

174 +С112-26 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІV сорт

м3 0,9942 30 км. 

173 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІІІ сорт

м3 1,52298 30 км. 

172 С112-10 Лісоматеріали круглі хвойних порід для

вироблення пиломатеріалів та заготовок

[пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,

5 м, ІІ сорт

м3 0,18 30 км. 

171 +С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для

будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24

см

м3 0,07659 30 км. 

170 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 0,54 30 км. 

169 &С111-2002-

5-1

варіант 1

Двокомпонентна гідроізоляція кг 14,027475 30 км. 
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9927,17 9500,00 232,52 194,65

3591,05 3436,53 84,11 70,41

9927,17 9500,00 232,52 194,65

220,38 210,90 5,16 4,32

9927,17 9500,00 232,52 194,65

98,87 94,62 2,32 1,93

9927,17 9500,00 232,52 194,65

142,95 136,80 3,35 2,80

10437,17 10000,00 232,52 204,65

16438,54 15750,00 366,22 322,32

10437,17 10000,00 232,52 204,65

4493,20 4305,00 100,10 88,10

10437,17 10000,00 232,52 204,65

17534,45 16800,00 390,63 343,82

10437,17 10000,00 232,52 204,65

61589,74 59010,00 1372,10 1207,64

10437,17 10000,00 232,52 204,65

6706,93 6426,00 149,42 131,51

10437,17 10000,00 232,52 204,65

4931,56 4725,00 109,87 96,69

10437,17 10000,00 232,52 204,65

6356,24 6090,00 141,60 124,64

10437,17 10000,00 232,52 204,65

64110,32 61425,00 1428,25 1257,07

9927,17 9500,00 232,52 194,65

6827,71 6533,91 159,92 133,88

192 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і

більше, ІІІ сорт

м3 0,68778 30 км. 

191 +С112-59

варіант 8

Лата м3 6,1425 30 км. 

190 +С112-59

варіант 7

Контрлата м3 0,609 30 км. 

189 +С112-59

варіант 6

Затяжка м3 0,4725 30 км. 

188 +С112-59

варіант 5

Підкіс м3 0,6426 30 км. 

187 +С112-59

варіант 4

Кроква м3 5,901 30 км. 

186 +С112-59

варіант 3

Прогін м3 1,68 30 км. 

185 +С112-59

варіант 2

Стійка м3 0,4305 30 км. 

184 +С112-59

варіант 1

Мауерлат м3 1,575 30 км. 

183 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,

ІІІ сорт

м3 0,0144 30 км. 

182 +С112-54 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІV

сорт

м3 0,00996 30 км. 

181 +С112-53

варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

м3 0,0222 30 км. 

180 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ

сорт

м3 0,36174 30 км. 
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9927,17 9500,00 232,52 194,65

760,32 727,61 17,81 14,90

7887,17 7500,00 232,52 154,65

5239,72 4982,51 154,47 102,74

9927,17 9500,00 232,52 194,65

30924,72 29594,02 724,34 606,36

7887,17 7500,00 232,52 154,65

218,76 208,02 6,45 4,29

187,15 179,048 4,43 3,67

43717,85 41825,68 1034,85 857,32

4052,33 3967,33 5,54 79,46

5349,08 5236,88 7,31 104,89

4866,05 4500,00 270,64 95,41

3845,20 3555,95 213,86 75,39

16047,17 15500,00 232,52 314,65

258,36 249,55 3,74 5,07

429,83 425,67 0,96 3,2

5157,96 5108,04 11,52 38,40

630,96 625,30 0,96 4,7

1261,92 1250,60 1,92 9,40

398,93 395,00 0,96 2,97

16356,13 16195,00 39,36 121,77

355,12 350,00 2,48 2,64

1420,48 1400,00 9,92 10,56

225,29 220,50 0,37 4,42

18023,20 17640,00 29,60 353,60

205 &С113-2122-

В16

Болт М16х210 шт 80 30 км. 

204 &С113-10-19 Коліно шт 4 30 км. 

203 &С113-10-13 Відлив водостічний м 41 30 км. 

202 &С113-10-12 Воронка шт 2 30 км. 

201 &С113-10-11 Труба водостічна м 12 30 км. 

200 +С112-289 Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-

22 мм, сорт ІІ

м3 0,0161 30 км. 

199 +С112-284 Колоди будівельні м3 0,79021 30 км. 

198 &С112-264-

188

Панель дерев'яна декоративна лакована,

товщина 30 мм

м2 1,32 30 км. 

197 &С112-264-12

варіант 2

Плита орієнтовано стружкова OSB, товщина

12 мм

м2 233,6004 30 км. 

196 +С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-

3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV

сорт

м3 0,027736 30 км. 

195 +С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,

75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,

ІІІ сорт

м3 3,11516 30 км. 

194 +С112-82 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-

6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше,

ІV сорт

м3 0,664335 30 км. 

193 +С112-61

варіант 1

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і

більше, ІІІ сорт

м3 0,07659 30 км. 
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1644,57 1611,70 0,62 32,25

98674,20 96702,00 37,20 1935,00

211,14 204,60 2,4 4,14

31359,78 30388,42 356,46 614,90

422,24 409,20 4,76 8,28

125427,24 121553,68 1413,97 2459,59

2483,67 2387,33 47,64 48,7

5280,90 5076,06 101,29 103,55

2538,54 2445,80 42,96 49,78

38298,95 36899,78 648,14 751,03

47174,95 45799,81 450,14 925

17686,83 17171,26 168,77 346,80

61,53 59,80 0,52 1,21

85,56 83,15 0,72 1,69

218,3 211,75 2,27 4,28

25747,46 24974,92 267,74 504,80

420,11 410,00 1,87 8,24

19421,81 18954,42 86,45 380,94

16928,34 16585,33 11,08 331,93

118210,60 115815,36 77,37 2317,87

138,92 135,90 0,3 2,72

8284,77 8104,67 17,89 162,21

67,29 65,67 0,3 1,32

5517,78 5384,94 24,60 108,24

18564,8 17972,07 228,71 364,02

58077,19 56222,93 715,48 1138,78

218 +С123-367

варіант 1

Півцидіндричні дерев'яні бруски лаковані м3 3,12835 30 км. 

217 &С123-360-11

варіант 1

Планка для кріплення шиповидної мембрани м 82 30 км. 

216 +С123-352

варіант 1

Плiнтус дубовий м 59,637 30 км. 

215 &С123-13-13

варіант 1

Віконний блок дерев'яний із захисною

сіткою з провітрювачем (індивідуальне

виготовлення)

м2 6,983 30 км. 

214 &С118-14-П1 Планки для швів і стиків м2 46,2303 30 км. 

213 &С114-97-14-

М

варіант 1

Плити пінополістирольні XPS CARBON

PROF 1180х580х50

м2 117,9453 30 км. 

212 &С114-97-4 Пінопласт Століт ПСБ-С-25 EPS-80 30 мм м2 1,3905 30 км. 

211 С114-63 Вата із супертонкого скловолокна без

зв'язувального

т 0,37492 30 км. 

210 +С114-4-У

варіант 1

Пінопласт Століт ПСБ-С-25 EPS-100 100 мм м3 15,087 30 км. 

209 +С114-3-У

варіант 1

Екструдований пінополістирол м3 2,12625 30 км. 

208 &С114-2-100 Базальтова вата для шатрових дахів,

товщ.100мм

м2 297,052 30 км. 

207 &С114-2-50 Базальтова вата для шатрових дахів,

товщ.50мм

м2 148,526 30 км. 

206 &С113-2122-

В20

Болт М20х500 шт 60 30 км. 
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265,35 257,33 2,82 5,2

324,79 314,97 3,45 6,37

441,14 427,15 5,34 8,65

9006,43 8720,81 109,02 176,60

9256,66 8809,07 266,09 181,5

136,28 129,69 3,92 2,67

113203,73 110708,67 275,38 2219,68

18054,49 17656,57 43,92 354,00

382,88 380,00 0,03 2,85

2223,46 2206,74 0,17 16,55

1863,47 1840,0561 9,54 13,87

219787,07 217025,97 1125,20 1635,90

40,11 39,79 0,02 0,3

14748,85 14631,18 7,35 110,32

5,27 5,21 0,02 0,04

531,95 525,90 2,02 4,03

10,6 10,50 0,02 0,08

1069,96 1059,87 2,02 8,07

4608,09 4490,20 27,54 90,35

291,42 283,96 1,74 5,72

5040,94 4914,56 27,54 98,84

2006,50 1956,19 10,96 39,35

51861,95 50569,67 275,38 1016,9

107803,26 105117,05 572,42 2113,79

47017,28 45819,99 275,38 921,91

21634,53 21083,61 126,71 424,21

231 &С147-4Р

варіант 2

Арматура д.6 А240С т 0,46014 30 км. 

230 &С147-4Р

варіант 1

Арматура д.12 А400С т 2,078658 30 км. 

229 +С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,39804 30 км. 

228 +С147-1-12 Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм 100кг 0,06324 30 км. 

227 &С126-1306-

13

варіант 1

Підвіси в комплекті шт 100,94 30 км. 

226 &С126-1306-

12

варіант 1

Тяга підвісу шт 100,94 30 км. 

225 &С126-1306-7

варіант 1

Профiлi металеві оцинковані 60/27 м 367,71 30 км. 

224 &С126-385-89

варіант 1

Дошка модринова масивна м2 117,9453 30 км. 

223 &С126-3-26

варіант 1

Зливи віконні м 5,8072 30 км. 

222 +С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих

стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами

та гайками або без них], такі, що

поставляються окремо

т 0,15948675 30 км. 

221 С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,0147225 30 км. 

220 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,

товщина 25 мм

м2 20,41626 30 км. 

219 &С123-384-1-

1Д

варіант 1

Підвіконня пластикове 300 мм м 1,224 30 км. 
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89232,76 86948,93 534,17 1749,66

514,69 501,52 3,08 10,09

364,29 356,80 0,35 7,14

1991,97 1951,02 1,91 39,04

364,29 356,80 0,35 7,14

7062,45 6917,25 6,79 138,41

364,29 356,80 0,35 7,14

4346,13 4256,77 4,18 85,18

521,76 510,83 0,7 10,23

6469,82 6334,29 8,68 126,85

16090,51 15297,56 477,45 315,5

603,27 573,54 17,90 11,83

49530,15 48081,52 477,45 971,18

1856,98 1802,67 17,90 36,41

66907,54 65000,00 595,63 1311,91

3,08 2,99 0,03 0,06

52,5 51,00 0,47 1,03

31305,49 30411,05 280,26 614,18

88,1 85,90 0,47 1,73

679,25 662,29 3,62 13,34

41,08 39,73 0,54 0,81

3717,96 3595,77 48,87 73,32

127,8 125,00 0,29 2,51

1619,17 1583,69 3,67 31,81

44,25 42,84 0,54 0,87

3121,31 3021,85 38,09 61,37

244 &С1113-32-

2ГР

варіант 1

Грунт силікатний л 70,53816 30 км. 

243 &С1113-32-

1ГР

варіант 2

Грунт Балко Гр-1 Концентрат л 12,66954

242 &С1113-32-

1ГР

варіант 1

Грунтовка л 90,50526 30 км. 

241 &С1113-32-2О

варіант 1

Добавка до бетону Олегокрет кг 7,71 30 км. 

240 &С1113-32-1К Ізоляція мінеральна AQUAFIN-1K кг 596,295 30 км. 

239 +С1113-21

варіант 1

Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,000046 30 км. 

238 С1113-6 Амоній фосфорнокислий двозаміщений

[діамоній фосфат], марка Б

т 0,037492 30 км. 

237 С1113-5 Амоній сірчанокислий [сульфат амонію]

очищений

т 0,037492 30 км. 

236 &С1111-8-12С Снігозатримувач гратчастий м 12,4 30 км. 

235 &С1111-8-15 Планка торцева м 11,9304 30 км. 

234 &С1111-8-14 Планка карнизна м 19,3869 30 км. 

233 &С1111-8-12 Планка кконькова кінцева шт 5,4681 30 км. 

232 С1110-115 Совол пластифікований т 0,005768 30 км. 
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69,91 68,00 0,54 1,37

8787,02 8546,95 67,87 172,20

175,15 171,25 0,47 3,43

8824,83 8628,33 23,68 172,82

18866,29 18000,00 496,36 369,93

1,88 1,79 0,05 0,04

120967,54 118000,00 595,63 2371,91

137,90 134,52 0,68 2,70

442607,2 433333,00 595,63 8678,57

34162,50 33446,68 45,97 669,85

95777,59 93374,88 524,72 1877,99

10358,35 10098,49 56,75 203,11

10,65 9,92 0,52 0,21

211,76 197,25 10,34 4,17

91119,1 88807,73 524,72 1786,65

20882,27 20352,56 120,25 409,46

947,41 318,54 610,29 18,58

5532,88 1860,28 3564,10 108,50

1200,13 607,00 569,6 23,53

1317,74 666,49 625,42 25,83

1070,63 480,04 569,6 20,99

587,78 263,54 312,71 11,53

872,01 285,31 569,6 17,1

5319,26 1740,39 3474,56 104,31

1283,14 607,00 650,98 25,16

720,10 340,65 365,33 14,12

257 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 0,5612 30 км. 

256 С1421-9478 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка

М200-300

м3 6,1 30 км. 

255 С1421-9476 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка

М200-300

м3 0,549 30 км. 

254 С1421-9474 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм,

марка М200-300

м3 1,098 30 км. 

253 С1421-9472 Щебінь із природного каменю для

будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка

М400

м3 5,84001 30 км. 

252 +С1113-292 Паста антисептична т 0,2291756 30 км. 

251 +С1113-286

варіант 1

Вогнезахисний матерiал Ендотерм 400201 кг 19,884 30 км. 

250 С1113-279 Фарба вогнезахисна т 0,10815 30 км. 

249 +С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,0771847 30 км. 

248 +С1113-90 Лак ХС-76 хімстійкий т 0,00114 30 км. 

247 +С1113-51 Калій вуглекислий технічний [поташ]

кальцинований, І сорт

т 0,0000996 30 км. 

246 &С1113-33-

КВД

варіант 1

Клей для фанери кг 50,3844 30 км. 

245 &С1113-32-

9ГР

Засіб антисептичний Балко Гр-9.1 л 125,6904 30 км. 
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1123 450,00 650,98 22,02

1260,46 505,08 730,66 24,72

10130,88 9846,80 85,44 198,64

10130,88 9846,80 85,44 198,64

3606,12 2800,00 735,41 70,71

161554,18 125440,00 32946,37 3167,81

1136,97 625,00 489,68 22,29

4248,02 2335,16 1829,57 83,29

703,47 200,00 489,68 13,79

18787,95 5341,51 13078,15 368,29

6698,48 5500,00 1067,14 131,34

9035,15 7418,60 1439,40 177,15

3265,56 2445,00 820,56    -   

3820,71 2860,65 960,06    -   

3125,56 2305,00 820,56    -   

1594,04 1175,55 418,49    -   

3495,56 2675,00 820,56    -   

83364,28 63795,06 19569,22    -   

3525,56 2705,00 820,56    -   

39916,39 30626,01 9290,38    -   

3525,56 2705,00 820,56    -   

55823,72 42830,97 12992,75    -   

3525,56 2705,00 820,56    -   

13862,85 10636,33 3226,52    -   

3265,56 2445,00 820,56    -   

3067,01 2296,34 770,67    -   

270 +С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15

[М200], крупність заповнювача 10 мм і

менше

м3 0,9392 30 км. 

269 +С1424-11624

варіант 1

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25

[М350] (з добавками і пластифікатором)

м3 3,9321 30 км. 

268 +С1424-11624 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25

[М350], крупність заповнювача більше 10 до

20 мм

м3 15,834 30 км. 

267 +С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25

[М350], крупність заповнювача більше 20 до

40 мм

м3 11,322 30 км. 

266 +С1424-11614 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,

5 [М300], крупність заповнювача більше 20

до 40 мм

м3 23,84862 30 км. 

265 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,

5 [М100], крупність заповнювача більше 20

до 40 мм

м3 0,51 30 км. 

264 +С1424-11600

варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15

[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,17 30 км. 

263 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,

розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 1,348836 30 км. 

262 +С1421-10634

варіант 2

Пісок природний, рядовий м3 26,70754 30 км. 

261 +С1421-10634

варіант 1

Відсів гранітний, 0-5мм м3 3,73626 30 км. 

260 +С1421-9694

варіант 1

Керамзит м3 44,8 30 км. 

259 &С1421-9554-

121

Сходи на горище Fakro Optistep OLN-B 280

70х120

комплект 1 30 км. 

258 +С1421-9479-

2

Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 1,1224 30 км. 
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2602,18 1850,00 752,18    -   

6783,14 4822,42 1960,72    -   

2727,18 1975,00 752,18    -   

32519,74 23550,51 8969,23    -   

2727,18 1975,00 752,18    -   

2229,75 1614,76 614,99    -   

2408,1 1655,92 752,18    -   

3,01 2,07 0,94    -   

2602,18 1850,00 752,18    -   

62,48 44,42 18,06    -   

2602,18 1850,00 752,18    -   

38104,11 27089,83 11014,28    -   

356,64 296,13 53,52 6,99

9257,30 7686,65 1389,22 181,43

35,72 26,25 8,77 0,7

25,38 18,65 6,23 0,50

10,81 10,12 0,48 0,21

87,56 81,97 3,89 1,70

13,88 13,13 0,48 0,27

112,43 106,35 3,89 2,19

30,41 29,77 0,04 0,6

47,21 46,22 0,06 0,93

41,02 39,73 0,49 0,8

886,03 858,17 10,58 17,28

100,63 98,17 0,49 1,97

38309,84 37373,32 186,54 749,98

50,79 49,67 0,12 1

1349,68 1319,92 3,19 26,57

284 &С1555-106-3 Геотекстиль м2 26,5738 30 км. 

283 &С1555-100-

ВФ1

варіант 1

Штукатурка декоративна полімерна кг 380,7 30 км. 

282 +С1555-54 Грунтовка універсальна глибокого

проникнення Ферозіт Грунт 1

л 21,6 30 км. 

281 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем

утеплення Ceresit Ceretherm

м2 1,5525 30 км. 

280 С1550-24 Розчинова суміш Ceresit  СT 85 pro для

приклеювання та захисту

пінополістирольних плит

кг 8,1 30 км. 

279 С1550-23 Розчинова суміш Ceresit  СT 83 pro  для

приклеювання пінополістирольних плит

кг 8,1 30 км. 

278 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,71054 30 км. 

277 +С1426-11789

варіант 1

Плитка тротуарна Старе місто 4,5 см м2 25,957 30 км. 

276 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-

вапняковий 1:1:6

м3 14,64315 30 км. 

275 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний

цементний 1:3

м3 0,02401 30 км. 

274 +С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М25

м3 0,00125 30 км. 

273 +С1425-11684

варіант 2

Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М150

м3 0,817601 30 км. 

272 +С1425-11684

варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М150

м3 11,92431 30 км. 

271 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М100

м3 2,606713 30 км. 
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

189,48 185,00 0,76 3,72

4541,84 4434,45 18,22 89,17

52,26 51,00 0,24 1,02

8473,96 8269,65 38,92 165,39

20,25 19,50 0,35 0,4

1606,03 1546,55 27,76 31,72

255,6 250,00 0,59 5,01

420,39 411,18 0,97 8,24

78,42 76,40 0,48 1,54

30015,23 29242,08 183,72 589,43

383,03 375,00 0,52 7,51

63,80 62,46 0,09 1,25

314,12 279,00 28,96 6,16

9423,60 8370,00 868,80 184,80

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

828,03 828,03

184,55 184,55

185,12 185,12

 Разом грн. 1013,15 1013,15

 Разом по розділу III грн. 3298888,81 3091945,08 154621,85 52321,88

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 640,234

Стиснене повітря м3 411,068

Мастильні матеріали кг 26,408

293 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,0031

292 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 167,5632

291 &С188888-35-

8

варіант 1

Бордюр 100х25х15 сірий шт 30 30 км. 

290 &С188888-21-

2

варіант 1

Піна монтажна л 0,16656 30 км. 

289 +С1632-110

варіант 1

Добавка у бетон та будівельний розчин

комплексна, високоефективна,

гідроізоляційна

кг 382,74968 30 км. 

288 &С1632-102-

2-М

Герметик Гермобутил кг 1,64472 30 км. 

287 &С1630-60-15

варіант 1

Шпаклівка фінішна КГ 79,31 30 км. 

286 &С1555-301-

ВФ1

варіант 1

Склосітка фасадна м2 162,15 30 км. 

285 &С1555-173-3

варіант 1

Грунтовка адгезійна з кварцевим

наповнювачем

л 23,97 30 км. 
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

Гідравлічна рідина кг 1,138

Бензин л 23,668

Дизельне паливо л 338,492

Довідкові дані

Будівельне сміття т 59,7877492

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 липня"  2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
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експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

   -   1,32

   -     -  

   -   3,12

   -     -  

   -   2,25

   -     -  

192,46 4,52

114,15 0,19

   -   18,05

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -   14,75

   -     -  

1171

   -      -   

765,32    -   9,64007 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерiзом

2х1,5мм, 23х1,5мм2 в труби

100м 1,53

765,32

1171

6 & С1530-

145К-1-Л

варіант 1

Труба гофрована ТГП-ЕТ 20 км 0,07

   -   

1433

   -      -   

5123,26    -      -   359    -   

   -      -   

2049,17    -   25,79005 КР17-7-9 Монтаж гофротруб для електропроводки

дiаметром до 25 мм в готових траншеях

100м 0,7

2047,47

1434

4 КР17-7-5 Монтаж сталевих труб для

електропроводки діаметром до 25 мм,

укладених в борознах під заливку

100м 0,15

2605,04

169

   -      -   

13796,89 29 30,13002070 391

17 1,2520

421,63    -   5,63003 КР17-1-2 Демонтаж відкритої електропроводки 100м 0,4

421,63

169

2 КР17-1-1 Демонтаж схованої електропроводки 100м 0,6

389,43

104

   -      -   

389,43    -   5,2000234 234

   -      -   

649,07    -   8,28001 КР17-4-3 Демонтаж світильників з лампами

розжарювання

100шт 0,16

649,07

104

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч..

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 липня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,14676  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 12,891  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 57,530  тис. грн.

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів, зокрема даху та  дерев’яного

перекриття у межах приміщень літ.«3», літ.«4» КЗ «ДЮСШ ім.О.Дем’янюка» на вул.В.Антоновича, 66 у м. Львові

04/06/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на електропостачання

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт
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1 2 3 4 7 8 9 12

   -   0,31

   -     -  

   -   1,52

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -   0,71

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -   0,75

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -   7,79

   -     -  

   -   54,15

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -   18,9

   -     -  

1597

   -      -   

1894,61    -   22,240026 КР20-28-1 Пробивання борозен в цегляних стінах,

переріз борозен до 20 см2

100м 0,85

1878,84

1610

25 1507-1011

варіант 1

Світильник ДПО 20У -36-011 шт 18

   -   

   -   

   -      -   

1087,69    -      -   19578    -   

   -      -   

5859,60    -      -   24 1507-1010

варіант 1

Світильник ДСП 46 У-40-411 шт 2

   -   

11719

23 КР17-11-3 Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, які встановлюються на штирах,

кількість ламп понад 2 до 4 шт

100шт 0,2

23409,91

611

   -      -   

23422,20    -   270,76004684 4682

   -       -    

2794,80    -   35,410022 КР17-12-11 Установлення штепсельних розеток

утопленого типу при схованій проводці

100шт 0,22

2775,79

615

21 & С1-53-1-Н

варіант 1

Вимикач 2х шт 2

   -   

59

   -      -   

117,71    -      -   235    -   

   -      -   

2959,42    -   37,510020 КР17-12-3 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 2-клавішних

100шт 0,02

2940,41

59

19 & С1-53-1-Н Вимикач 1х шт 2

   -   

55

   -      -   

107,34    -      -   215    -   

   -      -   

2783,04    -   35,260018 КР17-12-2 Установлення вимикачів утопленого типу

при схованій проводці, 1-клавішних

100шт 0,02

2764,03

56

17 & С1-6Ш-1-Л

варіант 1

Дюбель швидкого монтажу гриб.6х40мм (з

шур)

шт 200

  -  

   -   

   -      -   

0,90    -      -   180    -   

   -      -   

15,35    -      -   16 & С1544-89С Ізострічка ПВХ синя 19мм_20м шт 1

  -  

15

15 & С111-240-

10Г-М

варіант 1

Коробка КМ 41234 монтажна шт 4

  -  

   -   

   -      -   

41,54    -      -   166    -   

   -      -   

12,51    -      -   14 & С1512-5Е-

1-О

Коробка інст набірна 65/45 шт 4

  -  

50

13 15093-35023

варіант 4

Кабель NHXH  FE180 E30 1000м 0,005

    -    

   -   

   -      -   

46492,00    -      -   232    -   

   -      -   

56131,00    -      -   12 15093-35023

варіант 3

ВВГ-Пнг-LS 4х1,5 кабель негорючий 1000м 0,002

    -    

112

11 15093-35023

варіант 6

ВВГ-Пнг-LS 2х1,5 кабель негорючий 1000м 0,008

    -    

   -   

   -      -   

29611,00    -      -   237    -   

   -      -   

39019,53    -      -   10 15093-35013

варіант 1

ВВГ-Пнг-LS 3х1,5 кабель негорючий 1000м 0,145

    -    

5658

9 КР17-5-3 Прокладання проводiв при схованiй проводцi 100м 0,05

2469,26

24

   -      -   

2474,39    -   30,3200124 123

   -      -   

1212,29    -   15,27008 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерiзом

3х2,5мм2, 4х6,0мм2, 5х1,5мм2, 4х1,5мм2, в

труби

100м 0,02

1212,29

24

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

   -   3,83

   -     -  

 Роздiл 1. Інші роботи 

   -   0,69

   -     -  

   -   0,34

   -     -  

293,85   -  

40,23 0,09

1,03

0,09

135

81

50

0,13

18

185

 185

133

0,28

51658

40549

11043

5872

13,48

1848

57530

 57530

 146,76Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

Всього по роздiлу 1

91  Разом прямі витрати по кошторису 51658 11018

25

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

0,4110

62  Разом прямі витрати по роздiлу 1 135 73

8

30 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,21

   -   

24 24

   -      -   

293,85 62    -   62   -  

8

    -    

116,37    -   1,630029 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,21

116,37

28 КР20-36-1 Очищення приміщень від сміття 100т 0,0021

23353,10

23353,10    -   327,120049 49

   -   

292

   -      -   

486,38    -   4,500027 КР20-33-6 На кожні наступні 10 мм глибини борозни

додавати

100м 0,85

343,26

413

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

  12891

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

5 6 10 11
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 23,76 82,59

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,4

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 109,24 82,90

4
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,4

5   Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 0,19 91,17

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,2

7  Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням

автотранспорту при перевезенні ґрунту і

будівельного сміття

люд.год 0,09 97,88

8  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

8.1     загальновиробничих витрат люд.год 13,48 137,11

люд.год 146,76

розряд 3,4  Середній розряд робіт

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

  Разом  кошторисна трудомісткість

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів, зокрема даху та  дерев’яного

перекриття у межах приміщень літ.«3», літ.«4» КЗ «ДЮСШ ім.О.Дем’янюка» на вул.В.Антоновича, 66 у м. Львові

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

електропостачання

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

II. Будівельні машини і механізми

118,28

19,52

40,23

9,35

293,85

61,71

 Разом по розділу II грн. 90,58

      в тому числі енергоносії:

Електроенергія кВт-год 1,307

Мастильні матеріали кг 0,014

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

12 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 10,8461

III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

107,34 105,17 0,07 2,1

214,68 210,34 0,14 4,20

117,71 115,33 0,07 2,31

235,42 230,66 0,14 4,62

0,9 0,88    -   0,02

180,00 176,00    -   4,00

41,54 40,44 0,29 0,81

166,16 161,76 1,16 3,24

84516,07 82500,00 358,89 1657,18

15,21 14,85 0,06 0,30

61,53 60,00 0,32 1,21

2,86 2,79 0,01 0,06

18 +С111-1708 Клоччя просочене кг 0,0465 С111-1708

30 км. 

17 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00018 30 км. 

16 &С111-240-

10Г-М

варіант 1

Коробка КМ 41234 монтажна шт 4 С111-240-10Г-Р

30 км. 

15 &С1-6Ш-1-Л

варіант 1

Дюбель швидкого монтажу гриб.6х40мм (з

шур)

шт 200 С1-6Ш-1-Л

14 &С1-53-1-Н

варіант 1

Вимикач 2х шт 2 С1-53-1

15 км. 

13 &С1-53-1-Н Вимикач 1х шт 2 С1-53-1

15 км. 

11 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 0,21

10 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового

[постійного струму]

маш. год 0,2325

9 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,

вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,165
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

95,72 94,76 0,25 0,71

1464,52 1449,83 3,83 10,86

81956,05 80000,00 349,07 1606,98

25,82 25,20 0,11 0,51

49965,09 48710,00 275,38 979,71

46,47 45,30 0,26 0,91

2602,18 1850,00 752,18    -   

7,81 5,55 2,26    -   

2602,18 1850,00 752,18    -   

121,65 86,49 35,16    -   

12,51 12,50 0,01    -   

50,04 50,00 0,04    -   

5123,26 5100,00 23,26    -   

358,63 357,00 1,63    -   

15,35 15,00 0,05 0,3

15,35 15,00 0,05 0,30

2979,41 2920,75 0,24 58,42

13,41 13,14   -  0,27

81,74 80,00 0,14 1,6

73,57 72,00 0,13 1,44

5859,6 5744,35 0,36 114,89

11719,20 11488,70 0,72 229,78

1087,69 1066,00 0,36 21,33

19578,42 19188,00 6,48 383,94

39019,53 39000,00 19,53    -   

5657,83 5655,00 2,83    -   

31 +15093-35013

варіант 1

ВВГ-Пнг-LS 3х1,5 кабель негорючий 1000м 0,145 15093-35013

30 км. 

30 +1507-1011

варіант 1

Світильник ДПО 20У -36-011 шт 18 1507-1011

30 км. 

29 +1507-1010

варіант 1

Світильник ДСП 46 У-40-411 шт 2 1507-1010

30 км. 

28 +С1545-169

варіант 1

Перемичка заземлювальна шт 0,9 С1545-169

30 км. 

27 +С1545-96

варіант 1

Стрічка ФУМ кг 0,0045 С1545-96

30 км. 

26 &С1544-89С Ізострічка ПВХ синя 19мм_20м шт 1 С1544-89С

15 км. 

25 &С1530-145К-

1-Л

варіант 1

Труба гофрована ТГП-ЕТ 20 км 0,07 С1530-145К-1-Л

30 км. 

24 &С1512-5Е-1-

О

Коробка інст набірна 65/45 шт 4 С1512-5Е

30 км. 

23 +С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-

вапняковий 1:1:6

м3 0,04675 30 км. 

22 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М100

м3 0,003 30 км. 

21 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,00093 С1110-171

30 км. 

20 +С1110-111

варіант 1

Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000315 С1110-111

30 км. 

19 +С113-2

варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр

умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5

мм

м 15,3 С113-2

30 км. 
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

56131 55000,00 30,39 1100,61

112,26 110,00 0,06 2,20

46492 45550,00 30,39 911,61

232,46 227,75 0,15 4,56

29611 29000,00 30,39 580,61

236,89 232,00 0,24 4,65

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

22,51 22,51

 Разом грн. 22,51 22,51

 Разом по розділу III грн. 40551,17 39839,87 55,46 655,84

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 5,862

Мастильні матеріали кг 0,014

Довідкові дані

Будівельне сміття т 0,2177

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 липня"  2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

35 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 4,5554

34 +15093-35023

варіант 6

ВВГ-Пнг-LS 2х1,5 кабель негорючий 1000м 0,008 15093-35023

30 км. 

33 +15093-35023

варіант 4

Кабель NHXH  FE180 E30 1000м 0,005 15093-35023

30 км. 

32 +15093-35023

варіант 3

ВВГ-Пнг-LS 4х1,5 кабель негорючий 1000м 0,002 15093-35023

30 км. 
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експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Блискавкозахист 

   -   17,9

   -     -  

   -   11,33

   -     -  

   -   6,72

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -   4,48

   -     -  

   -      -   

   -      -   

6 С1545-537

варіант 1

G-20/30 ST Комплект стержневого

уземлювача д20 мм

шт 4

   -   

387

   -      -   

1463,30    -      -   5853    -   

   -      -   

968,35    -   11,20005 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі

діаметром 20 мм

10 шт 0,4

968,35

387

4 С111-1803

варіант 2

W-25х4/S T Штаба TS025х4 (1м.п.=0,8кг) кг 13,6

   -   

581

   -      -   

147,78    -      -   2010    -   

   -      -   

1936,70    -   22,40003 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі

сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,3

1936,70

581

2 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух

котлованів та ям, група ґрунту 2

100 м3 0,0595

13592,66

1278

   -       -    

13592,66    -   190,4000809 809

   -       -    

21481,25    -   300,90001 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,

група ґрунту 2

100 м3 0,0595

21481,25

1278

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч..

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “19 липня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,1379  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 12,411  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 39,202  тис. грн.

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів, зокрема даху та  дерев’яного

перекриття у межах приміщень літ.«3», літ.«4» КЗ «ДЮСШ ім.О.Дем’янюка» на вул.В.Антоновича, 66 у м. Львові

04/06/2023-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на блискавкозахист

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт
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1 2 3 4 7 8 9 12

   -   28,27

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -   12,8

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -   34,2

   -     -     -   

21 КБ34-132-1 Установлення стоякiв одинарних шт 3

1009,01

563    -   

   -      -   

1009,01    -   11,40003027 3027

   -   

   -   

281,60    -      -   20 С113-1733

варіант 1

Коробка для контрольного з'єднання шт 2

   -   

19 КМ10-349-4 Монтаж коробки кабельної сполучної або

розгалужувальної

шт 2

501,70

369    -   

   -      -   

501,70    -   6,40001003 1003

   -   

   -   

369,00    -      -   18 С113-1733

варіант 2

Стрічка антикорозійна 50 мм, 10 м шт 1

   -   

17 & С1111-8-

11

варіант 10

Тримач труби монтажної шт 12

  -  

7    -   

   -      -   

8,43    -      -   101    -   

   -   

   -   

3,60    -      -   16 & С113-

1733-В24

варіант 1

Пласт. корпус для контрольного фасадного

з"єднання

шт 2

  -  

15 & С1111-8-

11

варіант 7

Ударна насадка SDS-MAX для стержнів

заземлення

шт 1

   -   

786    -   

   -      -   

1083,27    -      -   1083    -   

   -   

   -   

27,11    -      -   14 & С1111-8-

11

варіант 6

Тримач дроту H-012 шт 29

  -  

13 & С1111-8-

11

варіант 5

Тримач Niro H-021 шт 70

  -  

556    -   

   -      -   

36,33    -      -   2543    -   

   -   

   -   

111,26    -      -   12 & С1111-8-

11

варіант 4

З'єднувач C-021 шт 5

   -   

11 & С1111-8-

11

варіант 3

З'єднувач C-011 шт 13

  -  

516    -   

   -      -   

66,99    -      -   871    -   

   -   

   -   

129,03    -      -   10 & С1111-8-

11

варіант 2

З'єднувач C-031 шт 4

   -   

9 & С1111-8-

11

варіант 1

З'єднувач C-022 шт 4

   -   

5706    -   

   -      -   

106,83    -      -   427    -   

   -   

   -   

147,78    -      -   8 С111-1803

варіант 1

W-08/ST Дріт оцинкований DS08 (1м.п.=0,

39кг)

кг 38,61

   -   

7 КМ8-472-8

т.ч.

 п.1.4

к(труд)=1,

05

Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах з круглої сталі

діаметром 8 мм

[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]

100 м 0,99

2469,30

5 6 10 11

2475,64    -   28,56002451 2445

   -   
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   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

115,7

  -  

32511

22981

9530

5180

12,42

1704

37691

 37691

 Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи 

   -   3

   -    - 

   -   4

   -    - 

   -   2

   -    - 

9

 - 

1069

1069

442

0,78

108

1511  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

238

   -      -   

   -     Разом прямі витрати по роздiлу 2 1069 1069

   -   

237,56    -   2,000027 КП1-61-2 Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання

опору розтіканню струму контуру з

діагоналлю до 20 м

Вимір. 1

237,56

238

26 КП1-61-7 Пристрої, що заземлюють.  Визначення

питомого опору грунту

Вимір. 1

475,12

356

   -      -   

475,12    -   4,0000475 475

   -      -   

178,17    -   1,500025 КП1-61-1 Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання

опору розтіканню струму заземлювача

Вимір. 2

178,17

356

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

   -      -   

   -     Разом прямі витрати по роздiлу 1 32511 9530

   -   

24 & С1111-8-

11

варіант 8

Труба монтажна для блискавкозахисту шт 4

  -  

   -   

646    -   

   -      -   

56,97    -      -   228    -   

   -      -   

322,83    -      -   23 & С1111-8-

11

варіант 9

З'єднувач труби монтажної шт 2

22 С1110-190

варіант 1

Блискавкоприймач для комину, 1,5м шт 1

   -   

5 6 10 11

709,63    -      -   710    -   
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 1511

124,7

  -  

33580

22981

10599

5622

13,2

1812

39202

 39202

 137,9

  12411

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

   -     Разом прямі витрати по кошторису 33580 10599

   -   

Всього по роздiлу 2

5 6 10 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 63,43 80,62

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,2

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 52,27 84,48

4
 Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,6

5
 Витрати труда пусконалагоджувального

персоналу
люд.год 9 118,78

6  Витрати  робітників, заробітна плата яких

враховується в складі:

6.1     загальновиробничих витрат люд.год 13,2 137,26

люд.год 137,9

розряд 3,7

Будiвельнi машини, врахованi в складi

загальновиробничих витрат

7 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 1,386

8 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 3,2472

  Середній розряд робіт

Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

  Разом  кошторисна трудомісткість

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів, зокрема даху та  дерев’яного

перекриття у межах приміщень літ.«3», літ.«4» КЗ «ДЮСШ ім.О.Дем’янюка» на вул.В.Антоновича, 66 у м. Львові

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

блискавкозахист

у тому числі:

№

Ч.ч.
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
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III. Будівельні матеріали, вироби і

комплекти

147,78 146,40 0,28 1,1

5705,79 5652,50 10,81 42,48

147,78 146,40 0,28 1,1

2009,81 1991,04 3,81 14,96

281,6 276,00 0,08 5,52

563,20 552,00 0,16 11,04

369 369,00    -      -   

369,00 369,00    -      -   

3,6 3,60    -      -   

7,20 7,20    -      -   

709,63 699,00 5,35 5,28

709,63 699,00 5,35 5,28

106,83 106,80 0,03    -   

427,32 427,20 0,12    -   

129,03 129,00 0,03    -   

516,12 516,00 0,12    -   

66,99 66,96 0,03    -   

870,87 870,48 0,39    -   

111,26 110,40 0,03 0,83

556,30 552,00 0,15 4,15

36,33 36,30 0,03    -   

2543,10 2541,00 2,10    -   

27,11 26,88 0,03 0,2

786,19 779,52 0,87 5,80

1083,27 1062,00 0,03 21,24

1083,27 1062,00 0,03 21,24

21 &С1111-8-11

варіант 7

Ударна насадка SDS-MAX для стержнів

заземлення

шт 1 30 км. 

20 &С1111-8-11

варіант 6

Тримач дроту H-012 шт 29 30 км. 

19 &С1111-8-11

варіант 5

Тримач Niro H-021 шт 70 30 км. 

18 &С1111-8-11

варіант 4

З'єднувач C-021 шт 5 30 км. 

17 &С1111-8-11

варіант 3

З'єднувач C-011 шт 13 30 км. 

16 &С1111-8-11

варіант 2

З'єднувач C-031 шт 4 30 км. 

15 &С1111-8-11

варіант 1

З'єднувач C-022 шт 4 30 км. 

14 +С1110-190

варіант 1

Блискавкоприймач для комину, 1,5м шт 1 30 км. 

13 &С113-1733-

В24

варіант 1

Пласт. корпус для контрольного фасадного

з"єднання

шт 2

12 +С113-1733

варіант 2

Стрічка антикорозійна 50 мм, 10 м шт 1

11 +С113-1733

варіант 1

Коробка для контрольного з'єднання шт 2 30 км. 

10 +С111-1803

варіант 2

W-25х4/S T Штаба TS025х4 (1м.п.=0,8кг) кг 13,6 30 км. 

9 +С111-1803

варіант 1

W-08/ST Дріт оцинкований DS08 (1м.п.=0,

39кг)

кг 38,61 30 км. 
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

56,97 56,94 0,03    -   

227,88 227,76 0,12    -   

322,83 320,40 0,03 2,4

645,66 640,80 0,06 4,80

8,43 8,40 0,03    -   

101,16 100,80 0,36    -   

1463,3 1434,00 0,61 28,69

5853,20 5736,00 2,44 114,76

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

4,9416 4,9416

1,16 1,16

184,55 184,55

5,12 5,12

 Разом грн. 6,28 6,28

 Разом по розділу III грн. 22981,98 22730,58 26,89 224,51

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергія кВт-год 0,236

Мастильні матеріали кг 0,028

                                     Склав               _____________________________________

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 липня"  2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

27 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0277

26 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,2356

25 +С1545-537

варіант 1

G-20/30 ST Комплект стержневого

уземлювача д20 мм

шт 4 30 км. 

24 &С1111-8-11

варіант 10

Тримач труби монтажної шт 12 30 км. 

23 &С1111-8-11

варіант 9

З'єднувач труби монтажної шт 2 30 км. 

22 &С1111-8-11

варіант 8

Труба монтажна для блискавкозахисту шт 4 30 км. 


