

Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Київської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 29965,544 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 44,522 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Ремонт реставраційний будівлі Неврологічного корпусу Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради "Київська обласна клінічна лікарня, за адресою: вул. Багатовульська, 1, м. Київ" (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 12 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Ремонт реставраційний будівлі Неврологічного корпусу Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради	20427,017	19,649	-	20446,666
		Разом по главі 2:	20427,017	19,649	-	20446,666
		Разом по главах 1-7:	20427,017	19,649	-	20446,666
		Разом по главах 1-8:	20427,017	19,649	-	20446,666
		Разом по главах 1-9:	20427,017	19,649	-	20446,666
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	204,467	204,467
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	306,700	306,700
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	306,700	306,700

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	511,167	511,167
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1058,163	1058,163
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,980	12,980
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	106,800	106,800
		Разом по главі 12:	-	-	1177,943	1177,943
		Разом по главах 1-12:	20427,017	19,649	1689,110	22135,776
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	623,633	-	-	623,633
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	317,116	317,116
	Розрахунок НП-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	490,248	0,472	40,539	531,259
	Розрахунок НП-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1363,503	-	-	1363,503
	Настанова [4.43]	Разом	22904,401	20,121	2046,765	24971,287
		Податок на додану вартість	-	-	4994,257	4994,257
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	22904,401	20,121	7041,022	29965,544
		Зворотні суми	-	-	-	44,522
		У тому числі:				
		- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	44,522
	Настанова [3.39]		-	-	-	

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

