

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1594,870 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будинку культури, за адресою: по вул. Шкільна, 11, с. Перегонівка, Голованівський район, Кіровоградської області

Складений за поточними цінами станом на 22 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт будинку культури, за адресою: по вул. Шкільна, 11, с. Перегонівка, Голованівський район, Кіровоградської області	1204,437	1,179	-	1205,616

		Разом по главі 2:	1204,437	1,179	-	1205,616
		Разом по главах 1-7:	1204,437	1,179	-	1205,616
2	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-8:	1204,437	1,179	-	1205,616
		Разом по главах 1-9:	1204,437	1,179	-	1205,616
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	18,084	18,084


		Разом по главі 10:	-	-	18,084	18,084

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	55,655	55,655
4	Розрахунок N П-102	Вартість проектних робіт / з витратами на експертизу проектної документації/	-	-	3,560	3,560
5	П125-1	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	18,605	18,605
		Технічне обстеження	-	-		
		Разом по главі 12:	-	-	77,820	77,820
		Разом по главах 1-12:	1204,437	1,179	95,904	1301,520
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	26,853	-	-	26,853
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	13,655	13,655
		Разом	1231,290	1,179	109,559	1342,028
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	252,842	252,842
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1231,290	1,179	362,401	1594,870

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Таран А.