

Управління капітального будівництва Одеської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Головний інженер УКБ ОМР Нікітенко В.Й.

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 115175,794 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 14,955 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт корпусу літ "Г" для відділення кардіології КНП "Міська клінічна лікарня №11" за адресою: м. Одеса, вул. Академіка
Воробйова, 5. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 5 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	62538,828	4701,613	-	67240,441
	02-02	Будівля лікувального корпусу Влаштування вертикального транспорту	351,589	3626,116	-	3977,705
		Разом по главі 2:	62890,417	8327,729	-	71218,146
3	03-01	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
		Лікувальні гази	401,373	9470,081	-	9871,454
		Разом по главі 3:	401,373	9470,081	-	9871,454
		Разом по главах 1-7:	63291,790	17797,810	-	81089,600
		Разом по главах 1-8:	63291,790	17797,810	-	81089,600

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	63291,790	17797,810	-	81089,600
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	810,896	810,896
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1216,344	1216,344
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	37,975	37,975
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	150,000	150,000
8	.	Сертифікат	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	2227,561	2227,561
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	46,026	46,026
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	101,647	101,647
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	233,180	233,180
		Разом по главі 12:	-	-	380,853	380,853
		Разом по главах 1-12:	63291,790	17797,810	2608,414	83698,014
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	826,131	-	-	826,131
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	423,712	423,712
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1519,003	427,147	62,602	2008,752
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6075,000	1946,000	-	8021,000
		Разом	71711,924	20170,957	3094,728	94977,609
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	18927,472	18927,472
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	71711,924	20170,957	22022,200	113905,081
	Довідка	Виконані роботи	-	-	1270,713	1270,713
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	71711,924	20170,957	23292,913	115175,794

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	Зворотні суми у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	- -	- -	- -	14,955 14,955

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

ФОП Панік М.В.

ГІП Панік М.В.

