
 Строительные Технологии: СМЕТА 8 1  384_звв_

№

поз.

лк

Шифр і №

позиції

нормативу

Кіл-сть Норматив

но-розр.

кошторис

на трудо

місткість

прямих

витрат,

К1 Трудомі

сткість

[4х5]

Вартість

люд.год.

робітни

ків, заро

бітна

плата

яких

врахову

ється в

ЗВВ

I блок

заробіт

на плата

[6х7]

Заробіт

на плата

в прямих

витратах

II блок

Єдиний

внесок на

загально

обов`язков

е

держ. соц.

страхуван

ня

[(8+9) х 

22,00%]

К2 III блок

кошти

на

покриття

решти

статей

[4х11]

Всього

[8+10+12]

люд.год. люд.год. грн. грн. грн. грн. грн. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

02-001-001

Розділ № 2

17,2560 2,0707 285,35 1 237,60 335,05 129,07 749,47

59,10 7,09 977 4 239 1 148 442 2 567

33,4037 4,0084 552,36 2 400,06 649,53 249,86 1 451,75

713,25 85,59 11 794 51 248 13 870 5 335 30 999

33,4037 4,0084 552,36 2 400,06 649,53 249,86 1 451,75

45,76 5,49 757 3 287 890 342 1 989

66,3343 7,9601 1 096,90 5 269,79 1 400,67 496,18 2 993,75

708,18 84,98 11 711 56 260 14 953 5 297 31 961

85,3910 10,2469 1 412,03 6 906,08 1 829,98 638,72 3 880,73

9,12 1,09 151 737 195 68 414

40,4402 4,8528 668,72 3 510,52 919,43 302,49 1 890,64

863,51 103,62 14 279 74 959 19 632 6 459 40 370

12,8938 1,5473 213,21 1 118,89 293,06 96,45 602,72

275,31 33,04 4 553 23 892 6 258 2 059 12 870

116,1302 13,9356 1 920,33 10 079,50 2 639,96 868,65 5 428,94

397,73 47,73 6 577 34 520 9 041 2 975 18 593

49,6342 5,9561 820,75 4 011,65 1 063,13 371,26 2 255,14

169,99 20,40 2 811 13 739 3 641 1 271 7 723

Разом 3 241,95 389,03 53 610 262 881 69 628 24 248 147 486

Розділ № 3

28,1856 3,3823 466,08 2 278,76 603,86 210,83 1 280,77

138,11 16,57 2 284 11 166 2 959 1 033 6 276

187,6874 22,5225 3 103,60 16 960,09 4 414,01 1 403,90 8 921,51

438,82 52,66 7 256 39 652 10 320 3 282 20 858

81,1721 9,7406 1 342,26 8 153,62 2 089,09 607,17 4 038,52

189,78 22,77 3 138 19 063 4 884 1 420 9 442

6,6958 0,5825 80,27 657,54 162,32 45,73 288,32

1,97 0,17 24 194 48 13 85

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

24,61 2,95 407 2 064 544 184 1 135

7,2451 0,8694 119,81 592,32 156,67 54,19 330,67

54,51 6,54 901 4 456 1 179 408 2 488

7,2451 0,8694 119,81 592,32 156,67 54,19 330,67

18,70 2,24 309 1 528 404 140 853

151,4966 18,1796 2 505,15 12 871,26 3 382,81 1 133,19 7 021,15

31 КБ8-22-1 7,524 0,12 137,80 7,48

35 КБ8-22-1 2,58 0,12 137,80 7,48

39 КР3-13-1 0,657 0,12 137,80 7,48

25 КР20-12-3 2,338 0,12 137,80 7,48

27 КБ13-16-6 0,2945 0,087 137,80 6,83

29 КР12-54-3 0,2945 0,12 137,80 7,48

18 КР8-40-4 3,4248 0,12 137,80 7,48

Ремонт стін та перегородок

21 КР4-2-1 4,9 0,12 137,80 7,48

22 КБ9-72-1 2,338 0,12 137,80 7,48

6 КР8-32-3 21,3526 0,12 137,80 7,48

10 КР8-32-5 21,3526 0,12 137,80 7,48

12 КР8-45-1 3,4248 0,12 137,80 7,48

3 КР8-2-1 1,3699 0,12 137,80 7,48

4 КР7-2-8 10,676 0,12 137,80 7,48

5 КР8-35-1 0,10676 0,12 137,80 7,48

Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми, 32 в м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефiцiент переходу вiд нормативно-розрахункової трудомiсткостi робiт у прямих витратах, до витрат труда 

робiтникiв, заробiтна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштiв на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений  в поточних цінах станом на 10 жовтня 2023 р.

Загальнобудівельні роботи

Ремонт покриття м'якої покрівлі

1 КР8-4-1 3,4248 0,12 137,80 7,48

2 КР8-2-1 21,3526 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 2  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

99,53 11,94 1 646 8 456 2 222 745 4 613

151,4966 18,1796 2 505,15 12 871,26 3 382,81 1 133,19 7 021,15

2 787,53 334,50 46 095 236 831 62 243 20 851 129 189

481,6736 66 374,63 87 907,80 30 024,32

24,09 398 1 999 528 1 106

88,8107 10,6573 1 468,57 7 463,09 1 964,97 664,30 4 097,84

3,07 0,37 51 258 68 23 142

75,4526 9,0543 1 247,68 5 576,37 1 501,29 564,39 3 313,36

12,30 1,48 203 909 245 92 540

425,1681 51,0202 7 030,58 36 532,84 9 583,95 3 180,26 19 794,79

113,94 13,67 1 884 9 791 2 569 852 5 305

Разом 3 906,96 468,75 64 596 336 367 88 213 29 223 182 032

Розділ № 4

490,4225 58,8507 8 109,63 39 563,88 10 488,17 3 668,36 22 266,16

1 105,41 132,65 18 279 89 177 23 641 8 268 50 188

187,6874 22,5225 3 103,60 16 960,09 4 414,01 1 403,90 8 921,51

282,74 33,93 4 675 25 549 6 650 2 115 13 440

81,1721 9,7406 1 342,26 8 153,62 2 089,09 607,17 4 038,52

114,41 13,73 1 892 11 492 2 944 856 5 692

53,1554 6,3787 878,98 4 472,11 1 177,24 397,60 2 453,82

232,18 27,86 3 839 19 534 5 142 1 737 10 718

6,6958 0,5825 80,27 657,54 162,32 45,73 288,32

6,53 0,57 78 642 158 45 281

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

81,48 9,78 1 347 6 834 1 801 609 3 757

216,1070 29 779,55 39 739,29 13 470,67 82 989,51

295,24 4 882 24 731 6 515

6,6958 0,5825 80,27 657,54 162,32 45,73 288,32

0,96 0,08 12 95 23 7 42

27,2173 3,2661 450,07 2 283,09 601,30 203,59 1 254,96

3,94 0,47 65 330 88 29 182

121,5487 16 749,41 85 126,27 22 412,65 7 576,53 46 738,59

6,89

121,5487 16 749,41 85 126,27 22 412,65 7 576,53 46 738,59

1,19

3,3479 0,2913 40,14 328,77 81,16 22,87 144,17

0,61 0,05 7 60 15 4 26

39,7332 4,7680 657,03 3 047,15 814,92 297,20 1 769,15

14,31 1,72 237 1 097 293 107 637

95,2739 11,4329 1 575,45 8 091,23 2 126,67 712,65 4 414,77

17,24 2,07 285 1 464 385 129 799

Разом 2 163,13 259,31 35 732 181 684 47 833 16 175 99 740

Розділ № 5

254,4106 30,5293 4 206,93 22 175,64 5 804,17 1 902,99 11 914,09

5,08 0,61 84 444 116 38 238

490,4225 58,8507 8 109,63 39 563,88 10 488,17 3 668,36 22 266,16

17,66 2,12 292 1 425 378 132 802

53,1554 6,3787 878,98 4 472,11 1 177,24 397,60 2 453,82

2,62 0,31 43 220 58 20 121

290,8838 40 083,79 53 363,09 18 131,76

1,43 24 119 31 66

187,6874 22,5225 3 103,60 16 960,09 4 414,01 1 403,90 8 921,51

15,73 1,89 260 1 421 369 118 747

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

11

######## 111 578,64

109 КБ9-72-1 0,08378 0,12 137,80 7,48

115 КР20-12-1 0,087074 0,12 137,80 7,48

103 КР4-3-1 0,036 0,12 137,80 7,48

104 КР4-14-1 0,0492 0,12 137,80 7,48

106 КБ6-22-7 0,000591 0,12 137,80 202 475,70 7,48

0,17

99 КР20-33-1 0,36 0,12 137,80 7,48

100 КР11-1-6 0,181 0,12 137,80 7,48

Ремонт балконів

102 КБ7-53-8 0,02 0,12 137,80 7,48

318

94 КБ6-22-3 0,00118 0,12 137,80 7,48

0,14 20 26100 9

########

55

97 КБ13-16-6 0,181 0,087 137,80 6,83

88 КР12-54-2 0,1447 0,12 137,80 7,48

90 КБ6-22-3 0,0068 0,12 137,80 7,48

0,83 114 152579 52

########

81 КБ6-22-10 0,16394 0,12 137,80 150 853,57 7,48

35,43 2 208

########

13 605

86 КБ13-16-6 0,1447 0,087 137,80 6,83

72 КР4-14-1 4,368 0,12 137,80 7,48

77 КБ13-16-6 0,975 0,087 137,80 6,83

79 КР12-54-3 0,975 0,12 137,80 7,48

Ремонт перекриттів

64 КР4-3-1 2,254 0,12 137,80 7,48

65 КБ9-72-1 1,50644 0,12 137,80 7,48

70 КР20-12-3 1,40946 0,12 137,80 7,48

49 КБ8-11-1 0,03456 0,12 137,80 7,48

51 КР5-2-1 0,163 0,12 137,80 7,48

52 КБ10-94-3 0,268 0,12 137,80 7,48

43 КР3-13-1 18,4 0,12 137,80 7,48

47 КБ6-16-1 0,006 0,12 137,80 333 206,30 7,48

2,89 180

######## 184 306,75

39 КР3-13-1 0,657 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 3  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9,83 1,18 162 987 254 73 489

3,3479 0,2913 40,14 328,77 81,16 22,87 144,17

0,28 0,02 3 27 7 2 12

73,3267 8,7992 1 212,53 6 150,69 1 619,91 548,48 3 380,92

6,16 0,74 102 517 136 46 284

318,0133 38,1616 5 258,67 27 719,54 7 255,21 2 378,74 14 892,62

6,36 0,76 105 555 145 48 298

Разом 65,15 7,80 1 075 5 715 1 494 488 3 057

Розділ № 7

17,2560 2,0707 285,35 1 237,60 335,05 129,07 749,47

344,02 41,28 5 689 24 673 6 680 2 573 14 942

50,7212 6,0865 838,73 3 771,14 1 014,17 379,39 2 232,29

1 840,74 220,89 30 439 136 860 36 805 13 769 81 013

196,0273 23,5233 3 241,51 14 847,85 3 979,66 1 466,28 8 687,45

2 585,60 310,27 42 756 195 844 52 491 19 340 114 587

145,3014 17,4362 2 402,70 10 753,04 2 894,26 1 086,85 6 383,81

894,48 107,34 14 791 66 196 17 817 6 691 39 299

53,6160 6,4339 886,59 3 920,40 1 057,54 401,05 2 345,18

334,40 40,13 5 530 24 452 6 596 2 501 14 627

226,0705 27,1285 3 738,30 17 114,73 4 587,67 1 691,01 10 016,98

854,54 102,55 14 131 64 693 17 341 6 392 37 864

215,2601 25,8312 3 559,54 19 752,36 5 128,62 1 610,15 10 298,31

404,00 48,48 6 681 37 071 9 625 3 022 19 328

163,8703 19,6644 2 709,76 15 038,49 3 904,62 1 225,75 7 840,13

2 909,09 349,09 48 105 266 969 69 316 21 760 139 181

125,4322 15,0519 2 074,15 11 511,34 2 988,81 938,23 6 001,19

2 089,98 250,80 34 560 191 804 49 800 15 633 99 993

44,8334 5,3800 741,37 3 641,46 964,22 335,35 2 040,94

1 121,73 134,61 18 549 91 109 24 125 8 390 51 064

38,6759 4,6411 639,54 3 139,29 831,34 289,30 1 760,18

771,05 92,53 12 750 62 586 16 573 5 768 35 091

155,8848 18,7062 2 577,71 14 103,57 3 669,88 1 166,02 7 413,61

972,25 116,67 16 077 87 964 22 890 7 272 46 239

Разом 15 121,88 1 814,64 250 058 1 250 221 330 059 113 111 693 228

Розділ № 8

53,6160 6,4339 886,59 3 920,40 1 057,54 401,05 2 345,18

4,64 0,56 77 339 91 35 203

226,0705 27,1285 3 738,30 17 114,73 4 587,67 1 691,01 10 016,98

4,52 0,54 75 342 91 34 200

115,3213 13,8386 1 906,95 8 452,42 2 279,06 862,60 5 048,61

4,61 0,55 76 338 91 35 202

225,2212 27,0265 3 724,26 20 013,89 5 222,39 1 684,65 10 631,30

3,88 0,47 64 345 90 29 183

250,7460 30,0895 4 146,34 20 764,28 5 480,34 1 875,58 11 502,26

13,06 1,57 216 1 081 285 98 599

329,7234 39,5668 5 452,31 30 328,80 7 871,84 2 466,33 15 790,48

5,67 0,68 94 523 136 42 272

19,9200 2,3904 329,40 1 609,93 426,65 149,00 905,05

1,16 0,14 19 94 25 9 53

Разом 37,54 4,51 621 3 062 809 282 1 712

Розділ № 9

363,8834 43,6660 6 017,18 34 305,69 8 871,03 2 721,85 17 610,06

7 152,13 858,26 118 268 674 278 174 360 53 498 346 126

27,9726 3,3567 462,55 2 524,53 657,16 209,24 1 328,95

1 765,63 211,88 29 196 159 348 41 480 13 207 83 883

54,5836 6,5500 902,59 4 853,69 1 266,38 408,28 2 577,25

1 072,84 128,74 17 740 95 400 24 891 8 025 50 656

52,6093 6,3131 869,95 4 412,97 1 162,24 393,52 2 425,71175 КР12-49-5 19,655 0,12 137,80 7,48

Віконні та дверні укоси у квартирах

169 КР11-30-1 19,655 0,12 137,80 7,48

170 КБ15-47-5 63,12 0,12 137,80 7,48

171 КБ15-56-3 19,655 0,12 137,80 7,48

162 КБ10-26-3 0,05208 0,12 137,80 7,48

165 КБ10-96-2 0,01722 0,12 137,80 7,48

167 КР20-37-1 0,0584 0,12 137,80 7,48

157 КР6-13-1 0,02 0,12 137,80 7,48

158 КР6-13-4 0,04 0,12 137,80 7,48

159 КБ10-26-1 0,01722 0,12 137,80 7,48

149 КБ10-25-4 19,9362 0,12 137,80 7,48

152 КБ10-28-1 6,237 0,12 137,80 7,48

Дверні блоки у квартирах та електрощитовій

156 КР6-14-1 0,08652 0,12 137,80 7,48

140 КБ10-20-3 17,7524 0,12 137,80 7,48

144 КБ10-20-4 16,6622 0,12 137,80 7,48

148 КБ10-25-3 25,0199 0,12 137,80 7,48

134 КР6-14-1 6,237 0,12 137,80 7,48

135 КР6-13-1 3,78 0,12 137,80 7,48

136 КБ10-20-2 1,8768 0,12 137,80 7,48

131 КР6-2-1 36,2914 0,12 137,80 7,48

132 КР6-1-1 13,19 0,12 137,80 7,48

133 КР6-3-2 6,156 0,12 137,80 7,48

124 КР12-54-4 0,084 0,12 137,80 7,48

126 КБ7-53-8 0,02 0,12 137,80 7,48

Вiконні та балконні блоки

130 КР8-4-1 19,9362 0,12 137,80 7,48

115 КР20-12-1 0,087074 0,12 137,80 7,48

122 КБ13-16-6 0,084 0,087 137,80 6,83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 034,03 124,08 17 099 86 737 22 843 7 735 47 677

Разом 11 024,63 1 322,96 182 303 1 015 763 263 574 82 465 528 342

Розділ №

11

8,6904 1,0428 143,70 654,80 175,67 65,00 384,37

185,56 22,27 3 068 13 982 3 751 1 388 8 207

142,5053 19 637,23 95 977,31 25 435,20 8 882,83 53 955,26

25 357,15

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

494,04 59,28 8 170 37 446 10 035 3 695 21 900

78,5492 9,4259 1 298,89 6 204,92 1 650,84 587,55 3 537,28

1 677,23 201,27 27 735 132 491 35 249 12 546 75 530

11,8598 1,4232 196,11 953,32 252,87 88,71 537,69

253,23 30,39 4 187 20 356 5 400 1 894 11 481

Разом 27 967,21 3 356,07 462 466 2 253 640 597 542 209 195 1 269 203

Розділ №

12

8,6904 1,0428 143,70 654,80 175,67 65,00 384,37

185,56 22,27 3 068 13 982 3 751 1 388 8 207

19,4520 1,7896 246,60 1 689,80 426,01 139,08 811,69

41 535,08 3 821,23 526 555 3 608 162 909 642 296 972 1 733 169

Разом 41 720,64 3 843,50 529 623 3 622 144 913 393 298 360 1 741 376

Розділ №

13

5,7960 0,6955 95,84 515,38 134,47 43,35 273,66

5,80 0,70 96 515 135 43 274

24,9720 2,9966 412,94 2 220,51 579,36 186,79 1 179,09

427,02 51,24 7 061 37 971 9 907 3 194 20 162

576,6468 69,1976 9 535,43 55 185,10 14 238,52 4 313,32 28 087,27

37 692,23 4 523,07 623 279 3 607 146 930 693 281 938 1 835 910

663,6144 79,6337 10 973,53 63 507,90 16 385,91 4 963,84 32 323,28

8 190,99 982,92 135 446 783 878 202 251 61 269 398 966

245,3132 29,4376 4 056,50 25 118,10 6 418,41 1 834,94 12 309,85

-821,19 -98,54 -13 579 -84 082 -21 486 -6 142 -41 207

324,2274 38,9073 5 361,42 27 844,43 7 305,29 2 425,22 15 091,93

1 085,35 130,24 17 947 93 209 24 455 8 118 50 520

49,6342 5,9561 820,75 4 011,65 1 063,13 371,26 2 255,14

419,16 50,30 6 931 33 878 8 979 3 135 19 045

Разом 46 999,36 5 639,93 777 181 4 472 515 1 154 934 351 555 2 283 670

Розділ №

14

58,3690 7,0043 965,19 4 956,30 1 302,73 436,60 2 704,52

46,41 5,57 767 3 940 1 036 347 2 150

73,6596 8,8392 1 218,04 6 254,21 1 643,90 550,97 3 412,91

51,71 6,21 855 4 391 1 154 387 2 396

23,1720 2,7806 383,17 1 661,90 449,92 173,33 1 006,42

14,13 1,70 234 1 014 274 106 614

47,9426 5,7531 792,78 3 776,30 1 005,20 358,61 2 156,59

63,38 7,61 1 048 4 992 1 329 474 2 851

54,5836 6,5500 902,59 4 853,69 1 266,38 408,28 2 577,25

122,32 14,68 2 023 10 877 2 838 915 5 776

87,0166 10,4420 1 438,91 7 737,72 2 018,86 650,88 4 108,65

308,82 37,06 5 107 27 461 7 165 2 310 14 582

52,6093 6,3131 869,95 4 412,97 1 162,24 393,52 2 425,71

117,90 14,15 1 950 9 890 2 604 882 5 436

59,2213 7,1066 979,28 4 967,59 1 308,31 442,98 2 730,57

210,18 25,22 3 475 17 630 4 644 1 572 9 691

87,0332 10,4440 1 439,18 6 873,12 1 828,71 651,01 3 918,90

240 КР12-49-5 2,241 0,12 137,80 7,48

244 КР12-49-6 3,549 0,12 137,80 7,48

247 КР7-17-1 2,666 0,12 137,80 7,48

231 КР11-52-1 1,322 0,12 137,80 7,48

232 КБ15-56-3 2,241 0,12 137,80 7,48

236 КБ15-56-5 3,549 0,12 137,80 7,48

Опорядження квартир

226 КР11-1-1 0,795 0,12 137,80 7,48

228 КР11-1-5 0,702 0,12 137,80 7,48

230 КР13-10-1 0,61 0,12 137,80 7,48

216 КБ15-74-2 -3,3475 0,12 137,80 7,48

219 КБ15-25-1 3,3475 0,12 137,80 7,48

224 КР8-40-4 8,445 0,12 137,80 7,48

193 КР20-6-1 17,1 0,12 137,80 7,48

195 КБ15-78-1 65,3645 0,12 137,80 7,48

209 КБ15-78-3 12,343 0,12 137,80 7,48

Перекриття підвалу

186 КР8-31-1 21,3526 0,12 137,80 7,48

188 КР19-26-5 2 135,26 0,092 137,80 7,15

Опорядження фасаду

191 КР20-6-6 1,0 0,12 137,80 7,48

182 КБ11-11-18 21,3526 0,12 137,80 7,48

184 КР7-17-2 21,3526 0,12 137,80 7,48

185 КР7-17-9 21,3526 0,12 137,80 7,48

175 КР12-49-5 19,655 0,12 137,80 7,48

Перекриття техетажу

178 КР8-31-1 21,3526 0,12 137,80 7,48

180 КР4-20-2 21,3526 0,12 137,80 7,48

3 042,86 419 306 543 1072 049 365 189 672

########

1 152 085



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 5  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

232,03 27,84 3 837 18 323 4 875 1 736 10 448

70,1159 8,4139 1 159,44 5 882,25 1 549,17 524,47 3 233,08

186,93 22,43 3 091 15 682 4 130 1 398 8 619

17,7506 2,1301 293,52 1 602,03 417,02 132,77 843,31

44,56 5,35 737 4 021 1 047 333 2 117

Разом 1 398,37 167,82 23 124 118 221 31 096 10 460 64 680

Розділ №

15

331,4675 39,7761 5 481,15 23 772,85 6 435,88 2 479,38 14 396,41

13,62 1,63 225 977 265 102 592

37,4586 4,4950 619,42 3 046,46 806,49 280,19 1 706,10

1,54 0,18 25 125 33 12 70

65,0761 7,8091 1 076,10 4 675,78 1 265,41 486,77 2 828,28

178,31 21,40 2 949 12 812 3 466 1 334 7 749

1,1826 0,1419 19,56 95,58 25,33 8,85 53,74

324,06 38,89 5 359 26 189 6 941 2 425 14 725

Разом 517,53 62,10 8 558 40 103 10 705 3 873 23 136

Розділ №

16

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

525,68 63,08 8 691 37 701 10 208 3 931 22 830

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

132,55 15,91 2 193 13 036 3 351 990 6 534

Разом 658,23 78,99 10 884 50 737 13 559 4 921 29 364

Розділ №

17

44,7600 5,3712 740,15 3 210,19 869,07 334,80 1 944,02

640,07 76,81 10 584 45 906 12 427 4 788 27 799

40,5916 4,8710 671,22 4 432,56 1 122,83 303,63 2 097,68

580,46 69,66 9 598 63 386 16 057 4 342 29 997

35,0773 4,2093 580,04 2 942,39 774,93 262,38 1 617,35

501,61 60,19 8 295 42 076 11 081 3 752 23 128

40,4640 4,8557 669,11 3 350,82 884,38 302,67 1 856,16

6,88 0,83 114 570 151 51 316

35,2440 4,2293 582,79 2 527,70 684,31 263,63 1 530,73

757,75 90,93 12 530 54 346 14 713 5 668 32 911

50,8920 6,1070 841,55 3 649,97 988,13 380,67 2 210,35

223,92 26,87 3 703 16 060 4 348 1 675 9 726

9,7080 1,1650 160,53 696,26 188,49 72,62 421,64

129,12 15,49 2 135 9 260 2 507 966 5 608

9,7080 1,1650 160,53 696,26 188,49 72,62 421,64

380,55 45,67 6 293 27 293 7 388 2 847 16 528

63,6062 7,6327 1 051,79 5 015,13 1 334,72 475,77 2 862,28

2 493,37 299,20 41 230 196 594 52 321 18 650 112 201

30,4072 3,6489 502,81 3 286,21 833,58 227,45 1 563,84

1 191,96 143,04 19 710 128 820 32 677 8 916 61 303

31,4413 3,7730 519,91 2 637,40 694,61 235,18 1 449,70

1 232,50 147,90 20 380 103 386 27 229 9 219 56 828

42,6133 5,1136 704,65 3 574,51 941,42 318,75 1 964,82

32,81 3,94 543 2 752 725 245 1 513

42,6133 5,1136 704,65 3 574,51 941,42 318,75 1 964,82

93,75 11,25 1 550 7 864 2 072 701 4 323

123,5520 14,8262 2 043,06 10 986,24 2 866,45 924,17 5 833,68

210,04 25,20 3 473 18 677 4 873 1 571 9 917

50,8920 6,1070 841,55 3 649,97 988,13 380,67 2 210,35

53,44 6,41 884 3 832 1 037 400 2 321

37,3200 3,4334 473,13 3 368,13 845,08 266,84 1 585,05

78,37 7,21 994 7 073 1 775 560 3 329

53,4974 6,4197 884,63 4 092,94 1 095,07 400,16 2 379,86283 КБ12-24-1 -0,147 0,12 137,80 7,48

277 КР12-16-1 1,7 0,12 137,80 7,48

278 КР12-65-15 1,05 0,12 137,80 7,48

279 КР19-26-1 2,1 0,092 137,80 7,15

273 КР12-49-1 39,2 0,12 137,80 7,48

275 КР12-39-8 0,77 0,12 137,80 7,48

276 КР12-39-8 2,2 0,12 137,80 7,48

268 КР12-66-1 39,2 0,12 137,80 7,48

270 КР11-29-1 39,2 0,12 137,80 7,48

272 КБ15-73-1 39,2 0,12 137,80 7,48

265 КР12-65-13 21,5 0,12 137,80 7,48

266 КР12-65-15 4,4 0,12 137,80 7,48

267 КР12-66-1 13,3 0,12 137,80 7,48

262 КБ15-73-2 14,3 0,12 137,80 7,48

263 КР12-49-2 14,3 0,12 137,80 7,48

264 КР12-31-3 0,17 0,12 137,80 7,48

Інші роботи

259 КР20-40-1 322,503 0,12 137,80 7,48

260 С314-30-1 322,503 0,12 137,80 7,48

Ремонт під'їзду (п.1-7)

261 КР12-65-14 14,3 0,12 137,80 7,48

255 КР18-1-3 0,0411 0,12 137,80 7,48

256 КР18-12-10 2,74 0,12 137,80 7,48

257 КР18-50-1 274,0 0,12 137,80 7,48

248 КР7-26-2 2,666 0,12 137,80 7,48

251 КР7-31-5 2,51 0,12 137,80 7,48

Ремонт вимощення

254 КР18-1-6 0,0411 0,12 137,80 7,48

247 КР7-17-1 2,666 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 6  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-7,87 -0,94 -130 -602 -161 -59 -350

27,9726 3,3567 462,55 2 524,53 657,16 209,24 1 328,95

165,04 19,80 2 729 14 895 3 877 1 235 7 841

63,6062 7,6327 1 051,79 5 015,13 1 334,72 475,77 2 862,28

66,79 8,01 1 104 5 266 1 401 500 3 005

69,2653 8,3118 1 145,37 5 810,08 1 530,20 518,10 3 193,67

72,72 8,73 1 203 6 100 1 606 544 3 353

69,2653 8,3118 1 145,37 5 810,08 1 530,20 518,10 3 193,67

63,03 7,56 1 042 5 287 1 393 471 2 906

73,3200 8,7984 1 212,42 6 071,63 1 602,49 548,43 3 363,34

183,30 22,00 3 031 15 179 4 006 1 371 8 408

439,7353 52,7682 7 271,46 39 101,27 10 202,00 3 289,22 20 762,68

1 631,42 195,77 26 977 145 066 37 850 12 203 77 030

225,7200 27,0864 3 732,51 18 242,69 4 834,54 1 688,39 10 255,44

133,99 16,08 2 216 10 829 2 870 1 002 6 088

106,3800 12,7656 1 759,10 8 809,33 2 325,05 795,72 4 879,87

14,89 1,79 246 1 233 326 111 683

639,7380 76,7686 10 578,71 53 661,22 14 132,78 4 785,24 29 496,73

1 231,50 147,78 20 364 103 298 27 205 9 212 56 781

40,4640 4,8557 669,11 3 350,82 884,38 302,67 1 856,16

4,25 0,51 70 352 93 32 195

40,4640 4,8557 669,11 3 350,82 884,38 302,67 1 856,16

6,88 0,83 114 570 151 51 316

66,3343 7,9601 1 096,90 5 269,79 1 400,67 496,18 2 993,75

13,93 1,67 230 1 107 295 104 629

87,0332 10,4440 1 439,18 6 873,12 1 828,71 651,01 3 918,90

18,28 2,19 302 1 443 384 137 823

5,9299 0,7116 98,06 476,66 126,44 44,36 268,86

1,25 0,15 21 100 26 9 56

0,7092 0,0745 10,26 55,55 14,48 6,17 30,91

36,17 3,80 523 2 833 738 315 1 576

14,2560 1,4969 206,27 1 267,64 324,26 124,03 654,56

72,71 7,63 1 052 6 465 1 653 633 3 338

31,4808 3,0536 420,79 2 517,25 646,37 241,14 1 308,30

44,08 4,28 589 3 524 905 338 1 832

11,6746 1,1324 156,05 932,43 239,47 89,43 484,95

16,35 1,59 218 1 306 336 125 679

9,9360 0,9638 132,81 782,56 201,38 76,11 410,30

8,35 0,81 112 657 169 64 345

190,6722 18,4952 2 548,64 16 575,49 4 207,31 1 460,55 8 216,50

160,16 15,54 2 141 13 924 3 534 1 227 6 902

9,1800 0,8905 122,71 690,70 178,95 70,32 371,98

1,93 0,19 26 145 37 15 78

31,8960 3,0939 426,34 2 512,13 646,46 244,32 1 317,12

6,70 0,65 90 528 136 51 277

74,5164 8,9420 1 232,20 7 427,79 1 905,20 557,38 3 694,78

19,56 2,35 323 1 950 501 146 970

54,7320 6,5678 905,05 4 365,42 1 159,50 409,40 2 473,95

13,41 1,61 222 1 070 284 100 606

295,4794 35,4575 4 886,05 24 176,07 6 393,67 2 210,19 13 489,91

47,28 5,67 782 3 868 1 022 354 2 158

44,2680 5,3122 732,02 3 577,74 948,15 331,12 2 011,29

35,41 4,25 586 2 862 758 265 1 609

2,1960 0,2635 36,31 195,27 50,95 16,43 103,69

131,76 15,81 2 179 11 716 3 056 986 6 221

44,2680 5,3122 732,02 3 577,74 948,15 331,12 2 011,29

36,52 4,38 604 2 952 782 273 1 659

Разом 12 836,39 1 531,09 210 982 1 091 818 286 614 96 166 593 762

323 КР6-19-3 60,0 0,12 137,80 7,48

324 КР3-38-3 0,825 0,12 137,80 7,48

318 КР3-39-9 0,245 0,12 137,80 7,48

321 КБ34-56-2 0,16 0,12 137,80 7,48

322 КР3-38-3 0,8 0,12 137,80 7,48

313 КР17-4-1 0,21 0,097 137,80 7,66

314 КР17-12-1 0,21 0,097 137,80 7,66

317 КР20-12-1 0,2625 0,12 137,80 7,48

308 КР17-8-2 1,4 0,097 137,80 7,66

310 КР17-4-3 0,84 0,097 137,80 7,66

311 КР17-11-1 0,84 0,097 137,80 7,66

301 КР15-4-1 51,0 0,105 137,80 8,7

302 КР15-33-5 5,1 0,105 137,80 8,7

305 КР17-7-9 1,4 0,097 137,80 7,66

298 КР7-2-8 0,21 0,12 137,80 7,48

299 КР7-17-1 0,21 0,12 137,80 7,48

300 КР7-17-9 0,21 0,12 137,80 7,48

295 КР12-10-2 1,925 0,12 137,80 7,48

296 КР12-31-3 0,105 0,12 137,80 7,48

297 КР12-31-3 0,17 0,12 137,80 7,48

291 КР18-66-1 3,71 0,12 137,80 7,48

293 КР12-16-3 0,5936 0,12 137,80 7,48

294 КР12-31-11 0,14 0,12 137,80 7,48

288 КР12-42-9 1,05 0,12 137,80 7,48

289 КР12-42-9 0,91 0,12 137,80 7,48

290 КР12-31-7 2,5 0,12 137,80 7,48

283 КБ12-24-1 -0,147 0,12 137,80 7,48

284 КБ15-47-5 5,9 0,12 137,80 7,48

285 КР11-29-1 1,05 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 7  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ №

18

106,3800 12,7656 1 759,10 8 809,33 2 325,05 795,72 4 879,87

13,83 1,66 229 1 145 302 103 634

106,3800 12,7656 1 759,10 8 809,33 2 325,05 795,72 4 879,87

42,55 5,11 704 3 524 930 318 1 952

97,1136 11,6536 1 605,87 8 041,98 2 122,53 726,41 4 454,81

0,39 0,05 6 32 9 3 18

44,7600 5,3712 740,15 3 210,19 869,07 334,80 1 944,02

31,33 3,76 518 2 247 609 234 1 361

9,7080 1,1650 160,53 696,26 188,49 72,62 421,64

6,80 0,82 112 487 132 51 295

73,6208 8,8345 1 217,39 6 028,50 1 594,10 550,68 3 362,17

51,53 6,18 852 4 220 1 117 385 2 354

40,5916 4,8710 671,22 4 432,56 1 122,83 303,63 2 097,68

28,41 3,41 470 3 103 785 213 1 468

35,0773 4,2093 580,04 2 942,39 774,93 262,38 1 617,35

24,55 2,95 406 2 060 542 184 1 132

50,8920 6,1070 841,55 3 649,97 988,13 380,67 2 210,35

50,89 6,11 842 3 650 987 381 2 210

278,7646 33,4517 4 609,65 26 291,77 6 798,31 2 085,16 13 493,12

111,51 13,38 1 844 10 517 2 719 834 5 397

9,7080 1,1650 160,53 696,26 188,49 72,62 421,64

1,94 0,23 32 139 37 15 84

9,7080 1,1650 160,53 696,26 188,49 72,62 421,64

13,59 1,63 225 975 263 102 590

78,3792 9,4055 1 296,08 6 183,45 1 645,50 586,28 3 527,86

125,41 15,05 2 074 9 893 2 633 938 5 645

27,9726 3,3567 462,55 2 524,53 657,16 209,24 1 328,95

16,78 2,01 278 1 515 393 126 797

30,4072 3,6489 502,81 3 286,21 833,58 227,45 1 563,84

48,65 5,84 804 5 258 1 334 364 2 502

12,7453 1,5294 210,76 1 133,35 295,70 95,33 601,79

20,39 2,45 337 1 813 473 153 963

73,3200 8,7984 1 212,42 6 071,63 1 602,49 548,43 3 363,34

5,13 0,62 85 425 112 38 235

96,7518 11,6102 1 599,89 8 791,88 2 286,19 723,70 4 609,78

67,72 8,13 1 120 6 154 1 600 507 3 227

Разом 661,40 79,39 10 938 57 157 14 977 4 949 30 864

Розділ №

19

55,4873 6,6585 917,54 4 411,40 1 172,37 415,04 2 504,95

0,25 0,03 4 20 5 2 11

18,2731 2,1928 302,16 1 505,43 397,67 136,68 836,51

32,89 3,95 544 2 710 716 246 1 506

656,8800 78,8256 10 862,17 47 111,43 12 754,19 4 913,46 28 529,82

3,78 0,45 63 271 73 28 164

656,8800 78,8256 10 862,17 47 111,43 12 754,19 4 913,46 28 529,82

1,45 0,17 24 104 28 11 63

230,8064 27,6968 3 816,61 21 230,16 5 510,29 1 726,43 11 053,33

9,58 1,15 158 881 229 72 459

78,9830 9,4780 1 306,06 7 933,01 2 032,60 590,79 3 929,45

2,06 0,25 34 207 54 15 103

78,9830 9,4780 1 306,06 7 933,01 2 032,60 590,79 3 929,45

5,66 0,68 94 569 146 42 282

196,8160 23,6179 3 254,55 17 542,96 4 575,45 1 472,18 9 302,18

80,01 9,60 1 323 7 131 1 860 598 3 781

87,9733 10,5568 1 454,73 8 836,16 2 264,00 658,04 4 376,77

35,76 4,29 591 3 592 921 267 1 779

361 КБ9-73-2 0,4065 0,12 137,80 7,48

367 КР20-12-2 0,4065 0,12 137,80 7,48

358 КБ10-96-2 0,0415 0,12 137,80 7,48

359 КР20-12-1 0,0261 0,12 137,80 7,48

360 КР20-12-1 0,07171 0,12 137,80 7,48

355 КР2-1-3 1,8 0,12 137,80 7,48

356 КР1-19-2 0,00576 0,12 137,80 7,48

357 КР1-19-2 0,0022 0,12 137,80 7,48

349 КР12-31-7 0,07 0,12 137,80 7,48

350 КБ10-28-3 0,7 0,12 137,80 7,48

Ремонт вх груп під. №1

354 КР7-2-9 0,0045 0,12 137,80 7,48

345 КБ15-47-5 0,6 0,12 137,80 7,48

346 КБ15-73-1 1,6 0,12 137,80 7,48

347 КР12-51-6 1,6 0,12 137,80 7,48

339 КР12-66-1 0,2 0,12 137,80 7,48

341 КР12-66-1 1,4 0,12 137,80 7,48

343 КР11-29-2 1,6 0,12 137,80 7,48

335 КР12-49-2 0,7 0,12 137,80 7,48

336 КР12-65-15 1,0 0,12 137,80 7,48

337 КР11-10-1 0,4 0,12 137,80 7,48

329 КР12-66-1 0,7 0,12 137,80 7,48

331 КР11-29-3 0,7 0,12 137,80 7,48

334 КБ15-73-2 0,7 0,12 137,80 7,48

326 КР12-31-11 0,4 0,12 137,80 7,48

327 КР12-31-3 0,004 0,12 137,80 7,48

328 КР12-65-14 0,7 0,12 137,80 7,48

Вхідна група п. №1-7

325 КР12-31-11 0,13 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 8  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

13,00 1,56 215 1 091 288 97 600

27,2173 3,2661 450,07 2 283,09 601,30 203,59 1 254,96

3,00 0,36 50 252 67 22 139

84,6452 10,1574 1 399,69 6 685,04 1 778,64 633,15 3 811,48

4,87 0,59 81 386 103 36 220

44,5594 5,3471 736,83 3 586,46 951,12 333,30 2 021,25

2,56 0,31 42 207 55 19 116

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

1,33 0,16 22 101 27 10 59

165,6069 19,8728 2 738,48 13 916,92 3 664,19 1 238,74 7 641,41

6,08 0,73 101 511 134 45 280

7,7040 0,9245 127,39 606,77 161,52 57,63 346,54

1,69 0,20 28 133 35 13 76

196,8160 23,6179 3 254,55 17 542,96 4 575,45 1 472,18 9 302,18

33,46 4,02 553 2 982 778 250 1 581

87,9733 10,5568 1 454,73 8 836,16 2 264,00 658,04 4 376,77

14,95 1,79 247 1 502 385 112 744

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

5,50 0,66 91 461 122 41 254

27,2173 3,2661 450,07 2 283,09 601,30 203,59 1 254,96

1,27 0,15 21 107 28 10 59

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

0,88 0,11 15 89 22 7 44

39,8090 4,7771 658,28 3 576,71 931,70 297,77 1 887,75

2,85 0,34 47 257 67 21 135

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

8,09 0,97 134 813 207 61 402

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

5,50 0,66 91 461 122 41 254

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

2,95 0,35 49 296 76 22 147

3,3960 0,4075 56,16 284,86 75,02 25,40 156,58

20,10 2,41 332 1 686 445 150 927

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

0,99 0,12 16 83 23 7 46

84,6452 10,1574 1 399,69 6 685,04 1 778,64 633,15 3 811,48

11,52 1,38 191 911 242 86 519

8,3549 1,0026 138,16 672,46 178,34 62,49 378,99

1,14 0,14 19 92 24 9 52

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

3,15 0,38 52 239 64 24 140

150,2391 18,0287 2 484,35 12 309,21 3 254,58 1 123,79 6 862,72

20,46 2,46 338 1 676 444 153 935

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

4,51 0,54 75 456 116 34 225

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

2,15 0,26 36 217 55 16 107

54,4819 6,5378 900,91 4 527,39 1 194,23 407,52 2 502,66

41,41 4,97 685 3 441 907 310 1 902

329,7234 39,5668 5 452,31 30 328,80 7 871,84 2 466,33 15 790,48

13,68 1,64 226 1 259 327 102 655

19,9200 2,3904 329,40 1 609,93 426,65 149,00 905,05

1,62 0,19 27 131 35 12 74

78,3792 9,4055 1 296,08 6 183,45 1 645,50 586,28 3 527,86

0,64 0,08 10 50 14 5 29

9,7080 1,1650 160,53 696,26 188,49 72,62 421,64

1,04 0,12 17 74 20 8 45

202,1791 24,2615 3 343,23 17 173,95 4 513,78 1 512,30 9 369,31

413 КР12-66-1 0,107 0,12 137,80 7,48

415 КР11-35-1 0,107 0,12 137,80 7,48

407 КБ10-96-2 0,0415 0,12 137,80 7,48

410 КР20-37-1 0,0815 0,12 137,80 7,48

412 КР11-29-2 0,0081 0,12 137,80 7,48

401 КР20-12-5 0,07047 0,12 137,80 7,48

403 КР20-12-5 0,03354 0,12 137,80 7,48

405 КР3-12-1 0,76 0,12 137,80 7,48

398 КР7-17-10 0,1362 0,12 137,80 7,48

399 КБ11-11-18 0,1362 0,12 137,80 7,48

400 КБ11-28-1 0,1362 0,12 137,80 7,48

393 КР9-21-1 5,92 0,12 137,80 7,48

396 КР12-54-3 0,01184 0,12 137,80 7,48

397 КР7-17-5 0,1362 0,12 137,80 7,48

389 КР20-12-1 0,0717 0,12 137,80 7,48

390 КР12-54-3 0,0658 0,12 137,80 7,48

391 КР20-12-1 0,0261 0,12 137,80 7,48

383 КР12-55-2 0,0468 0,12 137,80 7,48

384 КР20-12-5 0,01377 0,12 137,80 7,48

386 КБ9-71-1 0,0717 0,12 137,80 7,48

376 КБ9-73-2 0,17 0,12 137,80 7,48

381 КР20-12-2 0,17 0,12 137,80 7,48

382 КР12-54-3 0,0658 0,12 137,80 7,48

372 КБ11-11-18 0,0576 0,12 137,80 7,48

373 КБ6-11-8 0,0367 0,12 137,80 7,48

375 КР7-16-4 0,22 0,12 137,80 7,48

369 КР12-55-2 0,1104 0,12 137,80 7,48

370 КР7-17-5 0,0576 0,12 137,80 7,48

371 КР7-17-10 0,0576 0,12 137,80 7,48

368 КР12-54-3 0,1556 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 9  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21,64 2,60 358 1 838 483 162 1 003

27,9726 3,3567 462,55 2 524,53 657,16 209,24 1 328,95

0,56 0,07 9 50 14 4 27

30,4072 3,6489 502,81 3 286,21 833,58 227,45 1 563,84

3,25 0,39 54 351 89 24 167

12,7453 1,5294 210,76 1 133,35 295,70 95,33 601,79

1,36 0,16 23 121 31 10 64

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

7,37 0,88 122 528 143 55 320

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

1,86 0,22 31 183 47 14 92

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

2,08 0,25 34 149 40 16 90

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

0,52 0,06 9 51 13 4 26

Разом 440,47 52,85 7 286 38 720 10 124 3 293 20 703

Розділ №

20

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

5,03 0,60 83 361 98 38 219

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

1,27 0,15 21 125 33 9 63

Разом 6,30 0,75 104 486 131 47 282

Розділ №

21

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

6,64 0,80 110 671 171 50 331

23,4960 2,8195 388,53 1 850,54 492,60 175,75 1 056,88

1,27 0,15 21 100 27 9 57

Разом 7,91 0,95 131 771 198 59 388

Розділ №

22

55,4873 6,6585 917,54 4 411,40 1 172,37 415,04 2 504,95

3,06 0,37 51 243 64 23 138

18,2731 2,1928 302,16 1 505,43 397,67 136,68 836,51

34,72 4,17 574 2 860 755 260 1 589

656,8800 78,8256 10 862,17 47 111,43 12 754,19 4 913,46 28 529,82

3,63 0,44 60 260 70 27 157

656,8800 78,8256 10 862,17 47 111,43 12 754,19 4 913,46 28 529,82

0,59 0,07 10 42 12 4 26

230,8064 27,6968 3 816,61 21 230,16 5 510,29 1 726,43 11 053,33

9,69 1,16 160 891 231 73 464

78,9830 9,4780 1 306,06 7 933,01 2 032,60 590,79 3 929,45

2,13 0,26 35 215 55 16 106

236,1792 28,3415 3 905,46 21 051,55 5 490,54 1 766,62 11 162,62

96,76 11,61 1 600 8 625 2 249 724 4 573

87,9733 10,5568 1 454,73 8 836,16 2 264,00 658,04 4 376,77

36,05 4,33 596 3 620 927 270 1 793

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

13,22 1,59 219 1 109 292 99 610

27,2173 3,2661 450,07 2 283,09 601,30 203,59 1 254,96

3,00 0,36 50 252 67 22 139

84,6452 10,1574 1 399,69 6 685,04 1 778,64 633,15 3 811,48

4,67 0,56 77 369 98 35 210

44,5594 5,3471 736,83 3 586,46 951,12 333,30 2 021,25

2,46 0,30 41 198 53 18 112

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

1,27 0,15 21 97 26 10 57

165,6069 19,8728 2 738,48 13 916,92 3 664,19 1 238,74 7 641,41

445 КР7-17-10 0,0552 0,12 137,80 7,48

446 КБ11-11-18 0,0552 0,12 137,80 7,48

447 КБ6-11-8 0,022 0,12 137,80 7,48

442 КР12-54-3 0,1582 0,12 137,80 7,48

443 КР12-55-2 0,1104 0,12 137,80 7,48

444 КР7-17-5 0,0552 0,12 137,80 7,48

434 КР20-12-1 0,027 0,12 137,80 7,48

435 КБ9-73-2 0,4097 0,12 137,80 7,48

441 КР20-12-2 0,4097 0,12 137,80 7,48

431 КР1-19-2 0,00552 0,12 137,80 7,48

432 КР1-19-2 0,0009 0,12 137,80 7,48

433 КБ10-96-2 0,042 0,12 137,80 7,48

427 КР9-12-1 0,054 0,12 137,80 7,48

Ремонт вх груп під. №2

429 КР7-2-9 0,0552 0,12 137,80 7,48

430 КР2-1-3 1,9 0,12 137,80 7,48

Інші роботи

423 КР20-40-1 3,087 0,12 137,80 7,48

424 С314-30-1 3,087 0,12 137,80 7,48

Ремонт у під'їзді п. 1

425 КР20-12-5 0,10368 0,12 137,80 7,48

420 С314-30-1 4,52 0,12 137,80 7,48

421 КР20-40-1 1,2736 0,12 137,80 7,48

422 С314-30-1 1,2736 0,12 137,80 7,48

417 КБ15-73-1 0,107 0,12 137,80 7,48

418 КР12-51-6 0,107 0,12 137,80 7,48

419 КР20-40-1 4,52 0,12 137,80 7,48

415 КР11-35-1 0,107 0,12 137,80 7,48

416 КБ15-47-5 0,02 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 10  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3,64 0,44 60 306 81 27 168

7,7040 0,9245 127,39 606,77 161,52 57,63 346,54

0,69 0,08 11 55 15 5 31

236,1792 28,3415 3 905,46 21 051,55 5 490,54 1 766,62 11 162,62

43,10 5,17 713 3 842 1 002 322 2 037

87,9733 10,5568 1 454,73 8 836,16 2 264,00 658,04 4 376,77

16,05 1,93 265 1 612 414 120 799

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

5,77 0,69 95 484 128 43 266

27,2173 3,2661 450,07 2 283,09 601,30 203,59 1 254,96

1,31 0,16 22 110 28 10 60

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

0,88 0,11 15 89 22 7 44

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

3,04 0,37 50 306 79 23 152

3,3960 0,4075 56,16 284,86 75,02 25,40 156,58

20,38 2,45 337 1 709 450 152 939

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

1,00 0,12 17 84 21 8 46

84,6452 10,1574 1 399,69 6 685,04 1 778,64 633,15 3 811,48

11,68 1,40 193 923 246 87 526

8,3549 1,0026 138,16 672,46 178,34 62,49 378,99

1,15 0,14 19 93 24 9 52

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

3,20 0,38 53 242 65 24 142

150,2391 18,0287 2 484,35 12 309,21 3 254,58 1 123,79 6 862,72

20,74 2,49 343 1 699 449 155 947

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

4,51 0,54 75 456 116 34 225

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

2,15 0,26 36 217 55 16 107

54,4819 6,5378 900,91 4 527,39 1 194,23 407,52 2 502,66

38,14 4,58 631 3 169 836 285 1 752

329,7234 39,5668 5 452,31 30 328,80 7 871,84 2 466,33 15 790,48

13,71 1,65 227 1 262 327 103 657

19,9200 2,3904 329,40 1 609,93 426,65 149,00 905,05

1,62 0,19 27 131 35 12 74

78,3792 9,4055 1 296,08 6 183,45 1 645,50 586,28 3 527,86

0,64 0,08 10 50 14 5 29

9,7080 1,1650 160,53 696,26 188,49 72,62 421,64

0,50 0,06 8 36 10 4 22

202,1791 24,2615 3 343,23 17 173,95 4 513,78 1 512,30 9 369,31

10,31 1,24 171 876 230 77 478

27,9726 3,3567 462,55 2 524,53 657,16 209,24 1 328,95

0,56 0,07 9 50 14 4 27

30,4072 3,6489 502,81 3 286,21 833,58 227,45 1 563,84

1,55 0,19 26 167 42 12 80

12,7453 1,5294 210,76 1 133,35 295,70 95,33 601,79

0,65 0,08 11 58 15 5 31

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

8,25 0,99 136 592 160 62 358

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

2,08 0,25 34 205 53 16 103

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

1,67 0,20 28 120 32 13 73

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

0,42 0,05 7 42 11 3 21

Разом 430,64 51,73 7 123 37 766 9 873 3 224 20 220

491 С314-30-1 1,0272 0,12 137,80 7,48

488 КР20-40-1 5,06 0,12 137,80 7,48

489 С314-30-1 5,06 0,12 137,80 7,48

490 КР20-40-1 1,0272 0,12 137,80 7,48

485 КБ15-47-5 0,02 0,12 137,80 7,48

486 КБ15-73-1 0,051 0,12 137,80 7,48

487 КР12-51-6 0,051 0,12 137,80 7,48

481 КР11-29-2 0,0081 0,12 137,80 7,48

482 КР12-66-1 0,051 0,12 137,80 7,48

484 КР11-35-1 0,051 0,12 137,80 7,48

474 КР3-12-1 0,7 0,12 137,80 7,48

476 КБ10-96-2 0,0416 0,12 137,80 7,48

479 КР20-37-1 0,0815 0,12 137,80 7,48

469 КБ11-28-1 0,138 0,12 137,80 7,48

470 КР20-12-5 0,07047 0,12 137,80 7,48

472 КР20-12-5 0,03354 0,12 137,80 7,48

466 КР7-17-5 0,138 0,12 137,80 7,48

467 КР7-17-10 0,138 0,12 137,80 7,48

468 КБ11-11-18 0,138 0,12 137,80 7,48

460 КР20-12-1 0,027 0,12 137,80 7,48

462 КР9-21-1 6,0 0,12 137,80 7,48

465 КР12-54-3 0,012 0,12 137,80 7,48

456 КР12-54-3 0,0691 0,12 137,80 7,48

457 КР12-55-2 0,048 0,12 137,80 7,48

458 КР20-12-5 0,01377 0,12 137,80 7,48

449 КР7-16-4 0,09 0,12 137,80 7,48

450 КБ9-73-2 0,1825 0,12 137,80 7,48

455 КР20-12-2 0,1825 0,12 137,80 7,48

447 КБ6-11-8 0,022 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 11  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ №

23

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

6,64 0,80 110 671 171 50 331

23,4960 2,8195 388,53 1 850,54 492,60 175,75 1 056,88

1,27 0,15 21 100 27 9 57

Разом 7,91 0,95 131 771 198 59 388

Розділ №

24

55,4873 6,6585 917,54 4 411,40 1 172,37 415,04 2 504,95

2,82 0,34 47 225 60 21 128

18,2731 2,1928 302,16 1 505,43 397,67 136,68 836,51

25,59 3,07 423 2 107 557 191 1 171

656,8800 78,8256 10 862,17 47 111,43 12 754,19 4 913,46 28 529,82

3,35 0,40 55 240 66 25 146

656,8800 78,8256 10 862,17 47 111,43 12 754,19 4 913,46 28 529,82

5,32 0,64 88 382 103 40 231

236,1792 28,3415 3 905,46 21 051,55 5 490,54 1 766,62 11 162,62

90,03 10,80 1 489 8 025 2 093 673 4 255

87,9733 10,5568 1 454,73 8 836,16 2 264,00 658,04 4 376,77

33,54 4,02 555 3 368 862 251 1 668

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

12,78 1,53 211 1 072 282 96 589

27,2173 3,2661 450,07 2 283,09 601,30 203,59 1 254,96

1,88 0,23 31 157 42 14 87

84,6452 10,1574 1 399,69 6 685,04 1 778,64 633,15 3 811,48

4,31 0,52 71 341 91 32 194

44,5594 5,3471 736,83 3 586,46 951,12 333,30 2 021,25

2,27 0,27 38 183 48 17 103

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

1,18 0,14 20 90 23 9 52

165,6069 19,8728 2 738,48 13 916,92 3 664,19 1 238,74 7 641,41

10,95 1,31 181 919 242 82 505

7,7040 0,9245 127,39 606,77 161,52 57,63 346,54

6,24 0,75 103 491 131 47 281

82,8655 9,9439 1 370,26 7 044,56 1 851,26 619,83 3 841,35

2,33 0,28 39 198 52 17 108

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

0,65 0,08 11 49 13 5 29

7,7040 0,9245 127,39 606,77 161,52 57,63 346,54

3,08 0,37 51 243 65 23 139

236,1792 28,3415 3 905,46 21 051,55 5 490,54 1 766,62 11 162,62

35,50 4,26 587 3 164 825 266 1 678

87,9733 10,5568 1 454,73 8 836,16 2 264,00 658,04 4 376,77

13,22 1,59 219 1 328 340 99 658

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

4,71 0,57 78 395 104 35 217

27,2173 3,2661 450,07 2 283,09 601,30 203,59 1 254,96

1,09 0,13 18 91 24 8 50

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

0,78 0,09 13 79 20 6 39

84,6452 10,1574 1 399,69 6 685,04 1 778,64 633,15 3 811,48

5,08 0,61 84 401 107 38 229

8,3549 1,0026 138,16 672,46 178,34 62,49 378,99

0,50 0,06 8 40 11 4 23

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

1,39 0,17 23 105 29 10 62

150,2391 18,0287 2 484,35 12 309,21 3 254,58 1 123,79 6 862,72

9,01 1,08 149 738 196 67 412

535 КБ11-28-1 0,06 0,12 137,80 7,48

532 КР7-17-5 0,06 0,12 137,80 7,48

533 КР7-17-10 0,06 0,12 137,80 7,48

534 КБ11-11-18 0,06 0,12 137,80 7,48

528 КР12-54-3 0,0564 0,12 137,80 7,48

529 КР12-55-2 0,04 0,12 137,80 7,48

530 КР20-12-5 0,01215 0,12 137,80 7,48

521 КР7-16-4 0,4 0,12 137,80 7,48

522 КБ9-73-2 0,1503 0,12 137,80 7,48

527 КР20-12-2 0,1503 0,12 137,80 7,48

515 КР7-16-4 0,81 0,12 137,80 7,48

516 КБ9-42-1 0,0281 0,12 137,80 7,48

519 КБ11-11-18 0,0281 0,12 137,80 7,48

511 КР7-17-10 0,051 0,12 137,80 7,48

512 КБ11-11-18 0,051 0,12 137,80 7,48

513 КБ6-11-8 0,0661 0,12 137,80 7,48

508 КР12-54-3 0,1529 0,12 137,80 7,48

509 КР12-55-2 0,069 0,12 137,80 7,48

510 КР7-17-5 0,051 0,12 137,80 7,48

499 КР1-19-2 0,0081 0,12 137,80 7,48

500 КБ9-73-2 0,3812 0,12 137,80 7,48

507 КР20-12-2 0,3812 0,12 137,80 7,48

Ремонт вх груп під. №3

496 КР7-2-9 0,051 0,12 137,80 7,48

497 КР2-1-3 1,4 0,12 137,80 7,48

498 КР1-19-2 0,0051 0,12 137,80 7,48

Ремонт у під'їзді п. 2

492 КР20-12-5 0,10368 0,12 137,80 7,48

494 КР9-12-1 0,054 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 12  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

3,01 0,36 50 304 77 23 150

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

1,66 0,20 27 167 43 12 82

54,4819 6,5378 900,91 4 527,39 1 194,23 407,52 2 502,66

34,33 4,12 568 2 853 752 257 1 577

9,7080 1,1650 160,53 696,26 188,49 72,62 421,64

0,35 0,04 6 25 6 3 15

202,1791 24,2615 3 343,23 17 173,95 4 513,78 1 512,30 9 369,31

7,28 0,87 120 618 163 54 337

27,9726 3,3567 462,55 2 524,53 657,16 209,24 1 328,95

0,56 0,07 9 50 14 4 27

30,4072 3,6489 502,81 3 286,21 833,58 227,45 1 563,84

1,10 0,13 18 118 30 8 56

12,7453 1,5294 210,76 1 133,35 295,70 95,33 601,79

0,46 0,06 8 41 11 3 22

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

6,23 0,75 103 447 120 47 270

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

1,57 0,19 26 154 39 12 77

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

3,44 0,41 57 247 67 26 150

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

0,87 0,10 14 85 23 6 43

Разом 338,46 40,61 5 598 29 540 7 731 2 531 15 860

Розділ №

25

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

6,64 0,80 110 671 171 50 331

23,4960 2,8195 388,53 1 850,54 492,60 175,75 1 056,88

1,06 0,13 17 83 23 8 48

Разом 7,70 0,93 127 754 194 58 379

Розділ №

26

55,4873 6,6585 917,54 4 411,40 1 172,37 415,04 2 504,95

0,25 0,03 4 20 5 2 11

18,2731 2,1928 302,16 1 505,43 397,67 136,68 836,51

15,35 1,84 254 1 265 334 115 703

656,8800 78,8256 10 862,17 47 111,43 12 754,19 4 913,46 28 529,82

2,63 0,32 43 188 51 20 114

656,8800 78,8256 10 862,17 47 111,43 12 754,19 4 913,46 28 529,82

1,48 0,18 24 106 29 11 64

78,9830 9,4780 1 306,06 7 933,01 2 032,60 590,79 3 929,45

2,06 0,25 34 207 54 15 103

144,3534 17,3224 2 387,03 11 664,80 3 091,40 1 079,76 6 558,19

11,11 1,33 184 898 238 83 505

136,5541 18 817,15 94 857,49 25 008,42 8 511,87 52 337,44

4,21

236,1792 28,3415 3 905,46 21 051,55 5 490,54 1 766,62 11 162,62

62,83 7,54 1 039 5 600 1 460 470 2 969

87,9733 10,5568 1 454,73 8 836,16 2 264,00 658,04 4 376,77

23,41 2,81 387 2 350 602 175 1 164

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

8,50 1,02 141 713 187 64 392

27,2173 3,2661 450,07 2 283,09 601,30 203,59 1 254,96

1,88 0,23 31 157 42 14 87

84,6452 10,1574 1 399,69 6 685,04 1 778,64 633,15 3 811,48

3,39 0,41 56 267 71 25 152

573 КР7-17-5 0,04 0,12 137,80 7,48

570 КР20-12-2 0,266 0,12 137,80 7,48

571 КР12-54-3 0,1017 0,12 137,80 7,48

572 КР12-55-2 0,069 0,12 137,80 7,48

562 КР3-28-1 0,0037 0,12 137,80 7,48

0,51 70 93351 31

########

194

564 КБ9-73-2 0,266 0,12 137,80 7,48

559 КР1-19-2 0,00225 0,12 137,80 7,48

560 КР20-12-1 0,0261 0,12 137,80 7,48

561 КР3-2-1 0,077 0,12 137,80 7,48

Ремонт вх груп під. №4

556 КР7-2-9 0,0045 0,12 137,80 7,48

557 КР2-1-3 0,84 0,12 137,80 7,48

558 КР1-19-2 0,004 0,12 137,80 7,48

551 С314-30-1 2,112 0,12 137,80 7,48

Ремонт у під'їзді п. 3

552 КР20-12-5 0,10368 0,12 137,80 7,48

554 КР9-12-1 0,045 0,12 137,80 7,48

548 КР20-40-1 3,82 0,12 137,80 7,48

549 С314-30-1 3,82 0,12 137,80 7,48

550 КР20-40-1 2,112 0,12 137,80 7,48

545 КБ15-47-5 0,02 0,12 137,80 7,48

546 КБ15-73-1 0,036 0,12 137,80 7,48

547 КР12-51-6 0,036 0,12 137,80 7,48

540 КР3-12-1 0,63 0,12 137,80 7,48

542 КР12-66-1 0,036 0,12 137,80 7,48

544 КР11-35-1 0,036 0,12 137,80 7,48

536 КР20-12-5 0,04698 0,12 137,80 7,48

538 КР20-12-5 0,0258 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 13  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

44,5594 5,3471 736,83 3 586,46 951,12 333,30 2 021,25

1,78 0,21 29 144 39 13 81

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

0,92 0,11 15 70 19 7 41

165,6069 19,8728 2 738,48 13 916,92 3 664,19 1 238,74 7 641,41

6,08 0,73 101 511 134 45 280

7,7040 0,9245 127,39 606,77 161,52 57,63 346,54

1,73 0,21 29 137 36 13 78

236,1792 28,3415 3 905,46 21 051,55 5 490,54 1 766,62 11 162,62

23,80 2,86 394 2 122 553 178 1 125

87,9733 10,5568 1 454,73 8 836,16 2 264,00 658,04 4 376,77

8,87 1,06 147 890 228 66 441

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

3,33 0,40 55 280 74 25 154

27,2173 3,2661 450,07 2 283,09 601,30 203,59 1 254,96

0,64 0,08 11 53 13 5 29

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

0,47 0,06 8 47 12 3 23

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

2,95 0,35 49 296 76 22 147

3,3960 0,4075 56,16 284,86 75,02 25,40 156,58

20,10 2,41 332 1 686 445 150 927

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

0,99 0,12 16 83 23 7 46

84,6452 10,1574 1 399,69 6 685,04 1 778,64 633,15 3 811,48

9,77 1,17 162 772 205 73 440

8,3549 1,0026 138,16 672,46 178,34 62,49 378,99

0,97 0,12 16 78 21 7 44

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

2,67 0,32 44 202 54 20 118

150,2391 18,0287 2 484,35 12 309,21 3 254,58 1 123,79 6 862,72

17,35 2,08 287 1 422 376 130 793

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

3,42 0,41 57 346 88 26 171

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

1,32 0,16 22 134 34 10 66

54,4819 6,5378 900,91 4 527,39 1 194,23 407,52 2 502,66

20,16 2,42 333 1 676 442 151 926

9,7080 1,1650 160,53 696,26 188,49 72,62 421,64

0,47 0,06 8 34 8 4 20

202,1791 24,2615 3 343,23 17 173,95 4 513,78 1 512,30 9 369,31

9,83 1,18 162 835 220 73 455

27,9726 3,3567 462,55 2 524,53 657,16 209,24 1 328,95

0,56 0,07 9 50 14 4 27

30,4072 3,6489 502,81 3 286,21 833,58 227,45 1 563,84

1,48 0,18 24 160 41 11 76

12,7453 1,5294 210,76 1 133,35 295,70 95,33 601,79

0,62 0,07 10 55 14 5 29

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

4,47 0,54 74 320 87 33 194

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

1,13 0,14 19 111 29 8 56

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

1,63 0,20 27 117 32 12 71

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

0,41 0,05 7 40 10 3 20

Разом 285,02 34,24 4 714 24 793 6 493 2 129 13 336

Розділ №

27

613 КР20-40-1 1,0 0,12 137,80 7,48

614 С314-30-1 1,0 0,12 137,80 7,48

Ремонт у під'їзді п. 4

610 КР12-51-6 0,0486 0,12 137,80 7,48

611 КР20-40-1 2,74 0,12 137,80 7,48

612 С314-30-1 2,74 0,12 137,80 7,48

607 КР11-35-1 0,0486 0,12 137,80 7,48

608 КБ15-47-5 0,02 0,12 137,80 7,48

609 КБ15-73-1 0,0486 0,12 137,80 7,48

601 КР20-12-5 0,02064 0,12 137,80 7,48

603 КР3-12-1 0,37 0,12 137,80 7,48

605 КР12-66-1 0,0486 0,12 137,80 7,48

597 КБ11-11-18 0,1155 0,12 137,80 7,48

598 КБ11-28-1 0,1155 0,12 137,80 7,48

599 КР20-12-5 0,05346 0,12 137,80 7,48

594 КР12-54-3 0,01184 0,12 137,80 7,48

595 КР7-17-5 0,1155 0,12 137,80 7,48

596 КР7-17-10 0,1155 0,12 137,80 7,48

587 КР20-12-5 0,00729 0,12 137,80 7,48

589 КР20-12-1 0,0261 0,12 137,80 7,48

591 КР9-21-1 5,92 0,12 137,80 7,48

584 КР20-12-2 0,1008 0,12 137,80 7,48

585 КР12-54-3 0,0399 0,12 137,80 7,48

586 КР12-55-2 0,0234 0,12 137,80 7,48

576 КБ6-11-8 0,0367 0,12 137,80 7,48

578 КР7-16-4 0,225 0,12 137,80 7,48

579 КБ9-73-2 0,1008 0,12 137,80 7,48

574 КР7-17-10 0,04 0,12 137,80 7,48

575 КБ11-11-18 0,04 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 14  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

6,64 0,80 110 671 171 50 331

23,4960 2,8195 388,53 1 850,54 492,60 175,75 1 056,88

1,90 0,23 31 150 41 14 86

Разом 8,54 1,03 141 821 212 64 417

Розділ №

28

55,4873 6,6585 917,54 4 411,40 1 172,37 415,04 2 504,95

0,25 0,03 4 20 5 2 11

18,2731 2,1928 302,16 1 505,43 397,67 136,68 836,51

9,14 1,10 151 753 199 68 418

656,8800 78,8256 10 862,17 47 111,43 12 754,19 4 913,46 28 529,82

1,64 0,20 27 118 32 12 71

656,8800 78,8256 10 862,17 47 111,43 12 754,19 4 913,46 28 529,82

1,48 0,18 24 106 29 11 64

230,8064 27,6968 3 816,61 21 230,16 5 510,29 1 726,43 11 053,33

9,58 1,15 158 881 229 72 459

78,9830 9,4780 1 306,06 7 933,01 2 032,60 590,79 3 929,45

2,06 0,25 34 207 54 15 103

236,1792 28,3415 3 905,46 21 051,55 5 490,54 1 766,62 11 162,62

41,87 5,02 692 3 732 974 313 1 979

87,9733 10,5568 1 454,73 8 836,16 2 264,00 658,04 4 376,77

15,60 1,87 258 1 566 401 117 776

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

5,67 0,68 94 475 125 42 261

27,2173 3,2661 450,07 2 283,09 601,30 203,59 1 254,96

1,13 0,14 19 94 25 8 52

84,6452 10,1574 1 399,69 6 685,04 1 778,64 633,15 3 811,48

2,12 0,25 35 167 44 16 95

44,5594 5,3471 736,83 3 586,46 951,12 333,30 2 021,25

1,11 0,13 18 90 25 8 51

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

0,58 0,07 10 44 12 4 26

165,6069 19,8728 2 738,48 13 916,92 3 664,19 1 238,74 7 641,41

6,08 0,73 101 511 134 45 280

7,7040 0,9245 127,39 606,77 161,52 57,63 346,54

1,73 0,21 29 137 36 13 78

236,1792 28,3415 3 905,46 21 051,55 5 490,54 1 766,62 11 162,62

12,64 1,52 209 1 126 293 95 597

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

6,04 0,72 100 607 155 45 300

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

1,84 0,22 30 154 41 14 85

27,2173 3,2661 450,07 2 283,09 601,30 203,59 1 254,96

0,21 0,03 4 18 4 2 10

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

0,47 0,06 8 47 12 3 23

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

2,95 0,35 49 296 76 22 147

3,3960 0,4075 56,16 284,86 75,02 25,40 156,58

20,10 2,41 332 1 686 445 150 927

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

0,99 0,12 16 83 23 7 46

84,6452 10,1574 1 399,69 6 685,04 1 778,64 633,15 3 811,48

8,60 1,03 142 680 182 64 388

8,3549 1,0026 138,16 672,46 178,34 62,49 378,99

0,85 0,10 14 68 19 6 39

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

2,35 0,28 39 178 47 18 104

656 КР7-17-5 0,1017 0,12 137,80 7,48

657 КР7-17-10 0,1017 0,12 137,80 7,48

658 КБ11-11-18 0,1017 0,12 137,80 7,48

650 КР20-12-1 0,0261 0,12 137,80 7,48

652 КР9-21-1 5,92 0,12 137,80 7,48

655 КР12-54-3 0,01184 0,12 137,80 7,48

646 КР12-54-3 0,022 0,12 137,80 7,48

647 КР12-55-2 0,0078 0,12 137,80 7,48

648 КР20-12-5 0,00729 0,12 137,80 7,48

639 КР7-16-4 0,225 0,12 137,80 7,48

640 КБ9-73-2 0,0535 0,12 137,80 7,48

645 КР20-12-1 0,0535 0,12 137,80 7,48

635 КР7-17-10 0,025 0,12 137,80 7,48

636 КБ11-11-18 0,025 0,12 137,80 7,48

637 КБ6-11-8 0,0367 0,12 137,80 7,48

632 КР12-54-3 0,0678 0,12 137,80 7,48

633 КР12-55-2 0,0414 0,12 137,80 7,48

634 КР7-17-5 0,025 0,12 137,80 7,48

624 КР20-12-1 0,0261 0,12 137,80 7,48

625 КБ9-73-2 0,1773 0,12 137,80 7,48

631 КР20-12-2 0,1773 0,12 137,80 7,48

621 КР1-19-2 0,0025 0,12 137,80 7,48

622 КР1-19-2 0,00225 0,12 137,80 7,48

623 КБ10-96-2 0,0415 0,12 137,80 7,48

617 КР9-12-1 0,081 0,12 137,80 7,48

Ремонт вх груп під. №5

619 КР7-2-9 0,0045 0,12 137,80 7,48

620 КР2-1-3 0,5 0,12 137,80 7,48

615 КР20-12-5 0,10368 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 15  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

150,2391 18,0287 2 484,35 12 309,21 3 254,58 1 123,79 6 862,72

15,28 1,83 253 1 252 331 114 698

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

2,90 0,35 48 293 75 22 145

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

0,82 0,10 14 83 21 6 41

54,4819 6,5378 900,91 4 527,39 1 194,23 407,52 2 502,66

10,90 1,31 180 905 239 82 501

329,7234 39,5668 5 452,31 30 328,80 7 871,84 2 466,33 15 790,48

13,68 1,64 226 1 259 327 102 655

19,9200 2,3904 329,40 1 609,93 426,65 149,00 905,05

1,62 0,19 27 131 35 12 74

78,3792 9,4055 1 296,08 6 183,45 1 645,50 586,28 3 527,86

0,64 0,08 10 50 14 5 29

9,7080 1,1650 160,53 696,26 188,49 72,62 421,64

0,42 0,05 7 30 8 3 18

202,1791 24,2615 3 343,23 17 173,95 4 513,78 1 512,30 9 369,31

8,74 1,05 144 742 196 65 405

27,9726 3,3567 462,55 2 524,53 657,16 209,24 1 328,95

0,56 0,07 9 50 14 4 27

30,4072 3,6489 502,81 3 286,21 833,58 227,45 1 563,84

1,31 0,16 22 142 36 10 68

12,7453 1,5294 210,76 1 133,35 295,70 95,33 601,79

0,55 0,07 9 49 13 4 26

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

2,07 0,25 34 148 41 15 90

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

0,52 0,06 9 51 13 4 26

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

1,24 0,15 20 89 25 9 54

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

0,31 0,04 5 31 8 2 15

Разом 218,64 26,25 3 614 19 149 5 017 1 631 10 262

Розділ №

29

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

6,64 0,80 110 671 171 50 331

23,4960 2,8195 388,53 1 850,54 492,60 175,75 1 056,88

1,76 0,21 29 139 37 13 79

Разом 8,40 1,01 139 810 208 63 410

Розділ №

30

18,2731 2,1928 302,16 1 505,43 397,67 136,68 836,51

6,39 0,77 106 527 139 48 293

78,9830 9,4780 1 306,06 7 933,01 2 032,60 590,79 3 929,45

2,09 0,25 34 209 54 16 104

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

2,98 0,36 49 299 77 22 148

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

1,17 0,14 19 98 26 9 54

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

4,83 0,58 80 485 124 36 240

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

1,17 0,14 19 98 26 9 54

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

2,98 0,36 49 299 77 22 148

3,3960 0,4075 56,16 284,86 75,02 25,40 156,58

20,38 2,45 337 1 709 450 152 939

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

694 КР20-12-1 0,0264 0,12 137,80 7,48

696 КР9-21-1 6,0 0,12 137,80 7,48

699 КР12-54-3 0,012 0,12 137,80 7,48

690 КР12-54-3 0,014 0,12 137,80 7,48

691 КР20-12-1 0,0428 0,12 137,80 7,48

693 КР12-54-3 0,014 0,12 137,80 7,48

Ремонт вх груп під. №6

686 КР2-1-3 0,35 0,12 137,80 7,48

687 КР20-12-1 0,0264 0,12 137,80 7,48

688 КР20-12-1 0,0264 0,12 137,80 7,48

681 С314-30-1 0,76 0,12 137,80 7,48

Ремонт у під'їзді п. 5

682 КР20-12-5 0,10368 0,12 137,80 7,48

684 КР9-12-1 0,075 0,12 137,80 7,48

678 КР20-40-1 1,27 0,12 137,80 7,48

679 С314-30-1 1,27 0,12 137,80 7,48

680 КР20-40-1 0,76 0,12 137,80 7,48

675 КБ15-47-5 0,02 0,12 137,80 7,48

676 КБ15-73-1 0,0432 0,12 137,80 7,48

677 КР12-51-6 0,0432 0,12 137,80 7,48

671 КР11-29-2 0,0081 0,12 137,80 7,48

672 КР12-66-1 0,0432 0,12 137,80 7,48

674 КР11-35-1 0,0432 0,12 137,80 7,48

664 КР3-12-1 0,2 0,12 137,80 7,48

666 КБ10-96-2 0,0415 0,12 137,80 7,48

669 КР20-37-1 0,0815 0,12 137,80 7,48

659 КБ11-28-1 0,1017 0,12 137,80 7,48

660 КР20-12-5 0,04536 0,12 137,80 7,48

662 КР20-12-5 0,0129 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 16  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1,00 0,12 17 84 21 8 46

84,6452 10,1574 1 399,69 6 685,04 1 778,64 633,15 3 811,48

9,31 1,12 154 735 195 70 419

8,3549 1,0026 138,16 672,46 178,34 62,49 378,99

0,92 0,11 15 74 20 7 42

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

2,55 0,31 42 193 52 19 113

150,2391 18,0287 2 484,35 12 309,21 3 254,58 1 123,79 6 862,72

16,53 1,98 273 1 354 358 124 755

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

2,59 0,31 43 263 67 19 129

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

0,66 0,08 11 67 17 5 33

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

1,37 0,16 23 98 26 10 59

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

0,35 0,04 6 34 8 3 17

Разом 77,27 9,28 1 277 6 626 1 737 579 3 593

Розділ №

31

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

6,64 0,80 110 671 171 50 331

23,4960 2,8195 388,53 1 850,54 492,60 175,75 1 056,88

1,41 0,17 23 111 29 11 63

Разом 8,05 0,97 133 782 200 61 394

Розділ №

32

18,2731 2,1928 302,16 1 505,43 397,67 136,68 836,51

5,48 0,66 91 452 119 41 251

78,9830 9,4780 1 306,06 7 933,01 2 032,60 590,79 3 929,45

2,09 0,25 34 209 54 16 104

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

4,83 0,58 80 485 124 36 240

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

1,17 0,14 19 98 26 9 54

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

2,98 0,36 49 299 77 22 148

3,3960 0,4075 56,16 284,86 75,02 25,40 156,58

20,38 2,45 337 1 709 450 152 939

83,5693 10,0283 1 381,90 7 009,90 1 846,20 625,10 3 853,20

1,00 0,12 17 84 21 8 46

84,6452 10,1574 1 399,69 6 685,04 1 778,64 633,15 3 811,48

7,62 0,91 126 602 160 57 343

8,3549 1,0026 138,16 672,46 178,34 62,49 378,99

0,75 0,09 12 60 16 6 34

23,1372 2,7765 382,60 1 753,67 469,98 173,07 1 025,65

2,08 0,25 34 157 42 16 92

150,2391 18,0287 2 484,35 12 309,21 3 254,58 1 123,79 6 862,72

13,53 1,62 224 1 108 293 101 618

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

0,66 0,08 11 67 17 5 33

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

1,17 0,14 19 84 23 9 51

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

0,30 0,04 5 29 8 2 15

Разом 64,04 7,69 1 058 5 443 1 430 480 2 968

Розділ №

33

64,0338 7,6841 1 058,86 6 471,46 1 656,67 478,97 3 194,50

Ремонт у під'їзді п. 7

732 КР20-12-5 0,10368 0,12 137,80 7,48

728 КР20-12-5 0,01032 0,12 137,80 7,48

730 КР20-40-1 0,72 0,12 137,80 7,48

731 С314-30-1 0,72 0,12 137,80 7,48

725 КР7-17-10 0,09 0,12 137,80 7,48

726 КБ11-11-18 0,09 0,12 137,80 7,48

727 КБ11-28-1 0,09 0,12 137,80 7,48

721 КР9-21-1 6,0 0,12 137,80 7,48

723 КР12-54-3 0,012 0,12 137,80 7,48

724 КР7-17-5 0,09 0,12 137,80 7,48

716 КР20-12-1 0,0428 0,12 137,80 7,48

718 КР12-54-3 0,014 0,12 137,80 7,48

719 КР20-12-1 0,0264 0,12 137,80 7,48

712 КР9-12-1 0,06 0,12 137,80 7,48

Ремонт вх груп під. №7

714 КР2-1-3 0,3 0,12 137,80 7,48

715 КР20-12-1 0,0264 0,12 137,80 7,48

708 КР20-40-1 0,84 0,12 137,80 7,48

709 С314-30-1 0,84 0,12 137,80 7,48

Ремонт у під'їзді п. 6

710 КР20-12-5 0,10368 0,12 137,80 7,48

703 КБ11-28-1 0,11 0,12 137,80 7,48

704 КР20-12-5 0,0405 0,12 137,80 7,48

706 КР20-12-5 0,01032 0,12 137,80 7,48

700 КР7-17-5 0,11 0,12 137,80 7,48

701 КР7-17-10 0,11 0,12 137,80 7,48

702 КБ11-11-18 0,11 0,12 137,80 7,48

699 КР12-54-3 0,012 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 17  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6,64 0,80 110 671 171 50 331

23,4960 2,8195 388,53 1 850,54 492,60 175,75 1 056,88

1,41 0,17 23 111 29 11 63

Разом 8,05 0,97 133 782 200 61 394

Розділ №

34

33,4037 4,0084 552,36 2 400,06 649,53 249,86 1 451,75

39,75 4,77 657 2 856 774 297 1 728

66,3343 7,9601 1 096,90 5 269,79 1 400,67 496,18 2 993,75

78,94 9,47 1 305 6 271 1 668 590 3 563

85,3910 10,2469 1 412,03 6 906,08 1 829,98 638,72 3 880,73

101,61 12,19 1 680 8 218 2 178 760 4 618

40,4402 4,8528 668,72 3 510,52 919,43 302,49 1 890,64

48,12 5,77 796 4 178 1 094 360 2 250

123,9662 14,8759 2 049,91 10 760,21 2 818,23 927,27 5 795,41

56,40 6,77 933 4 896 1 282 422 2 637

2,5200 0,3024 41,67 218,91 57,33 18,85 117,85

-1,15 -0,14 -19 -100 -26 -9 -54

4,0200 0,4824 66,47 302,46 81,16 30,07 177,70

-18,29 -2,19 -302 -1 376 -370 -137 -809

16,7066 2,0048 276,26 1 316,16 350,33 124,97 751,56

-7,60 -0,91 -126 -599 -159 -57 -342

27,5674 3,3081 455,85 2 228,33 590,52 206,20 1 252,57

22,60 2,71 374 1 828 484 169 1 027

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

10,47 1,26 173 751 204 78 455

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

2,64 0,32 44 260 66 20 130

Разом 333,49 40,02 5 515 27 183 7 195 2 493 15 203

######## 19 296,12 2 658 975 14 957 225 3 875 571 1 262 303 7 796 849

02-001-002

Розділ № 2

131,4449 13,8017 1 901,88 10 255,81 2 674,69 1 143,57 5 720,14

1 543,16 162,03 22 328 120 403 31 400 13 426 67 154

26,7779 2,8117 387,45 2 359,37 604,30 232,97 1 224,72

6 748,03 708,54 97 637 594 561 152 284 58 708 308 629

27,1379 2,8495 392,66 2 391,02 612,41 236,10 1 241,17

413,86 43,45 5 988 36 463 9 339 3 601 18 928

27,1811 2,8540 393,28 2 394,82 613,38 236,48 1 243,14

120,96 12,70 1 750 10 657 2 730 1 052 5 532

135,2004 14,1960 1 956,21 11 241,54 2 903,51 1 176,24 6 035,96

984,60 103,38 14 246 81 867 21 145 8 566 43 957

67,9080 7,1303 982,56 6 128,70 1 564,48 590,80 3 137,84

17 058,49 1 791,14 246 819 1 539 529 392 997 148 409 788 225

70,8720 7,4416 1 025,45 6 396,20 1 632,76 616,59 3 274,80

1 080,80 113,48 15 638 97 542 24 900 9 403 49 941

78,1920 8,2102 1 131,36 7 056,83 1 801,40 680,27 3 613,03

347,95 36,54 5 035 31 403 8 016 3 027 16 078

23 КР15-19-2 15,25 0,105 137,80 8,7

34 КР15-19-3 4,45 0,105 137,80 8,7

4 КР15-83-4 4,45 0,105 137,80 8,7

5 КР15-90-2 7,2825 0,105 137,80 8,7

12 КР15-19-1 251,2 0,105 137,80 8,7

1 КР15-47-1 11,74 0,105 137,80 8,7

2 КР15-83-2 252,0 0,105 137,80 8,7

3 КР15-83-3 15,25 0,105 137,80 8,7

750 С314-30-1 6,426 0,12 137,80 7,48

Разом  по кошторису

Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(2 658 975,00 + 14 957 225,00) * 0,007800

137 406

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової

непрацездатності

(2 658 975,00 + 14 957 225,00) * 0,007800  * 0,220000

30 229

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад

5 днів)

(2 658 975,00 + 14 957 225,00) * 0,003739

65 867

Всього загальновиробничі витрати по кошторису 8 030 351

Ремонт системи опалення

Опалення

745 КР7-31-1 -0,455 0,12 137,80 7,48

746 КР8-40-6 0,82 0,12 137,80 7,48

749 КР20-40-1 6,426 0,12 137,80 7,48

740 КР8-45-2 0,455 0,12 137,80 7,48

741 КР8-45-6 -0,455 0,12 137,80 7,48

744 КР20-29-1 -4,55 0,12 137,80 7,48

737 КР7-2-8 1,19 0,12 137,80 7,48

738 КР8-35-1 1,19 0,12 137,80 7,48

739 КР8-32-3 1,19 0,12 137,80 7,48

732 КР20-12-5 0,10368 0,12 137,80 7,48

734 КР9-12-1 0,06 0,12 137,80 7,48

Піддашок (під.1-7)

736 КР8-2-1 1,19 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 18  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

42,4642 3,9067 538,34 3 442,76 875,84 303,62 1 717,80

11 503,55 1 058,33 145 836 932 644 237 265 82 251 465 352

166,1920 17,4502 2 404,63 15 021,13 3 833,67 1 445,87 7 684,17

265,91 27,92 3 847 24 034 6 135 2 313 12 295

166,1920 17,4502 2 404,63 15 021,13 3 833,67 1 445,87 7 684,17

74,79 7,85 1 082 6 759 1 725 651 3 458

238,2781 25,0192 3 447,65 20 748,46 5 323,14 2 073,02 10 843,81

23,83 2,50 345 2 075 532 207 1 084

-13,4160 -1,4087 -194,12 -1 442,49 -360,05 -116,72 -670,89

-27,50 -2,89 -398 -2 957 -738 -239 -1 375

-11,3400 -1,1907 -164,08 -1 219,28 -304,34 -98,66 -567,08

-1,13 -0,12 -16 -122 -31 -10 -57

10,6440 1,2773 176,01 838,32 223,15 79,62 478,78

80,47 9,66 1 331 6 338 1 687 602 3 620

116,6400 13,9968 1 928,76 9 186,57 2 445,37 872,47 5 246,60

881,80 105,82 14 581 69 450 18 487 6 596 39 664

266,6676 32,0001 4 409,62 20 634,97 5 509,81 1 994,67 11 914,10

3 696,02 443,52 61 117 286 000 76 366 27 646 165 129

132,2731 15,8728 2 187,27 9 955,72 2 671,46 989,40 5 848,13

999,98 120,00 16 536 75 266 20 196 7 480 44 212

160,0262 19,2031 2 646,19 13 903,52 3 640,94 1 197,00 7 484,13

2 217,97 266,16 36 676 192 703 50 464 16 590 103 730

Разом 48 013,54 5 010,01 690 378 4 104 615 1 054 899 390 279 2 135 556

Розділ № 3

181,2685 19,0332 2 622,77 14 309,62 3 725,13 1 577,04 7 924,94

3,62 0,38 52 287 74 32 158

26,7779 2,8117 387,45 2 359,37 604,30 232,97 1 224,72

10,71 1,12 155 944 242 93 490

27,1379 2,8495 392,66 2 391,02 612,41 236,10 1 241,17

70,56 7,41 1 021 6 217 1 592 614 3 227

27,1811 2,8540 393,28 2 394,82 613,38 236,48 1 243,14

70,67 7,42 1 023 6 226 1 594 615 3 232

33,2195 3,4880 480,65 2 925,78 749,41 289,01 1 519,07

46,51 4,88 673 4 097 1 049 405 2 127

34,0405 3,5743 492,53 2 998,55 768,04 296,15 1 556,72

56,17 5,90 813 4 948 1 267 489 2 569

59,9887 6,2988 867,98 5 419,82 1 383,32 521,90 2 773,20

119,98 12,60 1 736 10 840 2 766 1 044 5 546

66,4768 6,9801 961,85 6 008,46 1 533,47 578,35 3 073,67

36,56 3,84 529 3 305 844 318 1 691

66,4768 6,9801 961,85 6 008,46 1 533,47 578,35 3 073,67

69,80 7,33 1 010 6 309 1 610 607 3 227

95,3112 10,0077 1 379,06 8 299,39 2 129,26 829,21 4 337,53

52,42 5,50 758 4 564 1 172 456 2 386

95,3112 10,0077 1 379,06 8 299,39 2 129,26 829,21 4 337,53

95,31 10,01 1 379 8 300 2 130 829 4 338

474,9653 49,8714 6 872,27 40 800,05 10 487,91 4 132,20 21 492,38

9,50 1,00 137 816 210 83 430

67,9080 7,1303 982,56 6 128,70 1 564,48 590,80 3 137,84

27,16 2,85 393 2 451 626 236 1 255

70,8720 7,4416 1 025,45 6 396,20 1 632,76 616,59 3 274,80

184,27 19,35 2 666 16 630 4 245 1 603 8 514

78,1920 8,2102 1 131,36 7 056,83 1 801,40 680,27 3 613,03

203,30 21,35 2 942 18 348 4 683 1 769 9 394

83,2680 8,7431 1 204,80 7 514,94 1 918,34 724,43 3 847,57

116,58 12,24 1 687 10 521 2 686 1 014 5 387

85,1160 8,9372 1 231,54 7 568,51 1 936,01 740,51 3 908,06

140,44 14,75 2 032 12 488 3 194 1 222 6 448

89,6160 9,4097 1 296,65 7 968,65 2 038,37 779,66 4 114,68117 КР15-19-6 2,0 0,105 137,80 8,7

85 КР15-19-3 2,6 0,105 137,80 8,7

99 КР15-19-4 1,4 0,105 137,80 8,7

110 КР15-19-5 1,65 0,105 137,80 8,7

70 КР15-20-3 0,02 0,105 137,80 8,7

72 КР15-19-1 0,4 0,105 137,80 8,7

77 КР15-19-2 2,6 0,105 137,80 8,7

67 КР15-84-4 1,05 0,105 137,80 8,7

68 КР15-84-5 0,55 0,105 137,80 8,7

69 КР15-84-6 1,0 0,105 137,80 8,7

64 КР15-83-6 1,65 0,105 137,80 8,7

65 КР15-84-2 2,0 0,105 137,80 8,7

66 КР15-84-3 0,55 0,105 137,80 8,7

61 КР15-83-3 2,6 0,105 137,80 8,7

62 КР15-83-4 2,6 0,105 137,80 8,7

63 КР15-83-5 1,4 0,105 137,80 8,7

58 КР20-31-3 13,86 0,12 137,80 7,48

Магістраль

59 КР15-2-4 0,02 0,105 137,80 8,7

60 КР15-83-2 0,4 0,105 137,80 8,7

55 КР20-27-3 7,56 0,12 137,80 7,48

56 КР20-26-1 13,86 0,12 137,80 7,48

57 КР20-31-1 7,56 0,12 137,80 7,48

52 КР15-30-2 2,05 0,105 137,80 8,7

53 КР15-30-3 0,1 0,105 137,80 8,7

54 КР20-27-1 7,56 0,12 137,80 7,48

46 КР15-84-3 1,6 0,105 137,80 8,7

48 КР15-84-4 0,45 0,105 137,80 8,7

50 КР15-84-5 0,1 0,105 137,80 8,7

42 КР19-5-1 270,9 0,092 137,80 7,15



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 19  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

179,23 18,82 2 593 15 937 4 077 1 559 8 229

238,4156 25,0336 3 449,63 20 889,98 5 354,71 2 074,22 10 878,56

131,13 13,77 1 897 11 490 2 945 1 141 5 983

266,8905 28,0235 3 861,64 23 394,81 5 996,42 2 321,95 12 180,01

280,23 29,42 4 055 24 565 6 296 2 438 12 789

266,8905 28,0235 3 861,64 23 394,81 5 996,42 2 321,95 12 180,01

146,79 15,41 2 124 12 867 3 298 1 277 6 699

257,3548 27,0223 3 723,67 22 568,89 5 784,36 2 238,99 11 747,02

257,35 27,02 3 724 22 569 5 784 2 239 11 747

42,4642 3,9067 538,34 3 442,76 875,84 303,62 1 717,80

452,24 41,61 5 733 36 666 9 328 3 234 18 295

45,7855 4,2123 580,45 3 802,00 964,14 327,37 1 871,96

144,22 13,27 1 828 11 977 3 038 1 031 5 897

Разом 2 904,75 297,25 40 960 253 362 64 750 24 348 130 058

Розділ № 4

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

22,86 2,74 378 1 639 444 171 993

7,6016 0,9122 125,70 661,03 173,08 56,86 355,64

1,38 0,16 23 120 31 10 64

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

13,19 1,58 218 1 297 333 99 650

Разом 37,43 4,48 619 3 056 808 280 1 707

50 955,72 5 311,74 731 957 4 361 033 1 120 457 414 907 2 267 321

02-001-003

Розділ № 2

34,0405 3,5743 492,53 2 998,55 768,04 296,15 1 556,72

302,96 31,81 4 384 26 687 6 835 2 636 13 855

66,4768 6,9801 961,85 6 008,46 1 533,47 578,35 3 073,67

59,83 6,28 866 5 407 1 379 521 2 766

474,9653 49,8714 6 872,27 40 800,05 10 487,91 4 132,20 21 492,38

14,25 1,50 206 1 224 315 124 645

4,5096 0,4735 65,25 400,99 102,57 39,23 207,05

4,51 0,47 65 401 103 39 207

2,0850 0,2022 27,87 187,52 47,39 15,97 91,23

4,17 0,40 56 375 94 32 182

474,9653 49,8714 6 872,27 40 800,05 10 487,91 4 132,20 21 492,38

4,75 0,50 69 408 105 41 215

59,4000 6,2370 859,46 5 281,85 1 351,09 516,78 2 727,33

21,38 2,25 309 1 901 487 186 982

0,6720 0,0706 9,72 60,65 15,48 5,85 31,05

4,70 0,49 68 425 108 41 217

70,8720 7,4416 1 025,45 6 396,20 1 632,76 616,59 3 274,80

141,74 14,88 2 051 12 792 3 266 1 233 6 550

78,1920 8,2102 1 131,36 7 056,83 1 801,40 680,27 3 613,03

246,30 25,86 3 564 22 229 5 674 2 143 11 381

83,2680 8,7431 1 204,80 7 514,94 1 918,34 724,43 3 847,57

66,61 6,99 964 6 012 1 534 580 3 078

85,1160 8,9372 1 231,54 7 568,51 1 936,01 740,51 3 908,06

225,56 23,68 3 264 20 057 5 130 1 962 10 356

24 КР15-19-3 3,15 0,105 137,80 8,7

27 КР15-19-4 0,8 0,105 137,80 8,7

31 КР15-19-5 2,65 0,105 137,80 8,7

13 КР15-22-1 0,36 0,105 137,80 8,7

16 КР15-23-2 7,0 0,105 137,80 8,7

19 КР15-19-2 2,0 0,105 137,80 8,7

6 КР15-27-2 1,0 0,105 137,80 8,7

8 КМ8-81-1 2,0 0,097 137,80 7,66

11 КР15-20-3 0,01 0,105 137,80 8,7

1 КР15-83-6 8,9 0,105 137,80 8,7

2 КР15-84-4 0,9 0,105 137,80 8,7

3 КР15-20-3 0,03 0,105 137,80 8,7

160 С314-30-1 32,0937 0,12 137,80 7,48

Разом  по кошторису

Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(731 957,00 + 4 361 033,00) * 0,007800

39 725

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової

непрацездатності

(731 957,00 + 4 361 033,00) * 0,007800  * 0,220000

8 740

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад

5 днів)

(731 957,00 + 4 361 033,00) * 0,003739

19 043

Всього загальновиробничі витрати по кошторису 2 334 829

Ремонт системи водопостачання та каналізації

Господарчо-питний водопровiд

153 КР19-5-3 3,15 0,092 137,80 7,15

Інші роботи

158 КР20-40-1 14,0247 0,12 137,80 7,48

159 КР20-41-2 0,18069 0,12 137,80 7,48

136 КБ16-14-20 0,55 0,105 137,80 8,7

141 КБ16-14-21 1,0 0,105 137,80 8,7

146 КР19-5-1 10,65 0,092 137,80 7,15

117 КР15-19-6 2,0 0,105 137,80 8,7

124 КБ16-14-19 0,55 0,105 137,80 8,7

130 КБ16-14-20 1,05 0,105 137,80 8,7



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 20  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

89,6160 9,4097 1 296,65 7 968,65 2 038,37 779,66 4 114,68

44,81 4,70 648 3 984 1 019 390 2 057

99,7560 10,4744 1 443,37 8 870,30 2 269,01 867,88 4 580,26

24,94 2,62 361 2 218 567 217 1 145

320,2496 33,6262 4 633,69 28 085,65 7 198,25 2 786,17 14 618,11

80,07 8,41 1 158 7 022 1 800 697 3 655

288,7497 30,3187 4 177,92 25 316,89 6 488,86 2 512,12 13 178,90

129,94 13,64 1 880 11 392 2 921 1 130 5 931

126,6148 13,2945 1 831,99 11 438,46 2 919,50 1 101,55 5 853,04

102,81 10,80 1 488 9 288 2 371 894 4 753

166,1920 17,4502 2 404,63 15 021,13 3 833,67 1 445,87 7 684,17

37,23 3,91 539 3 365 858 324 1 721

-13,4160 -1,4087 -194,12 -1 442,49 -360,05 -116,72 -670,89

-13,90 -1,46 -201 -1 494 -373 -121 -695

Разом 1 502,66 157,73 21 739 133 693 34 193 13 069 69 001

Розділ № 3

34,0405 3,5743 492,53 2 998,55 768,04 296,15 1 556,72

422,10 44,32 6 107 37 182 9 524 3 672 19 303

66,4768 6,9801 961,85 6 008,46 1 533,47 578,35 3 073,67

66,48 6,98 962 6 009 1 534 578 3 074

474,9653 49,8714 6 872,27 40 800,05 10 487,91 4 132,20 21 492,38

4,75 0,50 69 408 105 41 215

59,4000 6,2370 859,46 5 281,85 1 351,09 516,78 2 727,33

20,79 2,18 301 1 849 473 181 955

67,9080 7,1303 982,56 6 128,70 1 564,48 590,80 3 137,84

183,35 19,25 2 653 16 547 4 224 1 595 8 472

70,8720 7,4416 1 025,45 6 396,20 1 632,76 616,59 3 274,80

201,99 21,21 2 923 18 229 4 653 1 757 9 333

78,1920 8,2102 1 131,36 7 056,83 1 801,40 680,27 3 613,03

304,95 32,02 4 412 27 522 7 026 2 653 14 091

83,2680 8,7431 1 204,80 7 514,94 1 918,34 724,43 3 847,57

170,70 17,92 2 470 15 406 3 933 1 485 7 888

85,1160 8,9372 1 231,54 7 568,51 1 936,01 740,51 3 908,06

51,07 5,36 739 4 541 1 162 444 2 345

89,6160 9,4097 1 296,65 7 968,65 2 038,37 779,66 4 114,68

49,29 5,18 713 4 383 1 121 429 2 263

99,7560 10,4744 1 443,37 8 870,30 2 269,01 867,88 4 580,26

29,93 3,14 433 2 661 681 260 1 374

320,2496 33,6262 4 633,69 28 085,65 7 198,25 2 786,17 14 618,11

96,07 10,09 1 390 8 426 2 159 836 4 385

288,7497 30,3187 4 177,92 25 316,89 6 488,86 2 512,12 13 178,90

129,94 13,64 1 880 11 392 2 921 1 130 5 931

42,4642 3,9067 538,34 3 442,76 875,84 303,62 1 717,80

435,26 40,04 5 518 35 289 8 977 3 112 17 607

45,7855 4,2123 580,45 3 802,00 964,14 327,37 1 871,96

34,34 3,16 435 2 851 723 246 1 404

126,6148 13,2945 1 831,99 11 438,46 2 919,50 1 101,55 5 853,04

102,56 10,77 1 484 9 266 2 365 892 4 741

166,1920 17,4502 2 404,63 15 021,13 3 833,67 1 445,87 7 684,17

37,23 3,91 539 3 365 858 324 1 721

-13,4160 -1,4087 -194,12 -1 442,49 -360,05 -116,72 -670,89

-13,87 -1,46 -201 -1 492 -372 -121 -694

10,6440 1,2773 176,01 838,32 223,15 79,62 478,78

53,65 6,44 887 4 225 1 125 401 2 413

116,6400 13,9968 1 928,76 9 186,57 2 445,37 872,47 5 246,60

587,87 70,54 9 721 46 300 12 325 4 397 26 443

266,6676 32,0001 4 409,62 20 634,97 5 509,81 1 994,67 11 914,10

2 016,01 241,92 33 337 156 000 41 654 15 080 90 071

132,2731 15,8728 2 187,27 9 955,72 2 671,46 989,40 5 848,13

105 КР20-26-1 7,56 0,12 137,80 7,48

106 КР20-31-1 5,04 0,12 137,80 7,48

102 КР15-30-2 1,034 0,105 137,80 8,7

103 КР20-27-1 5,04 0,12 137,80 7,48

104 КР20-27-3 5,04 0,12 137,80 7,48

95 КР19-5-3 0,75 0,092 137,80 7,15

98 КР15-84-1 0,81 0,105 137,80 8,7

100 КР15-84-3 0,224 0,105 137,80 8,7

82 КБ16-14-8 0,3 0,105 137,80 8,7

85 КБ16-14-9 0,45 0,105 137,80 8,7

88 КР19-5-1 10,25 0,092 137,80 7,15

73 КР15-19-5 0,6 0,105 137,80 8,7

76 КР15-19-6 0,55 0,105 137,80 8,7

79 КР15-19-7 0,3 0,105 137,80 8,7

62 КР15-19-2 2,85 0,105 137,80 8,7

66 КР15-19-3 3,9 0,105 137,80 8,7

70 КР15-19-4 2,05 0,105 137,80 8,7

53 КР15-20-3 0,01 0,105 137,80 8,7

55 КР15-22-1 0,35 0,105 137,80 8,7

57 КР15-19-1 2,7 0,105 137,80 8,7

50 КР15-30-2 1,036 0,105 137,80 8,7

Гаряче водопостачання

51 КР15-83-6 12,4 0,105 137,80 8,7

52 КР15-84-4 1,0 0,105 137,80 8,7

41 КБ16-14-9 0,45 0,105 137,80 8,7

46 КР15-84-1 0,812 0,105 137,80 8,7

48 КР15-84-3 0,224 0,105 137,80 8,7

35 КР15-19-6 0,5 0,105 137,80 8,7

37 КР15-19-7 0,25 0,105 137,80 8,7

39 КБ16-14-8 0,25 0,105 137,80 8,7



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 21  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

666,65 80,00 11 024 50 176 13 464 4 987 29 475

160,0262 19,2031 2 646,19 13 903,52 3 640,94 1 197,00 7 484,13

1 209,80 145,18 20 005 105 110 27 526 9 049 56 580

Разом 6 860,91 782,29 107 801 565 645 148 161 53 428 309 390

Розділ № 4

474,9653 49,8714 6 872,27 40 800,05 10 487,91 4 132,20 21 492,38

4,75 0,50 69 408 105 41 215

70,8720 7,4416 1 025,45 6 396,20 1 632,76 616,59 3 274,80

609,50 64,00 8 819 55 007 14 041 5 303 28 163

78,1920 8,2102 1 131,36 7 056,83 1 801,40 680,27 3 613,03

43,01 4,52 622 3 881 991 374 1 987

83,2680 8,7431 1 204,80 7 514,94 1 918,34 724,43 3 847,57

45,80 4,81 663 4 133 1 055 398 2 116

85,1160 8,9372 1 231,54 7 568,51 1 936,01 740,51 3 908,06

23,83 2,50 345 2 119 542 207 1 094

89,6160 9,4097 1 296,65 7 968,65 2 038,37 779,66 4 114,68

25,09 2,63 363 2 231 571 218 1 152

99,7560 10,4744 1 443,37 8 870,30 2 269,01 867,88 4 580,26

41,90 4,40 606 3 726 953 365 1 924

320,2496 33,6262 4 633,69 28 085,65 7 198,25 2 786,17 14 618,11

96,07 10,09 1 390 8 426 2 159 836 4 385

42,4642 3,9067 538,34 3 442,76 875,84 303,62 1 717,80

453,52 41,72 5 749 36 768 9 354 3 243 18 346

126,6148 13,2945 1 831,99 11 438,46 2 919,50 1 101,55 5 853,04

131,17 13,77 1 898 11 850 3 025 1 141 6 064

-13,4160 -1,4087 -194,12 -1 442,49 -360,05 -116,72 -670,89

-13,90 -1,46 -201 -1 494 -373 -121 -695

Разом 1 460,74 147,48 20 323 127 055 32 423 12 005 64 751

Розділ № 5

113,7005 11,9386 1 645,13 8 571,77 2 247,72 989,19 4 882,04

1 102,90 115,80 15 958 83 146 21 803 9 595 47 356

75,9479 7,9745 1 098,89 6 960,63 1 773,09 660,75 3 532,73

744,29 78,15 10 769 68 214 17 377 6 475 34 621

Разом 1 847,19 193,95 26 727 151 360 39 180 16 070 81 977

Розділ № 6

113,7005 11,9386 1 645,13 8 571,77 2 247,72 989,19 4 882,04

272,88 28,65 3 948 20 572 5 395 2 374 11 717

0,7488 0,0786 10,83 61,27 15,86 6,51 33,20

5,24 0,55 76 429 110 46 232

75,9479 7,9745 1 098,89 6 960,63 1 773,09 660,75 3 532,73

189,87 19,94 2 747 17 401 4 433 1 652 8 832

3,1200 0,3276 45,14 281,58 71,88 27,14 144,16

21,84 2,29 316 1 971 503 190 1 009

Разом 489,83 51,43 7 087 40 373 10 441 4 262 21 790

Розділ № 7

1,6300 0,1956 26,95 116,90 31,65 12,19 70,79

47,33 5,68 783 3 395 919 354 2 056

7,6016 0,9122 125,70 661,03 173,08 56,86 355,64

0,74 0,09 12 65 17 6 35

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

15,96 1,91 264 1 569 404 119 787

Разом 64,03 7,68 1 059 5 029 1 340 479 2 878

12 225,36 1 340,56 184 736 1 023 155 265 738 99 313 549 787

166 КР20-41-2 0,097826 0,12 137,80 7,48

167 С314-30-1 38,8205 0,12 137,80 7,48

Разом  по кошторису

Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(184 736,00 + 1 023 155,00) * 0,007800

9 422

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової

непрацездатності

(184 736,00 + 1 023 155,00) * 0,007800  * 0,220000

2 073

154 КР15-18-2 2,5 0,105 137,80 8,7

163 КР15-24-1 7,0 0,105 137,80 8,7

Інші роботи

165 КР20-40-1 29,0379 0,12 137,80 7,48

142 КР15-18-2 9,8 0,105 137,80 8,7

Дощова каналiзацiя

152 КР15-1-2 2,4 0,105 137,80 8,7

153 КР15-24-3 7,0 0,105 137,80 8,7

138 КР15-84-1 1,036 0,105 137,80 8,7

140 КР15-30-2 1,036 0,105 137,80 8,7

Побутова каналiзацiя

141 КР15-1-2 9,7 0,105 137,80 8,7

127 КР15-19-7 0,42 0,105 137,80 8,7

130 КБ16-14-8 0,3 0,105 137,80 8,7

131 КР19-5-1 10,68 0,092 137,80 7,15

118 КР15-19-4 0,55 0,105 137,80 8,7

121 КР15-19-5 0,28 0,105 137,80 8,7

124 КР15-19-6 0,28 0,105 137,80 8,7

Циркуляційне водопостачання

108 КР15-20-3 0,01 0,105 137,80 8,7

110 КР15-19-2 8,6 0,105 137,80 8,7

115 КР15-19-3 0,55 0,105 137,80 8,7

106 КР20-31-1 5,04 0,12 137,80 7,48

107 КР20-31-3 7,56 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 22  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

02-001-004

Розділ № 1

564,8640 44,6243 6 149,22 49 787,03 12 305,98 3 519,10 21 974,30

564,87 44,62 6 149 49 787 12 306 3 519 21 974

6,4225 0,5074 69,92 564,47 139,57 40,01 249,50

-11,56 -0,91 -126 -1 016 -251 -72 -449

Разом 553,31 43,71 6 023 48 771 12 055 3 447 21 525

Розділ № 2

148,7475 20 497,41 41 019,92 11 730,34 73 247,67

1 882,88 20 497 165 956 41 021

21,4082 1,6913 233,05 1 881,58 465,22 133,37 831,64

-38,54 -3,04 -419 -3 387 -838 -240 -1 497

Разом 1 844,34 145,71 20 078 162 569 40 183 11 490 71 751

Розділ № 3

53,4876 5,1883 714,95 4 264,10 1 095,39 409,72 2 220,06

4,28 0,42 57 341 88 33 178

9,3546 0,9074 125,04 746,91 191,83 71,66 388,53

0,75 0,07 10 59 15 6 31

4,7466 0,4604 63,45 379,38 97,42 36,36 197,23

1,28 0,12 17 103 26 10 53

11,6746 1,1324 156,05 932,43 239,47 89,43 484,95

0,94 0,09 12 75 20 7 39

5,8546 0,5679 78,26 468,23 120,23 44,85 243,34

1,28 0,12 17 103 27 10 54

82,1394 7,9675 1 097,92 7 224,75 1 830,99 629,19 3 558,10

6,57 0,64 88 578 147 50 285

41,7145 4,0463 557,58 3 759,76 949,81 319,53 1 826,92

16,68 1,62 223 1 504 380 128 731

5,5080 0,5178 71,35 489,66 123,42 12,45 207,22

5,51 0,52 71 490 124 12 207

11,5925 1,1245 154,95 1 031,65 261,05 88,80 504,80

11,59 1,12 155 1 031 261 89 505

0,9600 0,0758 10,45 87,98 21,65 5,98 38,08

2,88 0,23 31 264 65 18 114

0,2520 0,0237 3,26 22,40 5,65 0,57 9,48

6,55 0,62 85 582 146 15 246

1,9200 0,1517 20,90 151,22 37,87 11,96 70,73

1,92 0,15 21 151 38 12 71

19,5500 1,7009 234,38 2 333,10 564,85 131,77 931,00

19,55 1,70 234 2 333 565 132 931

Разом 79,78 7,42 1 021 7 614 1 902 522 3 445

Розділ № 4

81,5400 7,9094 1 089,91 7 169,81 1 817,14 624,60 3 531,65

8,15 0,79 109 717 182 62 353

130,6920 12,6771 1 746,91 11 977,92 3 019,46 1 001,10 5 767,47

2,61 0,25 35 240 60 20 115

31,8960 3,0939 426,34 2 512,13 646,46 244,32 1 317,12

0,32 0,03 4 25 7 2 13

Разом 11,08 1,07 148 982 249 84 481

Розділ № 5

82,1394 7,9675 1 097,92 7 224,75 1 830,99 629,19 3 558,10

2,05 0,20 27 180 46 16 89

131,2248 12,7288 1 754,03 12 026,76 3 031,77 1 005,18 5 790,98

40 КР17-12-1 0,01 0,097 137,80 7,66

Під'їзд № 3. Освітлення предмашинного приміщення

42 КР17-9-1 0,025 0,097 137,80 7,66

45 КР17-10-4 0,1 0,097 137,80 7,66

33 КП2-11-4 1,0 0,087 137,80 6,74

Під'їзд № 3. Освітлення машинного приміщення

34 КР17-9-1 0,1 0,097 137,80 7,66

37 КР17-10-4 0,02 0,097 137,80 7,66

24 КМ11-31-1 3,0 0,079 137,80 6,23

28 ЖЛ6-49-4 26,0 0,094 137,80 2,26

29 КМ10-668-4 1,0 0,079 137,80 6,23

18 КМ8-402-1 0,4 0,097 137,80 7,66

21 ЖЛ6-54-1 1,0 0,094 137,80 2,26

23 КМ8-545-3 1,0 0,097 137,80 7,66

12 КР17-8-2 0,08 0,097 137,80 7,66

13 КР17-8-7 0,22 0,097 137,80 7,66

15 КР17-9-1 0,08 0,097 137,80 7,66

Під'їзд № 3. Монтаж диспетчерського зв'язку пасажирського ліфту.

6 КБ21-2-7 0,08 0,097 137,80 7,66

9 КР17-8-1 0,08 0,097 137,80 7,66

10 КР17-8-6 0,27 0,097 137,80 7,66

Під'їзд № 3. Монтаж лiфту пасажирського, 9 зупинок, в/п 400, v = 1,0 м/с. Висота шахти = 27,2 м

3 КМ3-560-1 1,0 0,079 137,80 165 956,77 6,23

148,75 11 730

########

73 248

4 КМ3-560-6 -1,8 0,079 137,80 6,23

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад

5 днів)

(184 736,00 + 1 023 155,00) * 0,003739

4 516

Всього загальновиробничі витрати по кошторису 565 798

Ремонт ліфтів

Під'їзд № 3. Демонтаж лiфту пасажирського, 9 зупинок, висота шахти = 27,2 м

1 КМ3-560-1 1,0 0,079 137,80 6,23

2 КМ3-560-6 -1,8 0,079 137,80 6,23



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 23  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13,12 1,27 175 1 203 303 101 579

31,8960 3,0939 426,34 2 512,13 646,46 244,32 1 317,12

0,32 0,03 4 25 7 2 13

Разом 15,49 1,50 206 1 408 356 119 681

Розділ № 6

82,1394 7,9675 1 097,92 7 224,75 1 830,99 629,19 3 558,10

32,86 3,19 439 2 890 732 252 1 423

158,0230 15,3282 2 112,23 14 521,54 3 659,43 1 210,46 6 982,12

15,80 1,53 211 1 452 366 121 698

31,8960 3,0939 426,34 2 512,13 646,46 244,32 1 317,12

0,64 0,06 9 50 12 5 26

Разом 49,30 4,78 659 4 392 1 110 378 2 147

Розділ № 7

Розділ №

7.1

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

8,46 1,02 140 850 218 63 421

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

9,03 1,08 149 907 232 68 449

239,3244 28,7189 3 957,47 21 638,48 5 631,11 1 790,15 11 378,73

3,23 0,39 53 292 77 24 154

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

1,12 0,14 19 113 29 8 56

2,6400 0,2482 34,20 234,70 59,16 5,97 99,33

5,28 0,50 68 469 119 12 199

Разом 27,12 3,13 429 2 631 675 175 1 279

Розділ №

7.2

113,6520 13,6382 1 879,35 9 299,01 2 459,24 850,12 5 188,71

15,50 1,86 256 1 268 336 116 708

Разом 15,50 1,86 256 1 268 336 116 708

Розділ №

7.3

90,9600 10,9152 1 504,11 7 442,35 1 968,22 680,38 4 152,71

29,85 3,58 494 2 443 646 223 1 363

Разом 29,85 3,58 494 2 443 646 223 1 363

Розділ №

7.4

66,3343 7,9601 1 096,90 5 269,79 1 400,67 496,18 2 993,75

8,60 1,03 142 684 182 64 388

78,5492 9,4259 1 298,89 6 204,92 1 650,84 587,55 3 537,28

10,18 1,22 168 805 215 76 459

17,7898 2,1348 294,17 1 429,99 379,32 133,07 806,56

2,31 0,28 38 186 50 17 105

550,9440 66,1133 9 110,41 39 513,70 10 697,30 4 121,06 23 928,77

3,86 0,46 64 277 75 29 168

42,6133 5,1136 704,65 3 574,51 941,42 318,75 1 964,82

5,53 0,66 91 463 123 41 255

Разом 30,48 3,65 503 2 415 645 227 1 375

Розділ №

7.5

42,6133 5,1136 704,65 3 574,51 941,42 318,75 1 964,82

1,83 0,22 30 153 40 14 84

1,4640 0,1376 18,96 115,28 29,53 3,31 51,80

5,52 0,52 71 435 112 12 195

Разом 7,35 0,74 101 588 152 26 279

Розділ №

7.6

Приямок Підлога

90 КР12-39-8 0,1297 0,12 137,80 7,48

Приямок Стiни

94 КР12-39-8 0,0429 0,12 137,80 7,48

97 ЖЛ2-3-1 3,77 0,094 137,80 2,26

85 КР7-17-2 0,1297 0,12 137,80 7,48

86 КР7-17-9 0,1297 0,12 137,80 7,48

87 КР20-14-3 0,007 0,12 137,80 7,48

М.П. Стеля

77 КР12-18-1 0,1364 0,12 137,80 7,48

М.П. Стiни

80 КР12-17-1 0,3282 0,12 137,80 7,48

М.П. Підлога

84 КР7-2-8 0,1297 0,12 137,80 7,48

68 КБ10-20-1 0,0135 0,12 137,80 7,48

71 КР20-12-1 0,01 0,12 137,80 7,48

74 ЖЛ3-9-8 2,0 0,094 137,80 2,26

56 КР17-12-1 0,02 0,097 137,80 7,66

Під'їзд № 3. Будівельні роботи

Машинне приміщення

61 КР20-12-1 0,075 0,12 137,80 7,48

64 КР20-12-1 0,08 0,12 137,80 7,48

48 КР17-12-1 0,01 0,097 137,80 7,66

Під'їзд № 3. Освітлення шахти ліфта

50 КР17-9-1 0,4 0,097 137,80 7,66

53 КБ21-17-5 0,1 0,097 137,80 7,66

45 КР17-10-4 0,1 0,097 137,80 7,66



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 24  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

66,3343 7,9601 1 096,90 5 269,79 1 400,67 496,18 2 993,75

1,59 0,19 26 126 34 12 72

78,5492 9,4259 1 298,89 6 204,92 1 650,84 587,55 3 537,28

1,87 0,23 31 148 40 14 85

17,7898 2,1348 294,17 1 429,99 379,32 133,07 806,56

0,42 0,05 7 34 9 3 19

550,9440 66,1133 9 110,41 39 513,70 10 697,30 4 121,06 23 928,77

0,72 0,09 12 51 14 5 31

42,6133 5,1136 704,65 3 574,51 941,42 318,75 1 964,82

1,02 0,12 17 85 22 8 47

30,8880 3,7066 510,76 2 557,84 675,09 231,04 1 416,89

0,67 0,08 11 55 15 5 31

Разом 6,29 0,76 104 499 134 47 285

Розділ №

7.7

22,1450 2,6574 366,19 1 857,83 489,28 165,64 1 021,11

9,27 1,11 153 777 205 69 427

0,4920 0,0462 6,37 43,74 11,02 1,11 18,50

27,55 2,59 357 2 449 617 62 1 036

Разом 36,82 3,70 510 3 226 822 131 1 463

Разом 153,41 17,42 2 397 13 070 3 410 945 6 752

Розділ № 8

6,7440 0,6339 87,36 599,54 151,12 15,24 253,72

6,74 0,63 87 600 152 15 254

22,4760 2,1127 291,14 1 998,12 503,64 50,80 845,58

22,48 2,11 291 1 998 504 51 846

5,2800 0,4963 68,39 469,39 118,31 11,93 198,63

-5,28 -0,50 -68 -469 -119 -12 -199

60,3960 5,6772 782,32 5 369,20 1 353,33 136,49 2 272,14

60,40 5,68 782 5 369 1 354 136 2 272

2,4480 0,2301 31,71 217,63 54,85 5,53 92,09

44,06 4,14 571 3 917 987 100 1 658

5,3760 0,5053 69,64 477,93 120,47 12,15 202,26

5,38 0,51 70 478 120 12 202

16,1040 1,5138 208,60 1 431,65 360,86 36,40 605,86

16,10 1,51 209 1 432 361 36 606

2,0040 0,1884 25,96 178,16 44,91 4,53 75,40

2,00 0,19 26 178 44 5 75

2,1840 0,2053 28,29 194,16 48,94 4,94 82,17

21,62 2,03 280 1 922 484 49 813

1,4880 0,1399 19,27 132,28 33,34 3,36 55,97

14,73 1,38 191 1 310 330 33 554

2,6520 0,2493 34,35 235,76 59,42 5,99 99,76

15,91 1,50 206 1 415 357 36 599

3,4200 0,3215 44,30 304,04 76,63 7,73 128,66

3,42 0,32 44 304 77 8 129

10,4040 0,9780 134,77 924,92 233,13 23,51 391,41

15,61 1,47 202 1 387 350 35 587

18,1920 1,7100 235,64 1 862,50 461,59 41,11 738,34

18,19 1,71 236 1 863 461 41 738

2,4360 0,2290 31,55 216,56 54,58 5,51 91,64

7,31 0,69 95 650 163 17 275

0,2880 0,0271 3,73 25,60 6,45 0,65 10,83

10,37 0,97 134 922 233 23 390

0,5400 0,0508 6,99 48,01 12,10 1,22 20,31

18,36 1,73 238 1 632 412 41 691

4,1640 0,3914 53,94 370,18 93,31 9,41 156,66

37,48 3,52 485 3 332 840 85 1 410

0,9720 0,0914 12,59 86,41 21,78 2,20 36,57

152 ЖЛ5-39-1 34,0 0,094 137,80 2,26

153 ЖЛ5-37-1 9,0 0,094 137,80 2,26

156 ЖЛ5-46-2 9,0 0,094 137,80 2,26

145 ЖЛ7-60-2 1,0 0,094 137,80 2,26

146 ЖЛ6-53-2 3,0 0,094 137,80 2,26

150 ЖЛ5-39-2 36,0 0,094 137,80 2,26

139 ЖЛ4-25-1 6,0 0,094 137,80 2,26

141 ЖЛ4-23-3 1,0 0,094 137,80 2,26

143 ЖЛ5-47-1 1,5 0,094 137,80 2,26

134 ЖЛ4-23-1 1,0 0,094 137,80 2,26

136 ЖЛ4-24-1 9,9 0,094 137,80 2,26

138 ЖЛ4-24-5 9,9 0,094 137,80 2,26

128 ЖЛ5-35-1 18,0 0,094 137,80 2,26

130 ЖЛ7-77-1 1,0 0,094 137,80 2,26

132 ЖЛ4-21-1 1,0 0,094 137,80 2,26

122 ЖЛ3-10-18 1,0 0,094 137,80 2,26

125 ЖЛ4-17-9 -1,0 0,094 137,80 2,26

126 ЖЛ4-17-10 1,0 0,094 137,80 2,26

Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта

111 КБ10-95-1 0,4185 0,12 137,80 7,48

117 ЖЛ6-57-1 56,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 1. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с

121 ЖЛ3-8-18 1,0 0,094 137,80 2,26

102 КР20-14-3 0,0013 0,12 137,80 7,48

105 КР12-39-8 0,0239 0,12 137,80 7,48

109 КР12-30-3 0,0216 0,12 137,80 7,48

99 КР7-2-8 0,0239 0,12 137,80 7,48

100 КР7-17-2 0,0239 0,12 137,80 7,48

101 КР7-17-9 0,0239 0,12 137,80 7,48



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 25  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8,75 0,82 113 778 196 20 329

0,6600 0,0620 8,55 58,67 14,79 1,49 24,83

5,94 0,56 77 528 133 13 223

204,6240 19,2347 2 650,54 18 191,07 4 585,15 462,45 7 698,14

204,62 19,23 2 651 18 191 4 585 462 7 698

Разом 534,19 50,20 6 920 47 737 12 024 1 206 20 150

Розділ № 9

952,0000 82,8240 11 413,15 27 505,46 6 416,48 45 335,09

11 413 113 612 27 506

25,5000 2,2185 305,71 3 043,17 736,75 171,87 1 214,33

-25,50 -2,22 -306 -3 043 -736 -172 -1 214

Разом 926,50 80,60 11 107 110 569 26 770 6 244 44 121

Розділ №

10

82,1394 7,9675 1 097,92 7 224,75 1 830,99 629,19 3 558,10

41,07 3,98 549 3 612 915 315 1 779

158,0230 15,3282 2 112,23 14 521,54 3 659,43 1 210,46 6 982,12

15,80 1,53 211 1 452 366 121 698

31,8960 3,0939 426,34 2 512,13 646,46 244,32 1 317,12

0,64 0,06 9 50 12 5 26

Разом 57,51 5,57 769 5 114 1 293 441 2 503

Розділ №

11

Розділ №

11.1

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

8,46 1,02 140 850 218 63 421

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

9,03 1,08 149 907 232 68 449

239,3244 28,7189 3 957,47 21 638,48 5 631,11 1 790,15 11 378,73

3,23 0,39 53 292 77 24 154

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

1,12 0,14 19 113 29 8 56

2,6400 0,2482 34,20 234,70 59,16 5,97 99,33

5,28 0,50 68 469 119 12 199

Разом 27,12 3,13 429 2 631 675 175 1 279

Розділ №

11.2

22,1450 2,6574 366,19 1 857,83 489,28 165,64 1 021,11

9,27 1,11 153 777 205 69 427

0,4920 0,0462 6,37 43,74 11,02 1,11 18,50

27,55 2,59 357 2 449 617 62 1 036

Разом 36,82 3,70 510 3 226 822 131 1 463

Разом 63,94 6,83 939 5 857 1 497 306 2 742

Розділ №

12

6,7440 0,6339 87,36 599,54 151,12 15,24 253,72

6,74 0,63 87 600 152 15 254

22,4760 2,1127 291,14 1 998,12 503,64 50,80 845,58

22,48 2,11 291 1 998 504 51 846

5,2800 0,4963 68,39 469,39 118,31 11,93 198,63

-5,28 -0,50 -68 -469 -119 -12 -199

60,3960 5,6772 782,32 5 369,20 1 353,33 136,49 2 272,14

60,40 5,68 782 5 369 1 354 136 2 272

2,4480 0,2301 31,71 217,63 54,85 5,53 92,09

44,06 4,14 571 3 917 987 100 1 658

5,3760 0,5053 69,64 477,93 120,47 12,15 202,26

206 ЖЛ5-35-1 18,0 0,094 137,80 2,26

208 ЖЛ7-77-1 1,0 0,094 137,80 2,26

200 ЖЛ3-10-18 1,0 0,094 137,80 2,26

203 ЖЛ4-17-9 -1,0 0,094 137,80 2,26

204 ЖЛ4-17-10 1,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 1. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта

189 КБ10-95-1 0,4185 0,12 137,80 7,48

195 ЖЛ6-57-1 56,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 2. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с

199 ЖЛ3-8-18 1,0 0,094 137,80 2,26

180 КБ10-20-1 0,0135 0,12 137,80 7,48

183 КР20-12-1 0,01 0,12 137,80 7,48

186 ЖЛ3-9-8 2,0 0,094 137,80 2,26

168 КР17-12-1 0,02 0,097 137,80 7,66

Під'їзд № 1. Загально-будівельні роботи

Під'їзд № 1. Машинне приміщення

173 КР20-12-1 0,075 0,12 137,80 7,48

176 КР20-12-1 0,08 0,12 137,80 7,48

161 КП1-80-2 -1,0 0,087 137,80 6,74

Під'їзд № 1. Освітлення шахти ліфта

162 КР17-9-1 0,5 0,097 137,80 7,66

165 КБ21-17-5 0,1 0,097 137,80 7,66

157 ЖЛ5-46-1 9,0 0,094 137,80 2,26

158 ЖЛ2-7-1 1,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 1. Пусконалагоджувальні роботи ліфта

160 КП1-80-1 1,0 0,087 137,80 113 611,68 6,74

952,00 82,82 6 416 45 335

156 ЖЛ5-46-2 9,0 0,094 137,80 2,26



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 26  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5,38 0,51 70 478 120 12 202

16,1040 1,5138 208,60 1 431,65 360,86 36,40 605,86

16,10 1,51 209 1 432 361 36 606

2,0040 0,1884 25,96 178,16 44,91 4,53 75,40

2,00 0,19 26 178 44 5 75

2,1840 0,2053 28,29 194,16 48,94 4,94 82,17

21,62 2,03 280 1 922 484 49 813

1,4880 0,1399 19,27 132,28 33,34 3,36 55,97

14,73 1,38 191 1 310 330 33 554

2,6520 0,2493 34,35 235,76 59,42 5,99 99,76

15,91 1,50 206 1 415 357 36 599

3,4200 0,3215 44,30 304,04 76,63 7,73 128,66

3,42 0,32 44 304 77 8 129

10,4040 0,9780 134,77 924,92 233,13 23,51 391,41

15,61 1,47 202 1 387 350 35 587

18,1920 1,7100 235,64 1 862,50 461,59 41,11 738,34

18,19 1,71 236 1 863 461 41 738

2,4360 0,2290 31,55 216,56 54,58 5,51 91,64

7,31 0,69 95 650 163 17 275

0,2880 0,0271 3,73 25,60 6,45 0,65 10,83

10,37 0,97 134 922 233 23 390

0,5400 0,0508 6,99 48,01 12,10 1,22 20,31

18,36 1,73 238 1 632 412 41 691

4,1640 0,3914 53,94 370,18 93,31 9,41 156,66

37,48 3,52 485 3 332 840 85 1 410

0,9720 0,0914 12,59 86,41 21,78 2,20 36,57

8,75 0,82 113 778 196 20 329

0,6600 0,0620 8,55 58,67 14,79 1,49 24,83

5,94 0,56 77 528 133 13 223

204,6240 19,2347 2 650,54 18 191,07 4 585,15 462,45 7 698,14

204,62 19,23 2 651 18 191 4 585 462 7 698

Разом 534,19 50,20 6 920 47 737 12 024 1 206 20 150

Розділ №

13

952,0000 82,8240 11 413,15 27 505,46 6 416,48 45 335,09

11 413 113 612 27 506

25,5000 2,2185 305,71 3 043,17 736,75 171,87 1 214,33

-25,50 -2,22 -306 -3 043 -736 -172 -1 214

Разом 926,50 80,60 11 107 110 569 26 770 6 244 44 121

Розділ №

14

82,1394 7,9675 1 097,92 7 224,75 1 830,99 629,19 3 558,10

41,07 3,98 549 3 612 915 315 1 779

158,0230 15,3282 2 112,23 14 521,54 3 659,43 1 210,46 6 982,12

15,80 1,53 211 1 452 366 121 698

31,8960 3,0939 426,34 2 512,13 646,46 244,32 1 317,12

0,64 0,06 9 50 12 5 26

Разом 57,51 5,57 769 5 114 1 293 441 2 503

Розділ №

15

Розділ №

15.1

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

8,46 1,02 140 850 218 63 421

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

9,03 1,08 149 907 232 68 449

239,3244 28,7189 3 957,47 21 638,48 5 631,11 1 790,15 11 378,73

3,23 0,39 53 292 77 24 154

255 КБ10-20-1 0,0135 0,12 137,80 7,48

243 КР17-12-1 0,02 0,097 137,80 7,66

Під'їзд № 2. Загально-будівельні роботи

Під'їзд № 2. Машинне приміщення

248 КР20-12-1 0,075 0,12 137,80 7,48

251 КР20-12-1 0,08 0,12 137,80 7,48

236 КП1-80-2 -1,0 0,087 137,80 6,74

Під'їзд № 2. Освітлення шахти ліфта

237 КР17-9-1 0,5 0,097 137,80 7,66

240 КБ21-17-5 0,1 0,097 137,80 7,66

232 ЖЛ5-46-1 9,0 0,094 137,80 2,26

233 ЖЛ2-7-1 1,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 2. Пусконалагоджувальні роботи ліфта

235 КП1-80-1 1,0 0,087 137,80 113 611,68 6,74

952,00 82,82 6 416 45 335

227 ЖЛ5-39-1 34,0 0,094 137,80 2,26

228 ЖЛ5-37-1 9,0 0,094 137,80 2,26

231 ЖЛ5-46-2 9,0 0,094 137,80 2,26

223 ЖЛ7-60-2 1,0 0,094 137,80 2,26

224 ЖЛ6-53-2 3,0 0,094 137,80 2,26

225 ЖЛ5-39-2 36,0 0,094 137,80 2,26

217 ЖЛ4-25-1 6,0 0,094 137,80 2,26

219 ЖЛ4-23-3 1,0 0,094 137,80 2,26

221 ЖЛ5-47-1 1,5 0,094 137,80 2,26

212 ЖЛ4-23-1 1,0 0,094 137,80 2,26

214 ЖЛ4-24-1 9,9 0,094 137,80 2,26

216 ЖЛ4-24-5 9,9 0,094 137,80 2,26

208 ЖЛ7-77-1 1,0 0,094 137,80 2,26

210 ЖЛ4-21-1 1,0 0,094 137,80 2,26



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 27  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

1,12 0,14 19 113 29 8 56

2,6400 0,2482 34,20 234,70 59,16 5,97 99,33

5,28 0,50 68 469 119 12 199

Разом 27,12 3,13 429 2 631 675 175 1 279

Розділ №

15.2

22,1450 2,6574 366,19 1 857,83 489,28 165,64 1 021,11

9,27 1,11 153 777 205 69 427

0,4920 0,0462 6,37 43,74 11,02 1,11 18,50

27,55 2,59 357 2 449 617 62 1 036

Разом 36,82 3,70 510 3 226 822 131 1 463

Разом 63,94 6,83 939 5 857 1 497 306 2 742

Розділ №

16

6,7440 0,6339 87,36 599,54 151,12 15,24 253,72

6,74 0,63 87 600 152 15 254

22,4760 2,1127 291,14 1 998,12 503,64 50,80 845,58

22,48 2,11 291 1 998 504 51 846

5,2800 0,4963 68,39 469,39 118,31 11,93 198,63

-5,28 -0,50 -68 -469 -119 -12 -199

60,3960 5,6772 782,32 5 369,20 1 353,33 136,49 2 272,14

60,40 5,68 782 5 369 1 354 136 2 272

2,4480 0,2301 31,71 217,63 54,85 5,53 92,09

44,06 4,14 571 3 917 987 100 1 658

5,3760 0,5053 69,64 477,93 120,47 12,15 202,26

5,38 0,51 70 478 120 12 202

16,1040 1,5138 208,60 1 431,65 360,86 36,40 605,86

16,10 1,51 209 1 432 361 36 606

2,0040 0,1884 25,96 178,16 44,91 4,53 75,40

2,00 0,19 26 178 44 5 75

2,1840 0,2053 28,29 194,16 48,94 4,94 82,17

21,62 2,03 280 1 922 484 49 813

1,4880 0,1399 19,27 132,28 33,34 3,36 55,97

14,73 1,38 191 1 310 330 33 554

2,6520 0,2493 34,35 235,76 59,42 5,99 99,76

15,91 1,50 206 1 415 357 36 599

3,4200 0,3215 44,30 304,04 76,63 7,73 128,66

3,42 0,32 44 304 77 8 129

10,4040 0,9780 134,77 924,92 233,13 23,51 391,41

15,61 1,47 202 1 387 350 35 587

18,1920 1,7100 235,64 1 862,50 461,59 41,11 738,34

18,19 1,71 236 1 863 461 41 738

2,4360 0,2290 31,55 216,56 54,58 5,51 91,64

7,31 0,69 95 650 163 17 275

0,2880 0,0271 3,73 25,60 6,45 0,65 10,83

10,37 0,97 134 922 233 23 390

0,5400 0,0508 6,99 48,01 12,10 1,22 20,31

18,36 1,73 238 1 632 412 41 691

4,1640 0,3914 53,94 370,18 93,31 9,41 156,66

37,48 3,52 485 3 332 840 85 1 410

0,9720 0,0914 12,59 86,41 21,78 2,20 36,57

8,75 0,82 113 778 196 20 329

0,6600 0,0620 8,55 58,67 14,79 1,49 24,83

5,94 0,56 77 528 133 13 223

204,6240 19,2347 2 650,54 18 191,07 4 585,15 462,45 7 698,14

204,62 19,23 2 651 18 191 4 585 462 7 698

Разом 534,19 50,20 6 920 47 737 12 024 1 206 20 150

307 ЖЛ5-46-1 9,0 0,094 137,80 2,26

308 ЖЛ2-7-1 1,0 0,094 137,80 2,26

302 ЖЛ5-39-1 34,0 0,094 137,80 2,26

303 ЖЛ5-37-1 9,0 0,094 137,80 2,26

306 ЖЛ5-46-2 9,0 0,094 137,80 2,26

298 ЖЛ7-60-2 1,0 0,094 137,80 2,26

299 ЖЛ6-53-2 3,0 0,094 137,80 2,26

300 ЖЛ5-39-2 36,0 0,094 137,80 2,26

292 ЖЛ4-25-1 6,0 0,094 137,80 2,26

294 ЖЛ4-23-3 1,0 0,094 137,80 2,26

296 ЖЛ5-47-1 1,5 0,094 137,80 2,26

287 ЖЛ4-23-1 1,0 0,094 137,80 2,26

289 ЖЛ4-24-1 9,9 0,094 137,80 2,26

291 ЖЛ4-24-5 9,9 0,094 137,80 2,26

281 ЖЛ5-35-1 18,0 0,094 137,80 2,26

283 ЖЛ7-77-1 1,0 0,094 137,80 2,26

285 ЖЛ4-21-1 1,0 0,094 137,80 2,26

275 ЖЛ3-10-18 1,0 0,094 137,80 2,26

278 ЖЛ4-17-9 -1,0 0,094 137,80 2,26

279 ЖЛ4-17-10 1,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 2. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта

264 КБ10-95-1 0,4185 0,12 137,80 7,48

270 ЖЛ6-57-1 56,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 4. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с

274 ЖЛ3-8-18 1,0 0,094 137,80 2,26

258 КР20-12-1 0,01 0,12 137,80 7,48

261 ЖЛ3-9-8 2,0 0,094 137,80 2,26



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 28  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ №

17

952,0000 82,8240 11 413,15 27 505,46 6 416,48 45 335,09

11 413 113 612 27 506

25,5000 2,2185 305,71 3 043,17 736,75 171,87 1 214,33

-25,50 -2,22 -306 -3 043 -736 -172 -1 214

Разом 926,50 80,60 11 107 110 569 26 770 6 244 44 121

Розділ №

18

82,1394 7,9675 1 097,92 7 224,75 1 830,99 629,19 3 558,10

41,07 3,98 549 3 612 915 315 1 779

158,0230 15,3282 2 112,23 14 521,54 3 659,43 1 210,46 6 982,12

15,80 1,53 211 1 452 366 121 698

31,8960 3,0939 426,34 2 512,13 646,46 244,32 1 317,12

0,64 0,06 9 50 12 5 26

Разом 57,51 5,57 769 5 114 1 293 441 2 503

Розділ №

19

Розділ №

19.1

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

8,46 1,02 140 850 218 63 421

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

9,03 1,08 149 907 232 68 449

239,3244 28,7189 3 957,47 21 638,48 5 631,11 1 790,15 11 378,73

3,23 0,39 53 292 77 24 154

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

1,12 0,14 19 113 29 8 56

2,6400 0,2482 34,20 234,70 59,16 5,97 99,33

5,28 0,50 68 469 119 12 199

Разом 27,12 3,13 429 2 631 675 175 1 279

Розділ №

19.2

22,1450 2,6574 366,19 1 857,83 489,28 165,64 1 021,11

9,27 1,11 153 777 205 69 427

0,4920 0,0462 6,37 43,74 11,02 1,11 18,50

27,55 2,59 357 2 449 617 62 1 036

Разом 36,82 3,70 510 3 226 822 131 1 463

Разом 63,94 6,83 939 5 857 1 497 306 2 742

Розділ №

20

6,7440 0,6339 87,36 599,54 151,12 15,24 253,72

6,74 0,63 87 600 152 15 254

22,4760 2,1127 291,14 1 998,12 503,64 50,80 845,58

22,48 2,11 291 1 998 504 51 846

5,2800 0,4963 68,39 469,39 118,31 11,93 198,63

-5,28 -0,50 -68 -469 -119 -12 -199

60,3960 5,6772 782,32 5 369,20 1 353,33 136,49 2 272,14

60,40 5,68 782 5 369 1 354 136 2 272

2,4480 0,2301 31,71 217,63 54,85 5,53 92,09

44,06 4,14 571 3 917 987 100 1 658

5,3760 0,5053 69,64 477,93 120,47 12,15 202,26

5,38 0,51 70 478 120 12 202

16,1040 1,5138 208,60 1 431,65 360,86 36,40 605,86

16,10 1,51 209 1 432 361 36 606

2,0040 0,1884 25,96 178,16 44,91 4,53 75,40

2,00 0,19 26 178 44 5 75

362 ЖЛ4-23-1 1,0 0,094 137,80 2,26

356 ЖЛ5-35-1 18,0 0,094 137,80 2,26

358 ЖЛ7-77-1 1,0 0,094 137,80 2,26

360 ЖЛ4-21-1 1,0 0,094 137,80 2,26

350 ЖЛ3-10-18 1,0 0,094 137,80 2,26

353 ЖЛ4-17-9 -1,0 0,094 137,80 2,26

354 ЖЛ4-17-10 1,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 4. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта

339 КБ10-95-1 0,4185 0,12 137,80 7,48

345 ЖЛ6-57-1 56,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 5. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с

349 ЖЛ3-8-18 1,0 0,094 137,80 2,26

330 КБ10-20-1 0,0135 0,12 137,80 7,48

333 КР20-12-1 0,01 0,12 137,80 7,48

336 ЖЛ3-9-8 2,0 0,094 137,80 2,26

318 КР17-12-1 0,02 0,097 137,80 7,66

Під'їзд № 4. Загально-будівельні роботи

Під'їзд № 4. Машинне приміщення

323 КР20-12-1 0,075 0,12 137,80 7,48

326 КР20-12-1 0,08 0,12 137,80 7,48

311 КП1-80-2 -1,0 0,087 137,80 6,74

Під'їзд № 4. Освітлення шахти ліфта

312 КР17-9-1 0,5 0,097 137,80 7,66

315 КБ21-17-5 0,1 0,097 137,80 7,66

Під'їзд № 4. Пусконалагоджувальні роботи ліфта

310 КП1-80-1 1,0 0,087 137,80 113 611,68 6,74

952,00 82,82 6 416 45 335



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 29  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2,1840 0,2053 28,29 194,16 48,94 4,94 82,17

21,62 2,03 280 1 922 484 49 813

1,4880 0,1399 19,27 132,28 33,34 3,36 55,97

14,73 1,38 191 1 310 330 33 554

2,6520 0,2493 34,35 235,76 59,42 5,99 99,76

15,91 1,50 206 1 415 357 36 599

3,4200 0,3215 44,30 304,04 76,63 7,73 128,66

3,42 0,32 44 304 77 8 129

10,4040 0,9780 134,77 924,92 233,13 23,51 391,41

15,61 1,47 202 1 387 350 35 587

18,1920 1,7100 235,64 1 862,50 461,59 41,11 738,34

18,19 1,71 236 1 863 461 41 738

2,4360 0,2290 31,55 216,56 54,58 5,51 91,64

7,31 0,69 95 650 163 17 275

0,2880 0,0271 3,73 25,60 6,45 0,65 10,83

10,37 0,97 134 922 233 23 390

0,5400 0,0508 6,99 48,01 12,10 1,22 20,31

18,36 1,73 238 1 632 412 41 691

4,1640 0,3914 53,94 370,18 93,31 9,41 156,66

37,48 3,52 485 3 332 840 85 1 410

0,9720 0,0914 12,59 86,41 21,78 2,20 36,57

8,75 0,82 113 778 196 20 329

0,6600 0,0620 8,55 58,67 14,79 1,49 24,83

5,94 0,56 77 528 133 13 223

204,6240 19,2347 2 650,54 18 191,07 4 585,15 462,45 7 698,14

204,62 19,23 2 651 18 191 4 585 462 7 698

Разом 534,19 50,20 6 920 47 737 12 024 1 206 20 150

Розділ №

21

952,0000 82,8240 11 413,15 27 505,46 6 416,48 45 335,09

11 413 113 612 27 506

25,5000 2,2185 305,71 3 043,17 736,75 171,87 1 214,33

-25,50 -2,22 -306 -3 043 -736 -172 -1 214

Разом 926,50 80,60 11 107 110 569 26 770 6 244 44 121

Розділ №

22

82,1394 7,9675 1 097,92 7 224,75 1 830,99 629,19 3 558,10

41,07 3,98 549 3 612 915 315 1 779

158,0230 15,3282 2 112,23 14 521,54 3 659,43 1 210,46 6 982,12

15,80 1,53 211 1 452 366 121 698

31,8960 3,0939 426,34 2 512,13 646,46 244,32 1 317,12

0,64 0,06 9 50 12 5 26

Разом 57,51 5,57 769 5 114 1 293 441 2 503

Розділ №

23

Розділ №

23.1

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

8,46 1,02 140 850 218 63 421

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

9,03 1,08 149 907 232 68 449

239,3244 28,7189 3 957,47 21 638,48 5 631,11 1 790,15 11 378,73

3,23 0,39 53 292 77 24 154

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

1,12 0,14 19 113 29 8 56

2,6400 0,2482 34,20 234,70 59,16 5,97 99,33

5,28 0,50 68 469 119 12 199

Разом 27,12 3,13 429 2 631 675 175 1 279

405 КБ10-20-1 0,0135 0,12 137,80 7,48

408 КР20-12-1 0,01 0,12 137,80 7,48

411 ЖЛ3-9-8 2,0 0,094 137,80 2,26

393 КР17-12-1 0,02 0,097 137,80 7,66

Під'їзд № 5. Загально-будівельні роботи

Під'їзд № 5. Машинне приміщення

398 КР20-12-1 0,075 0,12 137,80 7,48

401 КР20-12-1 0,08 0,12 137,80 7,48

386 КП1-80-2 -1,0 0,087 137,80 6,74

Під'їзд № 5. Освітлення шахти ліфта

387 КР17-9-1 0,5 0,097 137,80 7,66

390 КБ21-17-5 0,1 0,097 137,80 7,66

382 ЖЛ5-46-1 9,0 0,094 137,80 2,26

383 ЖЛ2-7-1 1,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 5. Пусконалагоджувальні роботи ліфта

385 КП1-80-1 1,0 0,087 137,80 113 611,68 6,74

952,00 82,82 6 416 45 335

377 ЖЛ5-39-1 34,0 0,094 137,80 2,26

378 ЖЛ5-37-1 9,0 0,094 137,80 2,26

381 ЖЛ5-46-2 9,0 0,094 137,80 2,26

373 ЖЛ7-60-2 1,0 0,094 137,80 2,26

374 ЖЛ6-53-2 3,0 0,094 137,80 2,26

375 ЖЛ5-39-2 36,0 0,094 137,80 2,26

367 ЖЛ4-25-1 6,0 0,094 137,80 2,26

369 ЖЛ4-23-3 1,0 0,094 137,80 2,26

371 ЖЛ5-47-1 1,5 0,094 137,80 2,26

364 ЖЛ4-24-1 9,9 0,094 137,80 2,26

366 ЖЛ4-24-5 9,9 0,094 137,80 2,26



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 30  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ №

23.2

22,1450 2,6574 366,19 1 857,83 489,28 165,64 1 021,11

9,27 1,11 153 777 205 69 427

0,4920 0,0462 6,37 43,74 11,02 1,11 18,50

27,55 2,59 357 2 449 617 62 1 036

Разом 36,82 3,70 510 3 226 822 131 1 463

Разом 63,94 6,83 939 5 857 1 497 306 2 742

Розділ №

24

6,7440 0,6339 87,36 599,54 151,12 15,24 253,72

6,74 0,63 87 600 152 15 254

22,4760 2,1127 291,14 1 998,12 503,64 50,80 845,58

22,48 2,11 291 1 998 504 51 846

5,2800 0,4963 68,39 469,39 118,31 11,93 198,63

-5,28 -0,50 -68 -469 -119 -12 -199

60,3960 5,6772 782,32 5 369,20 1 353,33 136,49 2 272,14

60,40 5,68 782 5 369 1 354 136 2 272

2,4480 0,2301 31,71 217,63 54,85 5,53 92,09

44,06 4,14 571 3 917 987 100 1 658

5,3760 0,5053 69,64 477,93 120,47 12,15 202,26

5,38 0,51 70 478 120 12 202

16,1040 1,5138 208,60 1 431,65 360,86 36,40 605,86

16,10 1,51 209 1 432 361 36 606

2,0040 0,1884 25,96 178,16 44,91 4,53 75,40

2,00 0,19 26 178 44 5 75

2,1840 0,2053 28,29 194,16 48,94 4,94 82,17

21,62 2,03 280 1 922 484 49 813

1,4880 0,1399 19,27 132,28 33,34 3,36 55,97

14,73 1,38 191 1 310 330 33 554

2,6520 0,2493 34,35 235,76 59,42 5,99 99,76

15,91 1,50 206 1 415 357 36 599

3,4200 0,3215 44,30 304,04 76,63 7,73 128,66

3,42 0,32 44 304 77 8 129

10,4040 0,9780 134,77 924,92 233,13 23,51 391,41

15,61 1,47 202 1 387 350 35 587

18,1920 1,7100 235,64 1 862,50 461,59 41,11 738,34

18,19 1,71 236 1 863 461 41 738

2,4360 0,2290 31,55 216,56 54,58 5,51 91,64

7,31 0,69 95 650 163 17 275

0,2880 0,0271 3,73 25,60 6,45 0,65 10,83

10,37 0,97 134 922 233 23 390

0,5400 0,0508 6,99 48,01 12,10 1,22 20,31

18,36 1,73 238 1 632 412 41 691

4,1640 0,3914 53,94 370,18 93,31 9,41 156,66

37,48 3,52 485 3 332 840 85 1 410

0,9720 0,0914 12,59 86,41 21,78 2,20 36,57

8,75 0,82 113 778 196 20 329

0,6600 0,0620 8,55 58,67 14,79 1,49 24,83

5,94 0,56 77 528 133 13 223

204,6240 19,2347 2 650,54 18 191,07 4 585,15 462,45 7 698,14

204,62 19,23 2 651 18 191 4 585 462 7 698

Разом 534,19 50,20 6 920 47 737 12 024 1 206 20 150

Розділ №

25

952,0000 82,8240 11 413,15 27 505,46 6 416,48 45 335,09

11 413 113 612 27 506

25,5000 2,2185 305,71 3 043,17 736,75 171,87 1 214,33461 КП1-80-2 -1,0 0,087 137,80 6,74

457 ЖЛ5-46-1 9,0 0,094 137,80 2,26

458 ЖЛ2-7-1 1,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 6. Пусконалагоджувальні роботи ліфта

460 КП1-80-1 1,0 0,087 137,80 113 611,68 6,74

952,00 82,82 6 416 45 335

452 ЖЛ5-39-1 34,0 0,094 137,80 2,26

453 ЖЛ5-37-1 9,0 0,094 137,80 2,26

456 ЖЛ5-46-2 9,0 0,094 137,80 2,26

448 ЖЛ7-60-2 1,0 0,094 137,80 2,26

449 ЖЛ6-53-2 3,0 0,094 137,80 2,26

450 ЖЛ5-39-2 36,0 0,094 137,80 2,26

442 ЖЛ4-25-1 6,0 0,094 137,80 2,26

444 ЖЛ4-23-3 1,0 0,094 137,80 2,26

446 ЖЛ5-47-1 1,5 0,094 137,80 2,26

437 ЖЛ4-23-1 1,0 0,094 137,80 2,26

439 ЖЛ4-24-1 9,9 0,094 137,80 2,26

441 ЖЛ4-24-5 9,9 0,094 137,80 2,26

431 ЖЛ5-35-1 18,0 0,094 137,80 2,26

433 ЖЛ7-77-1 1,0 0,094 137,80 2,26

435 ЖЛ4-21-1 1,0 0,094 137,80 2,26

425 ЖЛ3-10-18 1,0 0,094 137,80 2,26

428 ЖЛ4-17-9 -1,0 0,094 137,80 2,26

429 ЖЛ4-17-10 1,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 5. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта

414 КБ10-95-1 0,4185 0,12 137,80 7,48

420 ЖЛ6-57-1 56,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 6. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с

424 ЖЛ3-8-18 1,0 0,094 137,80 2,26



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 31  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-25,50 -2,22 -306 -3 043 -736 -172 -1 214

Разом 926,50 80,60 11 107 110 569 26 770 6 244 44 121

Розділ №

26

82,1394 7,9675 1 097,92 7 224,75 1 830,99 629,19 3 558,10

41,07 3,98 549 3 612 915 315 1 779

158,0230 15,3282 2 112,23 14 521,54 3 659,43 1 210,46 6 982,12

15,80 1,53 211 1 452 366 121 698

31,8960 3,0939 426,34 2 512,13 646,46 244,32 1 317,12

0,64 0,06 9 50 12 5 26

Разом 57,51 5,57 769 5 114 1 293 441 2 503

Розділ №

27

Розділ №

27.1

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

8,46 1,02 140 850 218 63 421

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

9,03 1,08 149 907 232 68 449

239,3244 28,7189 3 957,47 21 638,48 5 631,11 1 790,15 11 378,73

3,23 0,39 53 292 77 24 154

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

1,12 0,14 19 113 29 8 56

2,6400 0,2482 34,20 234,70 59,16 5,97 99,33

5,28 0,50 68 469 119 12 199

Разом 27,12 3,13 429 2 631 675 175 1 279

Розділ №

27.2

22,1450 2,6574 366,19 1 857,83 489,28 165,64 1 021,11

9,27 1,11 153 777 205 69 427

0,4920 0,0462 6,37 43,74 11,02 1,11 18,50

27,55 2,59 357 2 449 617 62 1 036

Разом 36,82 3,70 510 3 226 822 131 1 463

Разом 63,94 6,83 939 5 857 1 497 306 2 742

Розділ №

28

6,7440 0,6339 87,36 599,54 151,12 15,24 253,72

6,74 0,63 87 600 152 15 254

22,4760 2,1127 291,14 1 998,12 503,64 50,80 845,58

22,48 2,11 291 1 998 504 51 846

5,2800 0,4963 68,39 469,39 118,31 11,93 198,63

-5,28 -0,50 -68 -469 -119 -12 -199

60,3960 5,6772 782,32 5 369,20 1 353,33 136,49 2 272,14

60,40 5,68 782 5 369 1 354 136 2 272

2,4480 0,2301 31,71 217,63 54,85 5,53 92,09

44,06 4,14 571 3 917 987 100 1 658

5,3760 0,5053 69,64 477,93 120,47 12,15 202,26

5,38 0,51 70 478 120 12 202

16,1040 1,5138 208,60 1 431,65 360,86 36,40 605,86

16,10 1,51 209 1 432 361 36 606

2,0040 0,1884 25,96 178,16 44,91 4,53 75,40

2,00 0,19 26 178 44 5 75

2,1840 0,2053 28,29 194,16 48,94 4,94 82,17

21,62 2,03 280 1 922 484 49 813

1,4880 0,1399 19,27 132,28 33,34 3,36 55,97

14,73 1,38 191 1 310 330 33 554

2,6520 0,2493 34,35 235,76 59,42 5,99 99,76

15,91 1,50 206 1 415 357 36 599

517 ЖЛ4-25-1 6,0 0,094 137,80 2,26

512 ЖЛ4-23-1 1,0 0,094 137,80 2,26

514 ЖЛ4-24-1 9,9 0,094 137,80 2,26

516 ЖЛ4-24-5 9,9 0,094 137,80 2,26

506 ЖЛ5-35-1 18,0 0,094 137,80 2,26

508 ЖЛ7-77-1 1,0 0,094 137,80 2,26

510 ЖЛ4-21-1 1,0 0,094 137,80 2,26

500 ЖЛ3-10-18 1,0 0,094 137,80 2,26

503 ЖЛ4-17-9 -1,0 0,094 137,80 2,26

504 ЖЛ4-17-10 1,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 6. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта

489 КБ10-95-1 0,4185 0,12 137,80 7,48

495 ЖЛ6-57-1 56,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 7. Ремонт ліфту пасажирського, в/п 320кг, 9 зупинок, v=0.71 м/с

499 ЖЛ3-8-18 1,0 0,094 137,80 2,26

480 КБ10-20-1 0,0135 0,12 137,80 7,48

483 КР20-12-1 0,01 0,12 137,80 7,48

486 ЖЛ3-9-8 2,0 0,094 137,80 2,26

468 КР17-12-1 0,02 0,097 137,80 7,66

Під'їзд № 6. Загально-будівельні роботи

Під'їзд № 6. Машинне приміщення

473 КР20-12-1 0,075 0,12 137,80 7,48

476 КР20-12-1 0,08 0,12 137,80 7,48

461 КП1-80-2 -1,0 0,087 137,80 6,74

Під'їзд № 6. Освітлення шахти ліфта

462 КР17-9-1 0,5 0,097 137,80 7,66

465 КБ21-17-5 0,1 0,097 137,80 7,66



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 32  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3,4200 0,3215 44,30 304,04 76,63 7,73 128,66

3,42 0,32 44 304 77 8 129

10,4040 0,9780 134,77 924,92 233,13 23,51 391,41

15,61 1,47 202 1 387 350 35 587

18,1920 1,7100 235,64 1 862,50 461,59 41,11 738,34

18,19 1,71 236 1 863 461 41 738

2,4360 0,2290 31,55 216,56 54,58 5,51 91,64

7,31 0,69 95 650 163 17 275

0,2880 0,0271 3,73 25,60 6,45 0,65 10,83

10,37 0,97 134 922 233 23 390

0,5400 0,0508 6,99 48,01 12,10 1,22 20,31

18,36 1,73 238 1 632 412 41 691

4,1640 0,3914 53,94 370,18 93,31 9,41 156,66

37,48 3,52 485 3 332 840 85 1 410

0,9720 0,0914 12,59 86,41 21,78 2,20 36,57

8,75 0,82 113 778 196 20 329

0,6600 0,0620 8,55 58,67 14,79 1,49 24,83

5,94 0,56 77 528 133 13 223

204,6240 19,2347 2 650,54 18 191,07 4 585,15 462,45 7 698,14

204,62 19,23 2 651 18 191 4 585 462 7 698

Разом 534,19 50,20 6 920 47 737 12 024 1 206 20 150

Розділ №

29

952,0000 82,8240 11 413,15 27 505,46 6 416,48 45 335,09

11 413 113 612 27 506

25,5000 2,2185 305,71 3 043,17 736,75 171,87 1 214,33

-25,50 -2,22 -306 -3 043 -736 -172 -1 214

Разом 926,50 80,60 11 107 110 569 26 770 6 244 44 121

Розділ №

30

82,1394 7,9675 1 097,92 7 224,75 1 830,99 629,19 3 558,10

41,07 3,98 549 3 612 915 315 1 779

158,0230 15,3282 2 112,23 14 521,54 3 659,43 1 210,46 6 982,12

15,80 1,53 211 1 452 366 121 698

31,8960 3,0939 426,34 2 512,13 646,46 244,32 1 317,12

0,64 0,06 9 50 12 5 26

Разом 57,51 5,57 769 5 114 1 293 441 2 503

Розділ №

31

Розділ №

31.1

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

8,46 1,02 140 850 218 63 421

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

9,03 1,08 149 907 232 68 449

239,3244 28,7189 3 957,47 21 638,48 5 631,11 1 790,15 11 378,73

3,23 0,39 53 292 77 24 154

112,8329 13,5399 1 865,80 11 332,88 2 903,71 843,99 5 613,50

1,12 0,14 19 113 29 8 56

2,6400 0,2482 34,20 234,70 59,16 5,97 99,33

5,28 0,50 68 469 119 12 199

Разом 27,12 3,13 429 2 631 675 175 1 279

Розділ №

31.2

22,1450 2,6574 366,19 1 857,83 489,28 165,64 1 021,11

9,27 1,11 153 777 205 69 427

0,4920 0,0462 6,37 43,74 11,02 1,11 18,50

Під'їзд № 7. Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта

564 КБ10-95-1 0,4185 0,12 137,80 7,48

570 ЖЛ6-57-1 56,0 0,094 137,80 2,26

555 КБ10-20-1 0,0135 0,12 137,80 7,48

558 КР20-12-1 0,01 0,12 137,80 7,48

561 ЖЛ3-9-8 2,0 0,094 137,80 2,26

543 КР17-12-1 0,02 0,097 137,80 7,66

Під'їзд № 7. Загально-будівельні роботи

Під'їзд № 7. Машинне приміщення

548 КР20-12-1 0,075 0,12 137,80 7,48

551 КР20-12-1 0,08 0,12 137,80 7,48

536 КП1-80-2 -1,0 0,087 137,80 6,74

Під'їзд № 7. Освітлення шахти ліфта

537 КР17-9-1 0,5 0,097 137,80 7,66

540 КБ21-17-5 0,1 0,097 137,80 7,66

532 ЖЛ5-46-1 9,0 0,094 137,80 2,26

533 ЖЛ2-7-1 1,0 0,094 137,80 2,26

Під'їзд № 7. Пусконалагоджувальні роботи ліфта

535 КП1-80-1 1,0 0,087 137,80 113 611,68 6,74

952,00 82,82 6 416 45 335

527 ЖЛ5-39-1 34,0 0,094 137,80 2,26

528 ЖЛ5-37-1 9,0 0,094 137,80 2,26

531 ЖЛ5-46-2 9,0 0,094 137,80 2,26

523 ЖЛ7-60-2 1,0 0,094 137,80 2,26

524 ЖЛ6-53-2 3,0 0,094 137,80 2,26

525 ЖЛ5-39-2 36,0 0,094 137,80 2,26

519 ЖЛ4-23-3 1,0 0,094 137,80 2,26

521 ЖЛ5-47-1 1,5 0,094 137,80 2,26



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 33  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27,55 2,59 357 2 449 617 62 1 036

Разом 36,82 3,70 510 3 226 822 131 1 463

Разом 63,94 6,83 939 5 857 1 497 306 2 742

12 199,55 1 080,81 148 942 1 254 468 308 769 66 167 523 878

02-001-006

Розділ № 1

33,2794 3,2281 444,83 2 899,06 735,66 254,92 1 435,41

299,51 29,05 4 003 26 092 6 622 2 294 12 919

41,4394 4,0196 553,90 3 607,92 915,60 317,43 1 786,93

455,83 44,22 6 093 39 687 10 071 3 492 19 656

27,4522 2,6629 366,94 2 400,46 608,83 210,28 1 186,05

87,85 8,52 1 174 7 681 1 948 673 3 795

20,8698 2,0244 278,96 1 872,88 473,40 159,86 912,22

338,09 32,79 4 519 30 341 7 669 2 590 14 778

1,8092 0,1592 21,94 142,49 36,17 12,36 70,47

65,13 5,73 790 5 130 1 302 445 2 537

4,5245 0,3982 54,87 405,09 101,19 30,90 186,96

126,69 11,15 1 536 11 343 2 834 865 5 235

Разом 1 373,10 131,46 18 115 120 274 30 446 10 359 58 920

1 373,10 131,46 18 115 120 274 30 446 10 359 58 920

02-001-007

Розділ № 1

48,5160 4,7061 648,49 3 821,12 983,31 371,63 2 003,43

2,43 0,24 32 191 49 19 100

6,2520 0,6064 83,57 479,15 123,80 47,89 255,26

35,95 3,49 481 2 755 712 275 1 468

2,1480 0,2084 28,71 164,62 42,53 16,45 87,69

12,35 1,20 165 947 244 95 504

3,6996 0,3589 49,45 322,02 81,72 28,34 159,51

18,50 1,79 247 1 610 409 142 798

25,9440 2,5166 346,78 2 122,74 543,29 198,73 1 088,80

149,18 14,47 1 994 12 206 3 124 1 143 6 261

18,5504 1,7994 247,96 1 482,27 380,65 142,10 770,71

106,66 10,35 1 426 8 523 2 189 817 4 432

24,4680 2,3734 327,05 1 951,57 501,30 187,42 1 015,77

140,69 13,65 1 881 11 222 2 882 1 078 5 841

28,9152 2,8048 386,50 2 570,69 650,58 221,49 1 258,57

2,89 0,28 39 257 65 22 126

Разом 468,65 45,47 6 265 37 711 9 674 3 591 19 530

9 КР17-5-1 5,75 0,097 137,80 7,66

11 КМ8-144-3 0,1 0,097 137,80 7,66

4 КР17-14-1 5,0 0,097 137,80 7,66

6 КР17-7-17 5,75 0,097 137,80 7,66

8 КР17-8-3 5,75 0,097 137,80 7,66

1 КР17-4-7 0,05 0,097 137,80 7,66

2 КР17-2-3 5,75 0,097 137,80 7,66

3 КР17-2-7 5,75 0,097 137,80 7,66

26 КМ10-898-1

2

28,0 0,088 137,80 6,83

Разом  по кошторису

Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(18 115,00 + 120 274,00) * 0,007800

1 079

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової

непрацездатності

(18 115,00 + 120 274,00) * 0,007800  * 0,220000

237

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад

5 днів)

(18 115,00 + 120 274,00) * 0,003739

517

Всього загальновиробничі витрати по кошторису 60 753

Ремонт мережі електропостачання (на 5 квартир)

Електромонтажні роботи

10 КМ8-472-2 3,2 0,097 137,80 7,66

12 КМ8-471-4 16,2 0,097 137,80 7,66

20 КБ34-130-1 36,0 0,088 137,80 6,83

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад

5 днів)

(148 942,00 + 1 254 468,00) * 0,003739

5 247

Всього загальновиробничі витрати по кошторису 542 480

Блискавозахист

Блискавкозахист

1 КМ8-472-8 9,0 0,097 137,80 7,66

2 КМ8-472-8 11,0 0,097 137,80 7,66

570 ЖЛ6-57-1 56,0 0,094 137,80 2,26

Разом  по кошторису

Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(148 942,00 + 1 254 468,00) * 0,007800

10 947

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової

непрацездатності

(148 942,00 + 1 254 468,00) * 0,007800  * 0,220000

2 408



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 34  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

468,65 45,47 6 265 37 711 9 674 3 591 19 530

02-001-008

67,4501 7,0823 975,94 6 174,19 1 573,03 586,82 3 135,79

6,07 0,64 88 556 141 53 282

65,6501 6,8933 949,89 6 009,22 1 531,00 571,16 3 052,05

9,85 1,03 142 901 230 86 458

7,3380 0,7705 106,17 682,14 173,43 63,84 343,44

36,69 3,85 531 3 411 867 319 1 717

65,9280 6,9224 953,91 6 865,08 1 720,18 573,57 3 247,66

9,89 1,04 143 1 030 258 86 487

2,1600 0,2268 31,25 206,71 52,35 18,79 102,39

10,80 1,13 156 1 034 262 94 512

11,3250 1,1891 163,86 1 150,42 289,14 98,53 551,53

56,63 5,95 819 5 752 1 446 493 2 758

129,93 13,64 1 879 12 684 3 204 1 131 6 214

08-001-001

5,7108 0,6853 94,43 513,53 133,75 42,72 270,90

31,87 3,82 527 2 866 747 238 1 512

220,3200 26,4384 3 643,21 15 801,35 4 277,80 1 647,99 9 569,00

393,40 47,21 6 505 28 215 7 638 2 943 17 086

0,4110 0,0493 6,80 40,42 10,39 3,07 20,26

117,42 14,09 1 943 11 548 2 968 877 5 788

44,8652 5,3838 741,89 3 815,96 1 002,73 335,59 2 080,21

25,04 3,00 414 2 130 560 187 1 161

397,2716 47,6726 6 569,28 36 396,58 9 452,49 2 971,59 18 993,36

487,69 58,52 8 064 44 681 11 604 3 648 23 316

98,7603 13,0364 1 796,41 9 274,06 2 435,50 906,62 5 138,53

121,23 16,00 2 205 11 385 2 990 1 113 6 308

1 176,65 142,64 19 658 100 825 26 507 9 006 55 171

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад

5 днів)

(19 658,00 + 100 825,00) * 0,003739

450

Всього загальновиробничі витрати по кошторису 56 768

5 КР18-32-3 1,2276 0,12 137,80 7,48

7 КБ27-59-4 1,2276 0,132 137,80 9,18

Разом  по кошторису

Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(19 658,00 + 100 825,00) * 0,007800

940

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової

непрацездатності

(19 658,00 + 100 825,00) * 0,007800  * 0,220000

207

2 КР1-6-1 1,7856 0,12 137,80 7,48

3 С311-30-1 285,696 0,12 137,80 7,48

4 КР18-20-1 0,558 0,12 137,80 7,48

10 КР15-160-1 5,0 0,105 137,80 8,7

Разом  по кошторису

Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(1 879,00 + 12 684,00) * 0,007800

114

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової

непрацездатності

(1 879,00 + 12 684,00) * 0,007800  * 0,220000

25

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад

5 днів)

(1 879,00 + 12 684,00) * 0,003739

54

Всього загальновиробничі витрати по кошторису 6 407

Тимчасова дорога

1 КР18-12-2 5,58 0,12 137,80 7,48

5 КР15-149-1 5,0 0,105 137,80 8,7

7 КР15-152-1 0,15 0,105 137,80 8,7

8 КР15-154-2 5,0 0,105 137,80 8,7

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад

5 днів)

(6 265,00 + 37 711,00) * 0,003739

164

Всього загальновиробничі витрати по кошторису 20 112

Відновлення мереж газопостачання

1 КР15-140-1 0,09 0,105 137,80 8,7

3 КР15-140-2 0,15 0,105 137,80 8,7

Разом  по кошторису

Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності

(6 265,00 + 37 711,00) * 0,007800

343

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової

непрацездатності

(6 265,00 + 37 711,00) * 0,007800  * 0,220000

75



 Строительные Технологии: СМЕТА 8 35  384_звв_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

######## 27 219,80 3 750 869 21 766 550 5 613 859 1 857 771 11 222 499

Перевірив І.К. Сімонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Разом  по зведеному

кошторисному

розрахунку

Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності 242 821

Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад

5 днів)

95 409

Всього загальновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку 11 560 730

Склав Н.А. Ніколенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


