

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Виконавчий комітет Ірпінської міської
ради Київської області

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 65943,163 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку 11 лінія, дім 4 ЖК Ірпінські Липки у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 24 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку 11 лінія, дім 4 ЖК Ірпінські Липки у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» (Коригування) Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	47219,081 47219,081 47219,081 47219,081	801,349 801,349 801,349 801,349	- - - -	48020,430 48020,430 48020,430 48020,430
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника	-	-	480,204	480,204

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	720,306	720,306
Разом по главі 10:			-	-	1200,510	1200,510
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	352,978	352,978
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	27,875	27,875
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	110,360	110,360
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (газопостачання)	-	-	44,500	44,500
Разом по главі 12:			-	-	535,713	535,713
Разом по главах 1-12:			47219,081	801,349	1736,223	49756,653
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1275,236	-	-	1275,236
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	648,453	648,453
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	708,286	12,020	18,840	739,146
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1500,000	-	-	1500,000
		Разом	50702,603	813,369	2403,516	53919,488
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10527,587	10527,587
	---	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	50702,603	813,369	12931,103	64447,075
		Вартість виконаних робіт	-	-	1496,088	1496,088
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	50702,603	813,369	14427,191	65943,163

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

