

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області

Кошторисна вартість об'єкта 7044,729 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 14,36631 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 1080,443 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                              | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                             |                                                                          | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |                                                        |                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                           | 3                                                                        | 4                             | 5                                              | 6        | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1        | 02-01-01                                                    | на Конструктивні елементи                                                | 623,888                       | -                                              | 623,888  | 0,94964                                                | 70,61                                              | -                                  |
| 2        | 02-01-02                                                    | на Загальнобудівельні роботи                                             | 2660,357                      | -                                              | 2660,357 | 8,06189                                                | 589,085                                            | -                                  |
| 3        | 02-01-03                                                    | на Елементи доступності для МГН                                          | 342,379                       | -                                              | 342,379  | 0,12466                                                | 9,659                                              | -                                  |
| 4        | 02-01-04                                                    | на придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН  | -                             | 259,818                                        | 259,818  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 5        | 02-01-05                                                    | на Внутрішні мережі водопроводу, каналізації                             | 334,928                       | -                                              | 334,928  | 0,36393                                                | 28,22                                              | -                                  |
| 6        | 02-01-06                                                    | на Електромонтажні роботи                                                | 545,167                       | -                                              | 545,167  | 1,24446                                                | 92,003                                             | -                                  |
| 7        | 02-01-07                                                    | на Опалення                                                              | 28,772                        | -                                              | 28,772   | 0,02944                                                | 2,303                                              | -                                  |
| 8        | 02-01-08                                                    | на Вентиляція                                                            | 1164,017                      | -                                              | 1164,017 | 0,74003                                                | 56,548                                             | -                                  |
| 9        | 02-01-09                                                    | на Система газоаналізу.                                                  | 78,033                        | -                                              | 78,033   | 0,32968                                                | 25,075                                             | -                                  |
| 10       | 02-01-010                                                   | на придбання устаткування Придбання обладнання системи газоаналізу       | 0,046                         | 231,045                                        | 231,091  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 11       | 02-01-011                                                   | на Пуско-налагоджувальні роботи системи газоаналізу                      | 11,159                        | -                                              | 11,159   | 0,08522                                                | 8,62                                               | -                                  |
| 12       | 02-01-012                                                   | на Охорона сигналізація                                                  | 60,276                        | -                                              | 60,276   | 0,35788                                                | 26,099                                             | -                                  |
| 13       | 02-01-013                                                   | на придбання устаткування На придбання обладнання охоронної сигналізації | -                             | 20,677                                         | 20,677   | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 14       | 02-01-014                                                   | на Пуско-налагоджувальні роботи охоронної сигналізації                   | 11,159                        | -                                              | 11,159   | 0,08522                                                | 8,62                                               | -                                  |
| 15       | 02-01-015                                                   | на Система відеонагляду                                                  | 16,997                        | -                                              | 16,997   | 0,10203                                                | 8,161                                              | -                                  |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8      | 9 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| 16 | 02-01-016 | на придбання устаткування На придбання обладнання для системи відеонагляду                                                                                                              | 0,054   | 77,384  | 77,438  | -       | -      | - |
| 17 | 02-01-017 | на Пуско-налагоджувальні роботи системи відеонагляду                                                                                                                                    | 22,204  | -       | 22,204  | 0,16957 | 17,152 | - |
| 18 | 02-01-018 | на Автоматична система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостерігання                                                  | 62,495  | -       | 62,495  | 0,39284 | 28,898 | - |
| 19 | 02-01-019 | на придбання устаткування Придбання обладнання для автоматичної системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням людей та системи централізованого пожежного спостерігання | -       | 33,397  | 33,397  | -       | -      | - |
| 20 | 02-01-020 | на Пуско-налагоджувальні роботи на пожежну сигналізацію                                                                                                                                 | 8,54    | -       | 8,54    | 0,06522 | 6,597  | - |
| 21 | 02-01-021 | на Система зв'язку.                                                                                                                                                                     | 106,149 | -       | 106,149 | 0,51541 | 40,449 | - |
| 22 | 02-01-022 | на придбання устаткування Придбання обладнання для системи зв'язку.                                                                                                                     | -       | 80,533  | 80,533  | -       | -      | - |
| 23 | 02-01-023 | на Пуско-налагоджувальні роботи системи зв'язку.                                                                                                                                        | 11,159  | -       | 11,159  | 0,08522 | 8,62   | - |
| 24 | 02-01-024 | на Система оповіщення про надзвичайні ситуації                                                                                                                                          | 11,186  | -       | 11,186  | 0,05059 | 3,724  | - |
| 25 | 02-01-025 | на придбання устаткування Придбання обладнання для системи оповіщення про надзвичайні ситуації                                                                                          | -       | 4,227   | 4,227   | -       | -      | - |
| 26 | 02-01-026 | на Пуско-налагоджувальні роботи системи оповіщення про надзвичайні ситуації                                                                                                             | 11,159  | -       | 11,159  | 0,08522 | 8,62   | - |
| 27 | 02-01-027 | на Комплексна автоматизація та диспетчеризація                                                                                                                                          | 79,663  | -       | 79,663  | 0,44294 | 32,76  | - |
| 28 | 02-01-028 | на на придбання обладнання та датчиків автоматизації та диспетчеризації                                                                                                                 | 21,388  | 115,314 | 136,702 | -       | -      | - |

| 1   | 2         | 3                                                           | 4        | 5       | 6        | 7        | 8        | 9     |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|-------|
| 29  | 02-01-029 | на Пуско-налагоджувальні роботи на комплексну автоматизацію | 11,159   | -       | 11,159   | 0,08522  | 8,62     | -     |
| --- | -----     | -----                                                       | -----    | -----   | -----    | -----    | -----    | ----- |
|     |           | -<br>Всього:                                                | 6222,334 | 822,395 | 7044,729 | 14,36631 | 1080,443 | -     |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Мальська Ж.В.

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Пустовіт О.Ф.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                                    | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                                                      | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                                |                           |                            |                           |
|                             |                                                                      | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |                                                         |                                                    |                                |                           |                            |                           |
| 1                           | 2                                                                    | 3/4                           | 5/6                      | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                          | 13/14                     | 15/16                      | 17/18                     |
| 02-01-01                    | Конструктивні елементи                                               | <u>0.76282</u><br>51,913      | <u>-</u><br>-            | <u>0.07081</u><br>5,791                                 | <u>0.01452</u><br>1,196                            | <u>-</u><br>-                  | <u>0.84815</u><br>58,9    | <u>0.10149</u><br>11,71    | <u>0.94964</u><br>70,61   |
| 02-01-02                    | Загальнобудівельні роботи                                            | <u>6.92917</u><br>467,859     | <u>-</u><br>-            | <u>0.11944</u><br>9,32                                  | <u>0.15136</u><br>12,463                           | <u>-</u><br>-                  | <u>7.19997</u><br>489,642 | <u>0.86192</u><br>99,443   | <u>8.06189</u><br>589,085 |
| 02-01-03                    | Елементи доступності для МГН                                         | <u>0.06762</u><br>4,778       | <u>0.02960</u><br>2,04   | <u>0.01581</u><br>1,5                                   | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0.11303</u><br>8,318   | <u>0.01163</u><br>1,341    | <u>0.12466</u><br>9,659   |
| 02-01-04                    | придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             |
| 02-01-05                    | Внутрішні мережі водопроводу, каналізації                            | <u>0.29927</u><br>22,061      | <u>0.00960</u><br>0,715  | <u>0.02141</u><br>1,562                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0.33028</u><br>24,338  | <u>0.03365</u><br>3,882    | <u>0.36393</u><br>28,22   |
| 02-01-06                    | Електромонтажні роботи                                               | <u>0.00196</u><br>0,129       | <u>1.03788</u><br>71,94  | <u>0.09487</u><br>7,276                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>1.13471</u><br>79,345  | <u>0.10975</u><br>12,658   | <u>1.24446</u><br>92,003  |
| 02-01-07                    | Опалення                                                             | <u>0.00622</u><br>0,477       | <u>0.01674</u><br>1,218  | <u>0.00374</u><br>0,293                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0.02670</u><br>1,988   | <u>0.00274</u><br>0,315    | <u>0.02944</u><br>2,303   |
| 02-01-08                    | Вентиляція                                                           | <u>0.63609</u><br>45,772      | <u>-</u><br>-            | <u>0.03887</u><br>3,264                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0.67496</u><br>49,036  | <u>0.06507</u><br>7,512    | <u>0.74003</u><br>56,548  |
| 02-01-09                    | Система газоаналізу.                                                 | <u>0.00098</u><br>0,065       | <u>0.29306</u><br>21,247 | <u>0.00924</u><br>0,719                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0.30328</u><br>22,031  | <u>0.02640</u><br>3,044    | <u>0.32968</u><br>25,075  |
| 02-01-10                    | придбання устаткування Придбання обладнання системи газоаналізу      | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             |
| 02-01-11                    | Пуско-налагоджувальні роботи системи газоаналізу                     | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>0.07840</u><br>7,833        | <u>0.07840</u><br>7,833   | <u>0.00682</u><br>0,787    | <u>0.08522</u><br>8,62    |
| 02-01-12                    | Охорона сигналізація                                                 | <u>-</u><br>-                 | <u>0.31686</u><br>21,789 | <u>0.01154</u><br>0,91                                  | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                  | <u>0.32840</u><br>22,699  | <u>0.02948</u><br>3,4      | <u>0.35788</u><br>26,099  |

[illegible]

| 1         | 2                                                                        | 3/4                       | 5/6                       | 7/8                     | 9/10                     | 11/12               | 13/14                      | 15/16                     | 17/18                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 02-01-026 | Пуско-налагоджувальні роботи системи оповіщення про надзвичайні ситуації | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>0.07840</u><br>- | <u>0.07840</u><br>7,833    | <u>0.00682</u><br>0,787   | <u>0.08522</u><br>8,62      |
| 02-01-027 | Комплексна автоматизація та диспетчеризація                              | <u>0.00036</u><br>0,028   | <u>0.39625</u><br>27,763  | <u>0.00981</u><br>0,756 | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       | <u>0.40642</u><br>28,547   | <u>0.03652</u><br>4,213   | <u>0.44294</u><br>32,76     |
| 02-01-028 | на придбання обладнання та датчиків автоматизації та диспетчеризації     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-029 | Пуско-налагоджувальні роботи на комплексну автоматизацію                 | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | <u>0.07840</u><br>- | <u>0.07840</u><br>7,833    | <u>0.00682</u><br>0,787   | <u>0.08522</u><br>8,62      |
|           | Разом :                                                                  | <u>8.72605</u><br>594,504 | <u>3.01836</u><br>213,992 | <u>0.43169</u><br>34,14 | <u>0.16588</u><br>13,659 | <u>0.60800</u><br>- | <u>12.94998</u><br>917,041 | <u>1.41633</u><br>163,402 | <u>14.36631</u><br>1080,443 |

Склад \_\_\_\_\_

Мальська Ж.В.

Перевірив \_\_\_\_\_

Пустовіт О.Ф.