

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3277,530 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області

Складений за поточними цінами станом на 5 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва Підготовчі роботи	1,232	-	-	1,232
		Разом по главі 1:	1,232	-	-	1,232
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок) №37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області	1228,603	832,124	-	2060,727
		Разом по главі 2:	1228,603	832,124	-	2060,727

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Улаштування КЛ-0,4 кВ	45,536	-	-	45,536
		Разом по главі 4:	45,536	-	-	45,536
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	50,404	-	-	50,404
		Разом по главі 6:	50,404	-	-	50,404
		Разом по главах 1-7:	1325,775	832,124	-	2157,899
		Разом по главах 1-8:	1325,775	832,124	-	2157,899
		Разом по главах 1-9:	1325,775	832,124	-	2157,899
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	21,579	21,579
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	31,249	31,249
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	149,499	149,499
		Разом по главі 10:	-	-	202,327	202,327
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	89,137	89,137
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,200	14,200
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	18,690	18,690
		Разом по главі 12:	-	-	122,027	122,027
		Разом по главах 1-12:	1325,775	832,124	324,354	2482,253
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	21,680	-	-	21,680
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	11,813	11,813
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	26,516	16,642	6,487	49,645
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	110,670	75,474	-	186,144
		Разом	1484,641	924,240	342,654	2751,535

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 1484,641	- 924,240	525,995 868,649	525,995 3277,530

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Суценко М.А.

Суценко М.А.

