

Реконструкція існуючих підвальних приміщень під споруду цивільного захисту(ПРУ) Романівського ліцею №1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області по вул. Сергія Лялевича 5, смт. Романів Житомирського району Житомирської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу, каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 1270,096 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,73518 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 129,697 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопроводу	42,176	-	42,176	0,04602	3,482	-
2	06-01-02	на Зовнішні мережі каналізації	98,353	-	98,353	0,16532	12,322	-
3	06-01-03	на Дренажна система	1129,567	-	1129,567	1,52384	113,893	-
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		-						
		Всього:	1270,096	-	1270,096	1,73518	129,697	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	Зовнішні мережі водопроводу	<u>0.03091</u> 2,066	<u>0.00036</u> 0,026	<u>0.01002</u> 0,861	<u>0.00055</u> 0,046	<u>-</u> -	<u>0.04184</u> 2,999	<u>0.00418</u> 0,483	<u>0.04602</u> 3,482
06-01-02	Зовнішні мережі каналізації	<u>0.11978</u> 7,952	<u>-</u> -	<u>0.02896</u> 2,492	<u>0.00106</u> 0,087	<u>-</u> -	<u>0.14980</u> 10,531	<u>0.01552</u> 1,791	<u>0.16532</u> 12,322
06-01-03	Дренажна система	<u>1.07189</u> 71,698	<u>-</u> -	<u>0.22046</u> 18,153	<u>0.08060</u> 6,636	<u>-</u> -	<u>1.37295</u> 96,487	<u>0.15089</u> 17,406	<u>1.52384</u> 113,893
	Разом :	<u>1.22258</u> 81,716	<u>0.00036</u> 0,026	<u>0.25944</u> 21,506	<u>0.08221</u> 6,769	<u>-</u> -	<u>1.56459</u> 110,017	<u>0.17059</u> 19,68	<u>1.73518</u> 129,697

Склад _____

Мальська Ж.В.

Перевірів _____

Пустовіт О.Ф.