

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт дорожнього покриття в селі Іллінка Одеського району Одеської області по вул. Чкалова від будинку №12 до будинку №22

Будівництво розташоване на території Одеської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,4407 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,393 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

36,487 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)

12558,80 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

1486,686 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

1145,265 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

93,640 тис.грн.

податок на додану вартість -

247,781 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:



Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації О.В. Щигельський

Перевірив:



Головний інженер проекту М.і. Самохіна

Усатівська сільська рада Одеського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Усатівський сільський голова

Ю.І. Маковейчук

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1486,689 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 3

Капітальний ремонт дорожнього покриття в селі Іллінка Одеського району Одеської області по вул. Чкалова від будинку №12 до будинку №22

Складений за поточними цінами станом на 16 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дорожнього покриття в селі Іллінка Одеського району Одеської області по вул. Чкалова від будинку №12 до будинку №22	1141,894	-	-	1141,894
		Разом по главі 2:	1141,894	-	-	1141,894
		Разом по главах 1-7:	1141,894	-	-	1141,894
		Разом по главах 1-8:	1141,894	-	-	1141,894
		Разом по гчавах 1-9:	1141,894	-	-	1141,894

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	17,128	17,128
		Разом по главі 10:	-	-	17,128	17,128
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	65,998	65,998
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	8,800	8,800
		Разом по главі 12:	-	-	74,798	74,798
		Разом по главах 1-12:	1141,894	-	91,926	1233,820
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3,371	-	-	3,371
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB)	-	-	1,714	1,714
		Разом	1145,265	-	93,640	1238,905
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	247,781	247,781
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1145,265	-	341,421	1486,686

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

О.В. Щигельський

М.І. Самохіна

О.В. Щигельський