

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (охвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 136034,875 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу у с.Вільхівці-Лазі, Коритівщина**

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

| № ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис. грн. | | | | загальна вартість |
|----------|--|--|--------------------------------|--|-----------------|-----------|----------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблі та інвентарю | інших витрат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 02-01 | Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля Вільховецько-Лазівська ЗОШ І-ІІІ ст. Разом по главі 2: | 51363,574 | - | - | 51363,574 | |
| 2 | 04-01 | Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Електропостачання Разом по главі 4: | 774,082 | - | - | 774,082 | |
| 3 | 06-01 | Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Котельня | 1717,051 | 82,600 | - | 1799,651 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|
| 4 | 06-02 | Водопостачання | 380,910 | - | - | 380,910 |
| 5 | 06-03 | Каналізації | 496,827 | 365,927 | - | 862,754 |
| 6 | 06-04 | Теплопостачання | 487,261 | - | - | 487,261 |
| 7 | 06-05 | Пожежний резервуар | 277,447 | - | - | 277,447 |
| | | Разом по главі 6: | 3359,496 | 448,527 | - | 3808,023 |
| | | Глава 7. Благоустрій та озеленення території | | | | |
| 8 | 07-01 | Огорожа | 432,653 | - | - | 432,653 |
| 9 | 07-02 | Моцнення території | 3361,274 | - | - | 3361,274 |
| 10 | 07-03 | Освітлення | 435,455 | - | - | 435,455 |
| 11 | 07-04 | Футбольне поле | 11224,851 | 163,996 | - | 11388,847 |
| | | Разом по главі 7: | 15454,233 | 163,996 | - | 15618,229 |
| | | Разом по главах 1-7: | 70951,385 | 612,523 | - | 71563,908 |
| | | Разом по главах 1-8: | 70951,385 | 612,523 | - | 71563,908 |
| | | Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати | | | | |
| 12 | Розрахунок N П-929 | Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва | - | - | 10490,070 | 10490,070 |
| | | Разом по главі 9: | - | - | 10490,070 | 10490,070 |
| | | Разом по главах 1-9: | 70951,385 | 612,523 | 10490,070 | 82053,978 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 13 | Настанова [4, С4] | Кошти на утримання служби замовника (1%) | - | - | 820,540 | 820,540 |
| 14 | Настанова [4, С2] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%) | - | - | 1230,810 | 1230,810 |
| 15 | Розрахунок N П-105 | Кошти на проведення процедури закупівлі | - | - | 164,108 | 164,108 |
| 16 | Розрахунок N П-107 | Кошти на формування страхового фонду документації | - | - | 42,571 | 42,571 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 2258,029 | 2258,029 |
| | | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 17 | Настанова [4, С4] | Вартість проектних робіт | - | - | 609,448 | 609,448 |
| 18 | Настанова [4, С4] | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 123,985 | 123,985 |
| 19 | Розрахунок N П-102 | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 445,000 | 445,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--|------------------------------------|---|--|
| | | Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: | - 70951,385 | - 612,523 | 1178,433 13926,532 | 1178,433 85490,440 |
| | Настанова [4.38] Настанова [4.39] | Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | 2450,939 - | - - | 686,619 - | 2450,939 686,619 |
| | Настанова [4.40] Розрахунок N П-145 | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) | 1419,028 13694,752 | 12,250 128,507 | 278,531 - | 1709,809 13823,259 |
| | Настанова [4.43] Розрахунок | Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Довідка замовника Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 88516,104 88516,104 10485,671 99001,775 | 753,280 - 753,280 753,280 | 14891,682 20832,213 35723,895 555,925 36279,820 | 104161,066 20832,213 124993,279 11041,596 136034,875 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту/

О.Ю. Кавка

А.І. Бочкор

