

Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

42 502,331 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 234, м. Красноград, Харківська область

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 6 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Об'єкти основного призначення	27 477,018	1 144,090		28 621,108
2	02-002	Системи пожежної сигналізації	79,273	20,768		100,041
3	02-003	Керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу та показників напрямку евакуювання.	50,638	17,117		67,755
4	02-004	Комп'ютерні мережі	35,215	128,697		163,912
5	02-005	Система блискавкозахисту	323,175			323,175
		Разом за главою № 2	27 965,319	1 310,672		29 275,991
Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання						
6	06-001	Зовнішні мережі каналізації	117,859			117,859
		Разом за главою № 6	117,859			117,859
		Разом за главами № 1 - 7	28 083,178	1 310,672		29 393,850
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірінгові послуги						
7	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			421,248	421,248
		Разом за главою № 10			421,248	421,248
		Разом за главами № 1 - 10	28 083,178	1 310,672	421,248	29 815,098
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
8	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			505,063	505,063
9	Додаток 8, Настанова п.55	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			49,735	49,735

1	2	3	4	5	6	7
10	Додаток 8, Настанова) п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			89,937	89,937
					25,584	731,036
		Разом за главою № 12			644,735	644,735
		Разом за главами № 1 - 12	28 083,178	1 310,672	1 065,983	30 459,833
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	1 029,127			1 029,127
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			7 288,621	7 288,621
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	673,996	31,456	25,584	731,036
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2 780,235	129,757		2 909,992
		Разом	32 566,536	1 471,885	1 380,188	35 418,609
		Податок на додану вартість			7 083,722	7 083,722
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	32 566,536	1 471,885	8 463,910	42 502,331

Директор ТОВ "ПРОСКТНЕ РЕМЕСЛО"

Сергій БОРОВИЙ

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Директор Комунальної установи

"Центр з обслуговування

закладів та установ освіти

Замовник

Красноградської міської ради"

Ольга АНДРУСЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

9 942,670 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 234, м. Красноград, Харківська область (1 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 18 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Об'єкти основного призначення	6 950,058			6 950,058
2	02-002	Системи пожежної сигналізації	79,273	20,768		100,041
3	02-003	Керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу та показчиків напрямку евакуювання.	50,638	17,117		67,755
4	02-004	Комп'ютерні мережі	35,215	128,697		163,912
		Разом за главою № 2	7 115,184	166,582		7 281,766
		Разом за главами № 1 - 7	7 115,184	166,582		7 281,766
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
5	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			106,728	106,728
		Разом за главою № 10			106,728	106,728
		Разом за главами № 1 - 10	7 115,184	166,582	106,728	7 388,494
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
6	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			505,063	505,063
7	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проєктної документації			53,249	53,249
8	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			18,737	18,737
		Разом за главою № 12			577,049	577,049
		Разом за главами № 1 - 12	7 115,184	166,582	683,777	7 965,543
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	318,039			318,039

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			89,276	89,276
		Разом	7 433,223	166,582	773,053	8 372,858
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			523,800	523,800
		Податок на додану вартість			1 569,812	1 569,812
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7 433,223	166,582	2 342,865	9 942,670

Директор ТОВ "ПРОСКТНЕ РЕМЕСЛО"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Директор Комунальної установи
"Центр з обслуговування закладів
та установ освіти Красноградської
міської ради"

Замовник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга АНДРУСЕНКО



Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

В тому числі зворотних сум

10 093,741 тис. грн.

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 234, м. Красноград, Харківська область (2 черга)
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 18 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Об'єкти основного призначення	6 498,525	504,315		7 002,840
		Разом за главою № 2	6 498,525	504,315		7 002,840
Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання						
2	06-001	Зовнішні мережі каналізації	123,297			123,297
		Разом за главою № 6	123,297			123,297
		Разом за главами № 1 - 7	6 621,822	504,315		7 126,137
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			99,327	99,327
		Разом за главою № 10			99,327	99,327
		Разом за главами № 1 - 10	6 621,822	504,315	99,327	7 225,464
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
4	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			18,737	18,737
		Разом за главою № 12			18,737	18,737
		Разом за главами № 1 - 12	6 621,822	504,315	118,064	7 244,201
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	224,929			224,929
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			62,971	62,971
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	158,924	12,104	2,834	173,862

1	2	3	4	5	6	7	814_зкр
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	655,561	49,927		705,488	
		Разом	7 661,236	566,346	183,869	8 411,451	
		Податок на додану вартість			1 682,290	1 682,290	
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7 661,236	566,346	1 866,159	10 093,741	

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Директор Комунальної установи
"Центр з обслуговування закладів
та установ освіти Красноградської
міської ради"

Замовник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга АНДРУСЕНКО



Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

7 270,253 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 234, м. Красноград, Харківська область (3 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 18 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Об'єкти основного призначення	4 780,768			4 780,768
2	02-005	Система блискавкозахисту	323,262			323,262
		Разом за главою № 2	5 104,030			5 104,030
		Разом за главами № 1 - 7	5 104,030			5 104,030
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
3	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			76,560	76,560
		Разом за главою № 10			76,560	76,560
		Разом за главами № 1 - 10	5 104,030		76,560	5 180,590
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
4	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			18,803	18,803
		Разом за главою № 12			18,803	18,803
		Разом за главами № 1 - 12	5 104,030		95,363	5 199,393
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	178,913			178,913
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			50,154	50,154
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	122,497		2,289	124,786
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	505,298			505,298
		Разом	5 910,738		147,806	6 058,544

1	2	3	4	5	6	7
		Податок на додану вартість			1 211,709	1 211,709
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5 910,738		1 359,515	7 270,253

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

[підпис (ініціали, прізвище)]

Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Склад

Інженер з ТІКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Директор Комунальної установи
"Центр з обслуговування закладів
та установ освіти Красноградської
міської ради"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ольга АНДРУСЕНКО

Замовник



Комунальна установа "Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради"
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

14 026,195 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Реконструкція будівлі Красноградського закладу дошкільної освіти ясла-садок №2 Красноградської міської ради Харківської області за
адресою: 3-й мікрорайон, буд. 234, м. Красноград, Харківська область (4 черга)

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 18 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Об'єкти основного призначення	9 260,773	639,775		9 900,548
		Разом за главою № 2	9 260,773	639,775		9 900,548
		Разом за главами № 1 - 7	9 260,773	639,775		9 900,548
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
2	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			138,912	138,912
		Разом за главою № 10			138,912	138,912
		Разом за главами № 1 - 10	9 260,773	639,775	138,912	10 039,460
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			33,660	33,660
		Разом за главою № 12			33,660	33,660
		Разом за главами № 1 - 12	9 260,773	639,775	172,572	10 073,120
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	307,245			307,245
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			86,220	86,220
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	222,259	15,355	4,142	241,756
	Розрахунок № П1145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	916,817	63,338		980,155
		Разом	10 707,094	718,468	262,934	11 688,496
		Податок на додану вартість			2 337,699	2 337,699

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10 707,094	718,468	2 600,633	14 026,195

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО" [підпис (ініціали, прізвище)] Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту [підпис (ініціали, прізвище)] Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Склав [підпис (ініціали, прізвище)] Інженер з ПКР Вікторія ВОРОНА

Директор Комунальної установи
"Центр з обслуговування закладів
та установ освіти Красноградської
міської ради" [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ольга АНДРУСЕНКО

