

"Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Кибальчича,19, Тернівський район, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 7514,780 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 8,02979 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 761,042 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на тротуари, доріжки та майданчики	5656,677	-	5656,677	3,25536	318,175	-
2	07-01-02	на огорожа	513,323	-	513,323	1,22702	123,881	-
3	07-01-03	на озеленення	581,461	-	581,461	3,09061	273,306	-
4	07-01-04	на МАФи	68,431	694,888	763,319	0,45680	45,68	-
---	---	Всього:	6819,892	694,888	7514,78	8,02979	761,042	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	тротуари, доріжки та майданчики	<u>2,64792</u> 233,606	<u>-</u> -	<u>0,23087</u> 28,183	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,87879</u> 261,789	<u>0,37657</u> 56,386	<u>3,25536</u> 318,175
07-01-02	огорожа	<u>0,97042</u> 89,094	<u>-</u> -	<u>0,12514</u> 15,099	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,09556</u> 104,193	<u>0,13146</u> 19,688	<u>1,22702</u> 123,881
07-01-03	озеленення	<u>2,76760</u> 226,801	<u>-</u> -	<u>0,07303</u> 9,071	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,84063</u> 235,872	<u>0,24998</u> 37,434	<u>3,09061</u> 273,306
07-01-04	МАФи	<u>0,39325</u> 36,541	<u>-</u> -	<u>0,01460</u> 1,811	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,40785</u> 38,352	<u>0,04895</u> 7,328	<u>0,45680</u> 45,68
	Разом :	<u>6,77919</u> 586,042	<u>-</u> -	<u>0,44364</u> 54,164	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7,22283</u> 640,206	<u>0,80696</u> 120,836	<u>8,02979</u> 761,042

Склав _____

Перевірив _____