

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м. Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації

Кошторисна вартість об`єкта415,845 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість0,71545 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата51,536 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат    | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                     |         | Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год. | Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|       |                                             |                                | будівельних робіт             | устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю | всього  |                                           |                                         |                              |
| 1     | 2                                           | 3                              | 4                             | 5                                   | 6       | 7                                         | 8                                       | 9                            |
| 1     | 06-01-01                                    | на Зовнішні мережі каналізації | 415,845                       | -                                   | 415,845 | 0,71545                                   | 51,536                                  | -                            |
| ---   | ---                                         | ---                            | ---                           | ---                                 | ---     | ---                                       | ---                                     | ---                          |
|       |                                             | Всього:                        | 415,845                       | -                                   | 415,845 | 0,71545                                   | 51,536                                  | -                            |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Пустовіт О.Ф.

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Пустовіт О.Ф.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                     |                            |                          |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                     |                            |                          |
| 1                           | 2                                 | 3/4                           | 5/6                  | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                        | 13/14               | 15/16                      | 17/18                    |
| 06-01-01                    | Зовнішні мережі каналізації       | <u>0.53388</u>                | <u>-</u>             | <u>0.11319</u>                                          | <u>-</u>                                           | <u>-</u>                     | <u>0.64707</u>      | <u>0.06838</u>             | <u>0.71545</u>           |
|                             |                                   | 34,695                        | -                    | 9,171                                                   | -                                                  | -                            | 43,866              | 7,67                       | 51,536                   |
|                             | Разом :                           | <u>0.53388</u>                | <u>-</u>             | <u>0.11319</u>                                          | <u>-</u>                                           | <u>-</u>                     | <u>0.64707</u>      | <u>0.06838</u>             | <u>0.71545</u>           |
|                             |                                   | 34,695                        | -                    | 9,171                                                   | -                                                  | -                            | 43,866              | 7,67                       | 51,536                   |

Склад \_\_\_\_\_

Мальська Ж.В.

Перевірів \_\_\_\_\_

Пустовіт О.Ф.