

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А

Кошторисна вартість об'єкта	35565,436 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	46,67120 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3575,924 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на вимощення	4214,514	-	4214,514	10,12460	768,259	-
2	07-01-02	на улаштування приямків	1643,691	-	1643,691	4,92118	403,543	-
3	07-01-03	на благоустрій	23898,38	-	23898,38	17,66059	1372,988	-
4	07-01-04	на придбання обладнання на малі архітектурні форми	0,951	193,973	194,924	-	-	-
5	07-01-05	на огородження	4513,34	-	4513,34	7,94912	608,285	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	07-01-06	на озеленення	1100,587	-	1100,587	6,01571	422,849	-
		Всього:	35371,463	193,973	35565,436	46,67120	3575,924	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І.Стешко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В.Марков

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	вимощення	<u>8,50189</u> 588,2	-	<u>0,13818</u> 12,178	<u>0,38613</u> 33,672	-	<u>9,02620</u> 634,05	<u>1,09840</u> 134,209	<u>10,12460</u> 768,259
07-01-02	улаштування приямків	<u>4,22205</u> 323,411	-	<u>0,17219</u> 15,747	-	-	<u>4,39424</u> 339,158	<u>0,52694</u> 64,385	<u>4,92118</u> 403,543
07-01-03	благоустрій	<u>13,34755</u> 910,198	-	<u>2,37029</u> 225,424	-	-	<u>15,71784</u> 1135,622	<u>1,94275</u> 237,366	<u>17,66059</u> 1372,988
07-01-04	придбання обладнання на малі архітектурні форми	-	-	-	-	-	-	-	-
07-01-05	огороження	<u>6,97191</u> 493,839	-	<u>0,06295</u> 5,107	<u>0,06755</u> 5,89	-	<u>7,10241</u> 504,836	<u>0,84671</u> 103,449	<u>7,94912</u> 608,285
07-01-06	озеленення	<u>5,48271</u> 359,222	-	<u>0,04644</u> 4,176	-	-	<u>5,52915</u> 363,398	<u>0,48656</u> 59,451	<u>6,01571</u> 422,849
	Разом :	<u>38,52611</u> 2674,87	-	<u>2,79005</u> 262,632	<u>0,45368</u> 39,562	-	<u>41,76984</u> 2977,064	<u>4,90136</u> 598,86	<u>46,67120</u> 3575,924

Склав _____ Т.І.Стешко

Перевірів _____ С.В.Марков