

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Хірургічний корпус та приймальне відділення Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А

Кошторисна вартість об'єкта	89387,623 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	229,19035 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18469,690 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Демонтажі	3617,023	-	3617,023	32,02761	2346,239	-
2	02-01-02	на Загально-будівельні роботи	38300,891	37,06	38337,951	102,04656	8281,25	-
3	02-01-03	на Внутрішні санітарно-технічні роботи	2661,968	-	2661,968	7,00471	584,884	-
4	02-01-04	на Опалення та вентиляція	3879,191	31,532	3910,723	8,22228	668,042	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Локальний кошторис на придбання обладнання систем ОВК	-	696,746	696,746	-	-	-
6	02-01-06	на Електротехнічні рішення	8202,88	329,619	8532,499	28,77446	2234,536	-
7	02-01-07	на Прорізи	8822,289	-	8822,289	2,07811	175,165	-
8	02-01-08	на Утеплення фасаду	14272,793	-	14272,793	39,21292	3385,369	-
9	02-01-09	на Складний фасад	3025,627	-	3025,627	2,38549	198,462	-
10	02-01-010	на Покрівля	5507,008	-	5507,008	7,41813	594,288	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на Захист від корозії	2,996	-	2,996	0,02008	1,455	-
		Всього:	88292,666	1094,957	89387,623	229,19035	18469,69	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	4,168	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Т.І.Стешко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В.Марков

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Демонтажі	<u>27,24375</u> 1816,859	- -	<u>0,80129</u> 63,891	<u>0,60346</u> 52,623	- -	<u>28,64850</u> 1933,373	<u>3,37911</u> 412,866	<u>32,02761</u> 2346,239
02-01-02	Загально-будівельні роботи	<u>90,46245</u> 6892,141	<u>0,00960</u> 0,696	<u>0,65533</u> 54,307	- -	- -	<u>91,12738</u> 6947,144	<u>10,91918</u> 1334,106	<u>102,04656</u> 8281,25
02-01-03	Внутрішні санітарно-технічні роботи	<u>5,85274</u> 466,206	<u>0,12000</u> 9,355	<u>0,36902</u> 28,327	- -	- -	<u>6,34176</u> 503,888	<u>0,66295</u> 80,996	<u>7,00471</u> 584,884
02-01-04	Опалення та вентиляція	<u>6,01876</u> 456,873	<u>0,88960</u> 70,043	<u>0,35308</u> 27,285	- -	<u>0,21700</u> -	<u>7,47844</u> 577,162	<u>0,74384</u> 90,88	<u>8,22228</u> 668,042
02-01-05	придбання устаткування Локальний кошторис на придбання обладнання систем ОВК	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-06	Електротехнічні рішення	- -	<u>23,25126</u> 1662,238	<u>2,15105</u> 174,711	- -	<u>0,88089</u> -	<u>26,28320</u> 1930,156	<u>2,49126</u> 304,38	<u>28,77446</u> 2234,536
02-01-07	Прорізи	<u>1,77681</u> 141,386	- -	<u>0,07864</u> 6,575	- -	- -	<u>1,85545</u> 147,961	<u>0,22266</u> 27,204	<u>2,07811</u> 175,165
02-01-08	Утеплення фасаду	<u>34,43388</u> 2827,534	- -	<u>0,57764</u> 44,517	- -	- -	<u>35,01152</u> 2872,051	<u>4,20140</u> 513,318	<u>39,21292</u> 3385,369
02-01-09	Скляний фасад	<u>2,00244</u> 156,481	- -	<u>0,12749</u> 10,756	- -	- -	<u>2,12993</u> 167,237	<u>0,25556</u> 31,225	<u>2,38549</u> 198,462
02-01-010	Покрівля	<u>6,31462</u> 470,24	- -	<u>0,30897</u> 26,971	- -	- -	<u>6,62359</u> 497,211	<u>0,79454</u> 97,077	<u>7,41813</u> 594,288

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-011	Захист від корозії	<u>0,01771</u> 1,175	<u>-</u> -	<u>0,00026</u> 0,023	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01797</u> 1,198	<u>0,00211</u> 0,257	<u>0,02008</u> 1,455
	Разом :	<u>174,12316</u> 13228,895	<u>24,27046</u> 1742,332	<u>5,42277</u> 437,363	<u>0,60346</u> 52,623	<u>1,09789</u> -	<u>205,51774</u> 15577,381	<u>23,67261</u> 2892,309	<u>229,19035</u> 18469,69

Склав _____ Т.І.Стешко

Перевірив _____ С.В.Марков