

Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 108556,190 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 28,202 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівель (літ. А-2, літ. Б, літ. Н, літ. П-5) Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, за адресою: 69040, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Культурна, 177а. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	будівля літера П-5	48757,779	393,307	-	49151,086
2	02-02	будівля літера Б	10121,384	449,316	-	10570,700
3	02-03	будівля літера А-2	12421,621	284,460	-	12706,081
4	02-04	будівля літера Н	5321,305	282,398	-	5603,703
		Разом по главі 2:	76622,089	1409,481	-	78031,570
		Разом по главах 1-7:	76622,089	1409,481	-	78031,570
		Разом по главах 1-8:	76622,089	1409,481	-	78031,570
		Разом по главах 1-9:	76622,089	1409,481	-	78031,570
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	780,316	780,316

1	2	3	4	5	6	7
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1168,052	1168,052
7	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	156,063	156,063
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	45,973	45,973
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
10	Розрахунок	Утилізація сміття	-	-	336,000	336,000
Разом по главі 10:			-	-	2498,750	2498,750
Разом по главах 1-12:			76622,089	1409,481	2498,750	80530,320
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2614,999	-	-	2614,999
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	668,506	668,506
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1532,442	28,190	49,975	1610,607
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3797,902	74,491	-	3872,393
		Разом	84567,432	1512,162	3217,231	89296,825
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	17859,365	17859,365
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	84567,432	1512,162	21076,596	107156,190
	Довідка	У тому числі виконано на 01.11.2023р	-	-	1400,000	1400,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	84567,432	1512,162	22476,596	108556,190
		Зворотні суми	-	-	-	28,202
		у тому числі:	-	-	-	28,202
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	28,202

Керівник проектної організації

О.А. Марков

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Л.О. Фоміна

Керівник відділу