

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 174601,808 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул.1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (I черга – реконструкція будівель: учбового корпусу А-2; будівлі майстерні, будівлі їдальні, благоустрій території)

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Учбовий корпус А2 Майстерня Будівля їдальні ПРУ	20203,238	2803,022	-	23006,260
2	02-02		10861,800	1422,551	-	12284,351
3	02-03		29640,109	5147,436	-	34787,545
4	02-04		3939,390	827,701	-	4767,091
		Разом по главі 2:	64644,537	10200,710	-	74845,247
5	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Відеоспостереження Дизельгенераторна станція. Навіс для дизельного генератора Кабельна лінія 0,4/0,23кВ	376,300	-	-	376,300
6	04-02		229,328	644,801	-	874,129
7	04-03		432,926	-	-	432,926

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	1038,554	644,801	-	1683,355
8	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
9	06-02	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації Теплові мережі	2840,919 179,293	- -	- -	2840,919 179,293
		Разом по главі 6:	3020,212	-	-	3020,212
10	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
11	07-02	Зовнішнє електроосвітлення Благоустрій території	1760,697 26292,685	- -	- -	1760,697 26292,685
		Разом по главі 7:	28053,382	-	-	28053,382
		Разом по главах 1-7:	96756,685	10845,511	-	107602,196
		Разом по главах 1-8:	96756,685	10845,511	-	107602,196
12	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	5975,107	5975,107
		Разом по главі 9:	-	-	5975,107	5975,107
		Разом по главах 1-9:	96756,685	10845,511	5975,107	113577,303
13	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1135,773	1135,773
15	Розрахунок N П-106	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1617,937	1617,937
16	Розрахунок N П-107	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	227,155	227,155
17	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	58,054	58,054
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	50,000	50,000
		Разом по главі 10:	-	-	3088,919	3088,919

1	2	3	4	5	6	7
18	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт Вартість експертизи проектної документації (K=1,1) Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1223,570	1223,570
19	Настанова [4.34]		-	-	171,680	171,680
20	Розрахунок N П-102		-	-	106,800	106,800
			-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	1502,050	1502,050
		Разом по главах 1-12:	96756,685	10845,511	10566,076	118168,272
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4689,774	-	-	4689,774
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1181,876	1181,876
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1935,134	216,910	211,322	2363,366
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	16624,358	2473,861	-	19098,219
		Разом	120005,951	13536,282	11959,274	145501,507
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	29100,301	29100,301
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	120005,951	13536,282	41059,575	174601,808

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник ГП



Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 53255,359 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція Коростенського міського ліцею №2 імені Володимира Сингаївського Житомирської області за адресою: вул.1 Травня, 2, м. Коростень, Коростенського району, Житомирської області (II черга - ремонтно-реставраційні роботи учбового корпусу А)

Складений за поточними цінами станом на 13 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Учбовий корпус "А" (Ремонтно-реставраційні роботи) II черга	25010,567	8138,237	-	33148,804
		Разом по главі 2:	25010,567	8138,237	-	33148,804
		Разом по главах 1-7:	25010,567	8138,237	-	33148,804
		Разом по главах 1-8:	25010,567	8138,237	-	33148,804
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2030,655	2030,655
		Разом по главі 9:	-	-	2030,655	2030,655
		Разом по главах 1-9:	25010,567	8138,237	2030,655	35179,459

1	2	3	4	5	6	7	
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Кошти на проведення процедури закупівлі Кошти на формування страхового фонду документації Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Разом по главі 10:	-	-	351,795	351,795	
4	Настанова [4.32]		-	-	527,692	527,692	
5	Розрахунок N П-106		-	-	70,359	70,359	
6	Розрахунок N П-107		-	-	15,006	15,006	
7	Настанова [4.32]		-	-	28,560	28,560	
			-	-	993,412	993,412	
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд							
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	275,000	275,000	
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	61,523	61,523	
10	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	35,600	35,600	
			-	-	372,123	372,123	
Разом по главі 12:			25010,567	8138,237	3396,190	36544,994	
Разом по главах 1-12:			542,006	-	-	542,006	
Кошторисний прибуток (П)			-	-	261,834	261,834	
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB)							
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			600,254	195,318	81,509	877,081	
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)			4297,219	1856,332	-	6153,551	
Разом			30450,046	10189,887	3739,533	44379,466	
Податок на додану вартість			-	-	8875,893	8875,893	
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			30450,046	10189,887	12615,426	53255,359	

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник ГП

Світлана ОГорильцевська

Інна КАМІНСЬКА

Світлана ОГорильцевська

