

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 45036,229 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

" __ " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**"Будівництво дошкільного навчального закладу на 75 місць в с. Сокильники Пустомитівського району Львівської області". Коригування.**

Складений за поточними цінами станом на 12 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Дошкільний навчальний заклад на 75 місць	481,209	22,354	-	503,563
		Разом по главі 2:	481,209	22,354	-	503,563
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Допоміжний блок (паливна та дизельна)	1,822	-	-	1,822
		Разом по главі 6:	1,822	-	-	1,822
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Зовнішнє освітлення	-	1,000	-	1,000
4	07-02	Генплан	35,134	-	-	35,134
5	07-03	Генплан (додаткові)	84,586	1098,000	-	1182,586
		Разом по главі 7:	119,720	1099,000	-	1218,720
		Разом по главах 1-7:	602,751	1121,354	-	1724,105
		Разом по главах 1-8:	602,751	1121,354	-	1724,105
		Разом по главах 1-9:	602,751	1121,354	-	1724,105

6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	9,041	9,041
8		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	30,000	30,000
		Кошти на отримання сертифікату готовність об'єкту	-	-	10,442	10,442
		Разом по главі 10:	-	-	49,483	49,483
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт в тому числі Єдиний податок 5%	-	-	123,664	123,664
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,083	14,083
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8,900	8,900
		Разом по главі 12:	-	-	146,647	146,647
		Разом по главах 1-12:	602,751	1121,354	196,130	1920,235
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17,939	-	-	17,939
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,086	5,086
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	9,041	16,820	2,942	28,803
		Разом	629,731	1138,174	204,158	1972,063
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	367,900	367,900
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	629,731	1138,174	572,058	2339,963
		Вартість понесених витрат згідно довідки здійснених витрат вих № 02-32/1389-23 від 5.10.2023 року	33093,993	-	9602,273	42696,266
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	33723,724	1138,174	10174,331	45036,229

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Шишко Р.М.

Шишко Р.М.

Фабрико В.Б.



Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2339,963 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**"Будівництво дошкільного навчального закладу на 75 місць в с. Сокільники Пустомитівського району Львівської області". Коригування.**

Складений за поточними цінами станом на 12 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Дошкільний навчальний заклад на 75 місць	481,209	22,354	-	503,563
		Разом по главі 2:	481,209	22,354	-	503,563
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання Допоміжний блок (паливна та дизельна)	1,822	-	-	1,822
		Разом по главі 6:	1,822	-	-	1,822
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Зовнішнє освітлення	-	1,000	-	1,000
4	07-02	Генплан	35,134	-	-	35,134

1	2	3	4	5	6	7
5	07-03	Генплан (додаткові)	84,586	1098,000	-	1182,586
		Разом по главі 7:	119,720	1099,000	-	1218,720
		Разом по главах 1-7:	602,751	1121,354	-	1724,105
		Разом по главах 1-8:	602,751	1121,354	-	1724,105
		Разом по главах 1-9:	602,751	1121,354	-	1724,105
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	9,041	9,041
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	30,000	30,000
8	.	Кошти на отримання сертифікату готовності об'єкту	-	-	10,442	10,442
		Разом по главі 10:	-	-	49,483	49,483
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт в тому числі Єдиний податок 5%	-	-	123,664	123,664
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	14,083	14,083
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8,900	8,900
		Разом по главі 12:	-	-	146,647	146,647
		Разом по главах 1-12:	602,751	1121,354	196,130	1920,235
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17,939	-	-	17,939
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,086	5,086
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	9,041	16,820	2,942	28,803
	Настанова [4.43]	Разом	629,731	1138,174	204,158	1972,063
		Податок на додану вартість	-	-	367,900	367,900
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	629,731	1138,174	572,058	2339,963

Керівник проектної організації

Шишко Р.М.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Шишко Р.М.

Керівник відділу

Фабрико В.Б.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Будівництво дошкільного навчального закладу на 75 місць в с. Сокильники Пустомитівського району Львівської області". Коригування.
模数

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	1,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,68	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,01	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

1,01475 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,910 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

120,537 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8

18400,00 грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4

12854,87 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

2339,963 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

629,731 тис.грн.

вартість устаткування -

1138,174 тис.грн.

інші витрати -

204,158 тис.грн.

податок на додану вартість -

367,900 тис.грн.

Примітка:

- Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Фабрико В.Б.

Перевірив:

Шишко Р.М.

