

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади
Чернігівського району Чернігівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-08

на будівництво : Проїзд від вул. Космонавтів до вул. Яблунева

Кошторисна вартість об'єкта 1934,285 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93054 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 97,618 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-08-01	на Земляне полотно	13,625	-	13,625	0,05028	4,722	-
2	02-08-02	на Улаштування дорожнього одягу	1289,654	-	1289,654	0,38343	40,516	-
3	02-08-03	на Улаштування парканів	164,421	-	164,421	0,34576	36,887	-
4	02-08-04	на Дорожні знаки	2,983	-	2,983	0,00590	0,567	-
5	02-08-05	на Улаштування освітлення	33,344	430,258	463,602	0,14517	14,926	-
---	-----	Всього:	1504,027	430,258	1934,285	0,93054	97,618	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-08

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-08-01	Земляне полотно	<u>0,04494</u> 3,928	- -	<u>0,00124</u> 0,161	- -	- -	<u>0,04618</u> 4,089	<u>0,00410</u> 0,633	<u>0,05028</u> 4,722
02-08-02	Улаштування дорожнього одягу	<u>0,17921</u> 15,375	- -	<u>0,16314</u> 18,8	- -	- -	<u>0,34235</u> 34,175	<u>0,04108</u> 6,341	<u>0,38343</u> 40,516
02-08-03	Улаштування парканів	<u>0,28887</u> 28,74	- -	<u>0,01984</u> 2,429	- -	- -	<u>0,30871</u> 31,169	<u>0,03705</u> 5,718	<u>0,34576</u> 36,887
02-08-04	Дорожні знаки	<u>0,00502</u> 0,443	- -	<u>0,00025</u> 0,026	- -	- -	<u>0,00527</u> 0,469	<u>0,00063</u> 0,098	<u>0,00590</u> 0,567
02-08-05	Улаштування освітлення	<u>0,03224</u> 3,027	<u>0,08742</u> 8,445	<u>0,01297</u> 1,516	- -	- -	<u>0,13263</u> 12,988	<u>0,01254</u> 1,938	<u>0,14517</u> 14,926
	Разом :	<u>0,55028</u> 51,513	<u>0,08742</u> 8,445	<u>0,19744</u> 22,932	- -	- -	<u>0,83514</u> 82,89	<u>0,09540</u> 14,728	<u>0,93054</u> 97,618

Склав _____

Перевірив _____