

Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі села Ягідне Іванівської територіальної громади
Чернігівського району Чернігівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Вул. Вишнева

Кошторисна вартість об'єкта 12808,756 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 8,94954 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 945,755 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-05-01	на Освоєння траси і підготовчі роботи	10,594	-	10,594	0,03732	3,402	-
2	02-05-02	на Земляне полотно	261,941	-	261,941	0,22100	21,075	-
3	02-05-03	на Улаштування дорожнього одягу	6218,645	-	6218,645	1,84889	195,361	-
4	02-05-04	на Облаштування та приналежності дороги	355,304	-	355,304	0,12119	12,863	-
5	02-05-05	на Улаштування парканів	2707,12	-	2707,12	5,68449	606,471	-
6	02-05-06	на Дорожні знаки	2,983	-	2,983	0,00590	0,567	-
7	02-05-07	на Розмітка	6,961	-	6,961	0,01449	1,556	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	02-05-08	на Улаштування освітлення	233,404	3011,804	3245,208	1,01626	104,46	-
		Всього:	9796,952	3011,804	12808,756	8,94954	945,755	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-05-01	Освоєння траси і підготовчі роботи	<u>0,03340</u> 2,797	- -	<u>0,00001</u> 0,001	- -	- -	<u>0,03341</u> 2,798	<u>0,00391</u> 0,604	<u>0,03732</u> 3,402
02-05-02	Земляне полотно	<u>0,18410</u> 15,907	- -	<u>0,01735</u> 2,151	- -	- -	<u>0,20145</u> 18,058	<u>0,01955</u> 3,017	<u>0,22100</u> 21,075
02-05-03	Улаштування дорожнього одягу	<u>0,86416</u> 74,136	- -	<u>0,78663</u> 90,647	- -	- -	<u>1,65079</u> 164,783	<u>0,19810</u> 30,578	<u>1,84889</u> 195,361
02-05-04	Облаштування та приналежності дороги	<u>0,05472</u> 4,722	- -	<u>0,05349</u> 6,136	- -	- -	<u>0,10821</u> 10,858	<u>0,01298</u> 2,005	<u>0,12119</u> 12,863
02-05-05	Улаштування парканів	<u>4,74922</u> 472,513	- -	<u>0,32620</u> 39,945	- -	- -	<u>5,07542</u> 512,458	<u>0,60907</u> 94,013	<u>5,68449</u> 606,471
02-05-06	Дорожні знаки	<u>0,00502</u> 0,443	- -	<u>0,00025</u> 0,026	- -	- -	<u>0,00527</u> 0,469	<u>0,00063</u> 0,098	<u>0,00590</u> 0,567
02-05-07	Розмітка	<u>0,00621</u> 0,547	- -	<u>0,00659</u> 0,749	- -	- -	<u>0,01280</u> 1,296	<u>0,00169</u> 0,26	<u>0,01449</u> 1,556
02-05-08	Улаштування освітлення	<u>0,22569</u> 21,182	<u>0,61194</u> 59,11	<u>0,09079</u> 10,611	- -	- -	<u>0,92842</u> 90,903	<u>0,08784</u> 13,557	<u>1,01626</u> 104,46
	Разом :	<u>6,12252</u> 592,247	<u>0,61194</u> 59,11	<u>1,28131</u> 150,266	- -	- -	<u>8,01577</u> 801,623	<u>0,93377</u> 144,132	<u>8,94954</u> 945,755

Склад _____

Перевірив _____