

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності, 2а м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області»

Кошторисна вартість об'єкта	13699,144 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,37145 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	755,378 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	10437,561	-	10437,561	2,06796	168,77	-
2	02-01-02	на придбання устаткування придбання обладнання	-	138,568	138,568	-	-	-
3	02-01-03	на вход в осях 4-6 , по осі А	1078,935	-	1078,935	3,47957	281,9	-
4	02-01-04	на вхід №1.Розташування сталевих елементів навісу.	262,356	-	262,356	1,14627	93,185	-
5	02-01-05	на огорожа, площадка під генератор	62,282	-	62,282	0,06221	4,458	-
6	02-01-06	на водопостачання і каналізацію	126,604	-	126,604	0,16393	12,504	-
7	02-01-07	на опалення та вентиляцію	536,997	-	536,997	0,43863	32,103	-
8	02-01-08	на електрообладнання та електроосвітлення	537,92	-	537,92	1,48910	115,942	-
9	02-01-09	на придбання устаткування генератор	-	403,756	403,756	-	-	-
10	02-01-010	на система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання), система передавання тривожних сповіщень	75,903	-	75,903	0,23159	16,962	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на пусканалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації; системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуювання)	38,262	-	38,262	0,29219	29,554	-
		Всього:	13156,82	542,324	13699,144	9,37145	755,378	-

Головний інженер проєкту

Слободянюк С.О. (к.с. Серія АР
№018396 від 23.12.2021 р.)

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Л.Зайкова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

С. Слободянюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>1,18247</u> 88,097	- -	<u>0,30850</u> 25,867	<u>0,35621</u> 29,338	- -	<u>1,84718</u> 143,302	<u>0,22078</u> 25,468	<u>2,06796</u> 168,77
02-01-02	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-02	придбання обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-03	вход в осях 4-6 , по осі А	<u>2,96946</u> 227,291	- -	<u>0,07290</u> 6,293	<u>0,06439</u> 5,304	- -	<u>3,10675</u> 238,888	<u>0,37282</u> 43,012	<u>3,47957</u> 281,9
02-01-04	вхід №1.Розташування сталевих елементів навісу.	<u>0,99530</u> 76,626	- -	<u>0,01751</u> 1,512	<u>0,01064</u> 0,876	- -	<u>1,02345</u> 79,014	<u>0,12282</u> 14,171	<u>1,14627</u> 93,185
02-01-05	огорожа, площадка під генератор	<u>0,05283</u> 3,429	- -	<u>0,00272</u> 0,26	- -	- -	<u>0,05555</u> 3,689	<u>0,00666</u> 0,769	<u>0,06221</u> 4,458
02-01-06	водопостачання і каналізацію	<u>0,13824</u> 10,001	- -	<u>0,01105</u> 0,81	- -	- -	<u>0,14929</u> 10,811	<u>0,01464</u> 1,693	<u>0,16393</u> 12,504
02-01-07	опалення та вентиляцію	<u>0,38412</u> 26,375	<u>0,00320</u> 0,246	<u>0,01087</u> 0,813	- -	- -	<u>0,39819</u> 27,434	<u>0,04044</u> 4,669	<u>0,43863</u> 32,103
02-01-08	електрообладнання та електроосвітлення	<u>0,13402</u> 7,989	<u>1,04391</u> 76,553	<u>0,13783</u> 12,174	- -	<u>0,05000</u> -	<u>1,36576</u> 101,712	<u>0,12334</u> 14,23	<u>1,48910</u> 115,942
02-01-09	придбання устаткування генератор	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	система пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання), система передавання тривожних сповіщень	-	<u>0,21316</u> 14,846	<u>0,00022</u> 0,015	- -	- -	<u>0,21338</u> 14,861	<u>0,01821</u> 2,101	<u>0,23159</u> 16,962

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-011	пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації; системи керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуювання)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,26880</u> -	<u>0,26880</u> 26,856	<u>0,02339</u> 2,698	<u>0,29219</u> 29,554
	Разом :	<u>5,85644</u> 439,808	<u>1,26027</u> 91,645	<u>0,56160</u> 47,744	<u>0,43124</u> 35,518	<u>0,31880</u> -	<u>8,42835</u> 646,567	<u>0,94310</u> 108,811	<u>9,37145</u> 755,378

Склав _____ Л.Зайкова

Перевірів _____ С. Слободянюк