

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди модульного типу цивільного захисту (200 людей) на території ЗЗСО I-III ст. №5 Подільської міської ради за адресою: пров. Незалежності 2а м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 69,601 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,36196 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 25,206 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на зовнішнє водопостачання	28,089	-	28,089	0,08611	6,094	-
2	06-01-02	на зовнішню каналізацію	41,512	-	41,512	0,27585	19,112	-
		Всього:	69,601	-	69,601	0,36196	25,206	-

Головний інженер проєкту

Слободянюк С.О. (к.с. Серія АР №018396 від 23.12.2021 р.)

(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Л.Зайкова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

С. Слободянюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	зовнішнє водопостачання	<u>0,06933</u> 4,469	<u>-</u> -	<u>0,00842</u> 0,661	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,07775</u> 5,13	<u>0,00836</u> 0,964	<u>0,08611</u> 6,094
06-01-02	зовнішню каналізацію	<u>0,22904</u> 14,466	<u>-</u> -	<u>0,01862</u> 1,393	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,24766</u> 15,859	<u>0,02819</u> 3,253	<u>0,27585</u> 19,112
	Разом :	<u>0,29837</u> 18,935	<u>-</u> -	<u>0,02704</u> 2,054	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,32541</u> 20,989	<u>0,03655</u> 4,217	<u>0,36196</u> 25,206

Склав _____ Л.Зайкова

Перевірів _____ С. Слободянюк