

Приватне підприємство «ПОДІЛЛЯПРОЕКТСЕРВІС»
Юридична адреса: 29015, м. Хмельницький, вул. Трудова, буд. 11А
р/р UA403052990000026001016000182, АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
тел. (096)-151-87-76, E-mail: pps.khm@gmail.com

**Нове будівництво складу металопродукту на території ТОВ "ТАД ТРАНС" за адресою: вул. Запорізька, 7 м. Волочиськ
Хмельницької області**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ППС-20.23.09.25/031 - К

Том 3

2023 р.

Приватне підприємство «ПОДІЛЛЯПРОЕКТСЕРВІС»
Юридична адреса: 29015, м. Хмельницький, вул. Трудова, буд. 11А
р/р UA403052990000026001016000182, АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
тел. (096)-151-87-76, E-mail: pps.khm@gmail.com


Нове будівництво складу металопродукту на території ТОВ "ТАД ТРАНС" за адресою: вул. Запорізька, 7 м. Волочиськ
Хмельницької області

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ППС-20.23.09.25/031 - К

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту



М. С. Сверблюк

А. В. Довгань

2023 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво складу металопрокату на території ТОВ "ТАД ТРАНС" за адресою: вул. Запорізька, 7 м. Волочиськ Хмельницької області

Будівництво розташоване на території Хмельницької області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

1.50	%
2.00	%
8.33	грн./люд.год
4.37	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)

2.63115	тис.люд.год
2.344	тис.люд.год
208.375	тис.грн.
12558.80	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

2867.030	тис.грн.
2318.868	тис.грн.
0	тис.грн.
75.084	тис.грн.
473.078	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:



Інженер з проектно-кошторисної роботи М. Ю. Швороб

Перевіряє:



ГП А. В. Довгань

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАД-ТРАНС»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2867,030 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво складу металопрокату на території ТОВ "ТАД ТРАНС" за адресою: вул. Запорізька, 7 м. Волочиськ Хмельницької області

Складений за поточними цінами станом на 16 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво складу металопрокату на території ТОВ "ТАД ТРАНС" за адресою: вул. Запорізька, 7 м. Волочиськ Хмельницької області	2251,913	-	-	2251,913
		Разом по главі 2:	2251,913	-	-	2251,913
		Разом по главах 1-7:	2251,913	-	-	2251,913
		Разом по главах 1-8:	2251,913	-	-	2251,913
		Разом по главах 1-9:	2251,913	-	-	2251,913
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	33,779	33,779

1	2	3	4	5	6	7
3 4	Настанова [4.34] Настанова [4.35] Настанова [4.38] Настанова [4.39] Настанова [4.40] Настанова [4.43]	Разом по главі 10:	-	-	33,779	33,779
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	-	-
		Вартість проектних робіт	-	-	25,000	25,000
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	-	-
		Разом по главах 1-12:	-	-	28,560	28,560
		Кошторисний прибуток (П)	2251,913	-	62,339	2314,252
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	21,917	-	-	21,917
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	11,498	11,498
		Разом	45,038	-	1,247	46,285
		Податок на додану вартість	2318,868	-	75,084	2393,952
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	473,078	473,078
			2318,868	-	548,162	2867,030

Керівник проектно-кошторисної

Головний інженер проекту

Інженер з проектно-кошторисної роботи

М. С. Сverbлюк

А. В. Довгань

М. Ю. Швороб


КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду


1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 2251,913
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (2251,913 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 33,779

Склав  М. Ю. Швороб інженер з проектно-кошторисної роботи

Перевірив  А. В. Довгань ГП

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

2_КД_ЗКР

Кошторисний прибуток1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 8,33;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 2,63115;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 8,33 X (2,63115 + 0) X 1 = 21,917;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

2_КД_ЗКР

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:
 $A1471 = 4,37;$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
 $P73 = 2,63115;$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
 $P731I = 0;$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:
 $= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП147} = 4,37 \times (2,63115 + 0) \times 1 = 11,498.$

Нове будівництво складу металопрокату на території ТОВ "ТАД ТРАНС" за адресою: вул. Запорізька, 7 м. Волочиськ Хмельницької області

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2046,4	72,69				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
4		робітниками-будівельниками	люд.год	284,67	89,73				
5		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	5,3					
6		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,99	82,02				
6.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	287,09	114,96				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2631,15					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,862	<u>355,59</u> 4218,01				
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	12,1923	<u>378,89</u> 4619,54				
9	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	18,350312	<u>333,78</u> 6124,97				
10	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	3,1386	<u>454,96</u> 1427,94				
11	КБМ202-1203	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 40 т	маш. год	54,2754	<u>998,43</u> 54190,19				
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0091	<u>532,37</u> 4,84				
13	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,53746	<u>156,29</u> 84,00				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	308,9829	<u>39,93</u> 12337,69				
15	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	14,421	<u>47,04</u> 678,36				
16	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	2,45225	<u>1123,41</u> 2754,88				
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,0428	<u>786,9</u> 820,58				
18	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	24,86454	<u>85,41</u> 2123,68				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	74,14	6,22				
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,26106	461,15				
21	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	131,25	91,37				
					297,96				
					58,54				
					7683,38				
		Разом по розділу II	грн.		97827,17				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	36,416					
		Дизельне паливо	кг	346,065					
		Електроенергія	кВт-год	2129,796					
		Мастильні матеріали	кг	37,88					
		Гідравлічна рідина	кг	0,392					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
22	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,0789					
23	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	186,0309					
24	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	17,3057					
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	44,67736					
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	51,129					
27	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,1311					
28	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	9,939					
29	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,85932					
30	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,07338					

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти

31	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0076164	<u>57034,14</u> 434,39	<u>55563,22</u> 423,19	<u>352,6</u> 2,69	<u>1118,32</u> 8,51	30 км.
32	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,016527	<u>24529,06</u> 405,39	<u>23695,50</u> 391,62	<u>352,6</u> 5,83	<u>480,96</u> 7,94	30 км.
33	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0001731	<u>31345,88</u> 5,43	<u>30378,65</u> 5,26	<u>352,6</u> 0,06	<u>614,63</u> 0,11	30 км.
34	+C111-234-П варіант 1	Піна монтажна	л	3,311	<u>248,93</u> 824,21	<u>243,50</u> 806,23	<u>0,55</u> 1,82	<u>4,88</u> 16,16	30 км.
35	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,018513	<u>3425,21</u> 63,41	<u>2885,33</u> 53,42	<u>472,72</u> 8,75	<u>67,16</u> 1,24	30 км.
36	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,001311	<u>156364,6</u> 204,99	<u>152980,66</u> 200,56	<u>317,97</u> 0,42	<u>3065,97</u> 4,01	30 км.
37	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	25,5645	<u>11,88</u> 303,71	<u>5,79</u> 148,02	<u>5,86</u> 149,81	<u>0,23</u> 5,88	30 км.
38	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,015386	<u>36289,59</u> 558,35	<u>35302,65</u> 543,17	<u>275,38</u> 4,24	<u>711,56</u> 10,94	30 км.
39	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0138765	<u>25940,18</u> 359,96	<u>25156,17</u> 349,08	<u>275,38</u> 3,82	<u>508,63</u> 7,06	30 км.
40	+C111-864 варіант 1	Оцинкована сталь товщиною 1,2 мм	м2	1298	<u>511,14</u> 663459,72	<u>500,00</u> 649000,00	<u>1,12</u> 1453,76	<u>10,02</u> 13005,96	30 км.
41	+C111-1148- ДР варіант 2	Арматура класу А500С, D=10 мм	т	0,7012	<u>28581,06</u> 20041,04	<u>28092,92</u> 19698,76	<u>275,38</u> 193,10	<u>212,76</u> 149,18	30 км.
42	+C111-1148- ДР варіант 5	Арматура класу А240С, D=6 мм	т	0,13744	<u>29776,32</u> 4092,46	<u>29279,28</u> 4024,14	<u>275,38</u> 37,85	<u>221,66</u> 30,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+С111-1148-ДР варіант 11	Арматура класу А240С, D=8 мм	т	0,62376	<u>31522,7</u> 19662,60	<u>31012,66</u> 19344,46	<u>275,38</u> 171,77	<u>234,66</u> 146,37	30 км.
44	+С111-1148-ДР варіант 12	Кутик 100х6,5 мм	т	0,9595	<u>28206,2</u> 27063,85	<u>27720,85</u> 26598,16	<u>275,38</u> 264,23	<u>209,97</u> 201,46	30 км.
45	+С111-1148-ДР варіант 13	Труба профільна 80х4 мм	т	0,2325	<u>36215,83</u> 8420,18	<u>35670,85</u> 8293,47	<u>275,38</u> 64,03	<u>269,6</u> 62,68	30 км.
46	+С111-1148-ДР варіант 14	Металоконструкції	т	13,11	<u>28469,92</u> 373240,65	<u>27982,61</u> 366852,02	<u>275,38</u> 3610,23	<u>211,93</u> 2778,40	30 км.
47	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,9406	<u>3280,14</u> 12925,72	<u>2814,80</u> 11092,00	<u>401,02</u> 1580,26	<u>64,32</u> 253,46	30 км.
48	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,006924	<u>72068,49</u> 499,00	<u>70296,49</u> 486,73	<u>358,89</u> 2,48	<u>1413,11</u> 9,79	30 км.
49	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,02016	<u>35785,35</u> 721,43	<u>34724,79</u> 700,05	<u>358,89</u> 7,24	<u>701,67</u> 14,14	30 км.
50	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,20148	<u>37239,45</u> 7503,00	<u>36150,37</u> 7283,58	<u>358,89</u> 72,31	<u>730,19</u> 147,11	30 км.
51	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,294	<u>247,9</u> 72,88	<u>242,78</u> 71,38	<u>0,26</u> 0,08	<u>4,86</u> 1,42	30 км.
52	С111-1757	Рядно	м2	67,561	<u>60,19</u> 4066,50	<u>58,87</u> 3977,32	<u>0,14</u> 9,46	<u>1,18</u> 79,72	30 км.
53	С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,0033	<u>316384,05</u> 1044,07	<u>309878,92</u> 1022,60	<u>301,52</u> 1,00	<u>6203,61</u> 20,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,0033	<u>636395,51</u> 2100,11	<u>623615,65</u> 2057,93	<u>301,52</u> 1,00	<u>12478,34</u> 41,18	30 км.
55	+C111-1905 варіант 21	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	42,812	<u>32,61</u> 1396,10	<u>31,92</u> 1366,56	<u>0,05</u> 2,14	<u>0,64</u> 27,40	30 км.
56	+C111-2014-2 варіант 1	Герметик силіконовий	л	1,5092	<u>932,69</u> 1407,62	<u>913,69</u> 1378,94	<u>0,71</u> 1,07	<u>18,29</u> 27,61	30 км.
57	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0135033	<u>9515,21</u> 128,49	<u>9096,12</u> 122,83	<u>232,52</u> 3,14	<u>186,57</u> 2,52	30 км.
58	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,34619	<u>5474,3</u> 1895,15	<u>5134,44</u> 1777,49	<u>232,52</u> 80,50	<u>107,34</u> 37,16	30 км.
59	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0002464	<u>9731,67</u> 2,40	<u>9308,33</u> 2,29	<u>232,52</u> 0,06	<u>190,82</u> 0,05	30 км.
60	+C113-1878 варіант 1	Болт М20х710	шт	32	<u>255,08</u> 8162,56	<u>250,00</u> 8000,00	<u>0,08</u> 2,56	<u>5</u> 160,00	30 км.
61	+C121-254 варіант 1	Ворота розсувні 9000х5000 мм	шт	2	<u>85873,84</u> 171747,68	<u>85000,00</u> 170000,00	<u>234,58</u> 469,16	<u>639,26</u> 1278,52	30 км.
62	+C123-33 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	15,4	<u>2837</u> 43689,80	<u>2775,00</u> 42735,00	<u>6,37</u> 98,10	<u>55,63</u> 856,70	
63	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	28,87038	<u>441,14</u> 12735,88	<u>427,15</u> 12331,98	<u>5,34</u> 154,17	<u>8,65</u> 249,73	30 км.
64	C142-10-2	Вода	м3	35,75019	<u>42,1</u> 1505,08	<u>42,10</u> 1505,08	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
65	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0053661	<u>77690,75</u> 416,90	<u>75571,77</u> 405,53	<u>595,63</u> 3,20	<u>1523,35</u> 8,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0010386	<u>47488,52</u> 49,32	<u>45961,74</u> 47,74	<u>595,63</u> 0,62	<u>931,15</u> 0,96	30 км.
67	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,003	<u>947,41</u> 2,84	<u>318,54</u> 0,96	<u>610,29</u> 1,83	<u>18,58</u> 0,05	30 км.
68	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,0026	<u>874,33</u> 1750,93	<u>398,11</u> 797,26	<u>459,08</u> 919,35	<u>17,14</u> 34,32	30 км.
69	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	35,853	<u>634,81</u> 22759,84	<u>132,68</u> 4756,98	<u>489,68</u> 17556,50	<u>12,45</u> 446,36	30 км.
70	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,4692	<u>2646,61</u> 1241,79	<u>1774,16</u> 832,44	<u>820,56</u> 385,01	<u>51,89</u> 24,34	30 км.
71	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	75,0085	<u>2919,96</u> 219021,82	<u>2042,15</u> 153178,61	<u>820,56</u> 61548,97	<u>57,25</u> 4294,24	30 км.
72	+C1426-11789 варіант 1	Плита "цегла" товщиною 40 мм	м2	652,46	<u>411,59</u> 268546,01	<u>350,00</u> 228361,00	<u>53,52</u> 34919,66	<u>8,07</u> 5265,35	30 км.
73	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,3237	<u>440,49</u> 142,59	<u>423,03</u> 136,93	<u>8,82</u> 2,86	<u>8,64</u> 2,80	30 км.
74	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	10,2129	<u>53,11</u> 542,41	<u>43,30</u> 442,22	<u>8,77</u> 89,57	<u>1,04</u> 10,62	30 км.
75	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21,8719	<u>4,9416</u> 108,08	<u>4,9416</u> 108,08			
76	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1315	<u>184,55</u> 24,27	<u>184,55</u> 24,27			

		2_КД_ПВР							
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0616	186,09 11,46	186,09 11,46			
		Разом	грн.		143,81	143,81			
		Разом по розділу III	грн.		1905362,07	1751746,80	123884,71	29730,56	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2151,667					
		Мастильні матеріали	кг	38,012					
		Гідравлічна рідина	кг	0,454					
		Бензин	л	49,211					
		Дизельне паливо	л	407,135					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 листопада" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад інженер з проектно-кошторисної роботи _____ М. Ю. Швороб
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП _____ А. В. Довгань
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво складу металопрокату на території ТОВ "ТАД ТРАНС" за адресою: вул. Запорізька, 7 м. Волочиськ Хмельницької області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво складу металопрокату на території ТОВ "ТАД ТРАНС" за адресою: вул. Запорізька, 7 м. Волочиськ Хмельницької області

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

2251.913 тис.грн.
2.63115 тис.люд.год.
208.375 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 16 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на нове будівництво	2251.913	0	2251.913	2.63115	208.375	0
---	---	Всього:	2251.913	0	2251.913	2.63115	208.375	0

Головний інженер проекту

Інженер з проектно-кошторисної роботи

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А. В. Довгань

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М. Ю. Швороб

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М. Ю. Швороб

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А. В. Довгань

Нове будівництво складу металопрокату на території ТОВ "ТАД ТРАНС" за адресою: вул. Запорізька, 7 м. Волочиськ Хмельницької області

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на нове будівництво**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розра- хункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-12-2	0,025	70,8138	0,12	8,4977	114,96	976,89	5727,78	1475,03	7,48	529,69	2981,61
2	КБ1-17-2	0,075	1,77	0,12	0,21	114,96	24	143	38	7,48	13	75
3	КБ1-164-2	0,1	94,8600	0,12	11,3832	114,96	1308,61	7850,48	2015,00	7,48	709,55	4033,16
			7,11	0,12	0,85	114,96	98	589	151	7,48	53	302
			261,8000		31,4160		3611,58	15315,30	4163,91		1958,26	9733,75
			26,18		3,14		361	1532	416		196	973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-24-6	0,035	15,2856	0,12	1,8343	114,96	210,87	1478,53	371,67	7,48	114,34	696,88
5	С311-5	131,25	0,53	0,12	0,06	114,96	7	52	13	4	24	24
6	КБ6-1-1	0,0046	0,0990	0,12	0,0119	114,96	1,37	8,12	2,09	7,48	0,74	4,20
7	КБ6-1-5	0,019	12,99	0,12	1,56	114,96	180	1066	274	7,48	97	551
11	КБ6-1-22	0,72	161,3641	0,12	19,3637	114,96	2226,05	10346,23	2765,90	7,48	1207,00	6198,95
18	КБ9-2-2	13,11	0,74	0,12	0,09	114,96	10	48	13	7,48	6	29
19	КБ9-47-1	11	630,6567	0,12	75,6788	114,96	8700,04	43752,22	11539,50	7,48	4717,31	24956,85
21	КБ10-20-4	0,154	495,5011	0,12	1,44	114,96	165	831	219	7,48	90	474
22	КБ9-46-1	4,2	356,76	0,12	42,81	114,96	6835,54	34383,34	9068,15	7,48	3706,35	19610,04
25	КБ27-65-3	0,646	45,8596	0,12	5,5032	114,96	4922	24756	6528	7,48	2669	14119
			601,22	0,12	72,15	114,96	632,64	3931,86	1004,19	7,48	343,03	1979,86
			48,9049	0,12	5,8686	114,96	8294	51547	13165	7,48	4497	25956
			537,95	0,12	64,55	114,96	674,65	3343,52	884,00	7,48	365,81	1924,46
			90,8929	0,12	10,9071	114,96	7421	36779	9724	7,48	4024	21169
			14	0,12	1,68	114,96	1253,89	6958,13	1806,64	7,48	679,88	3740,41
			68,6862	0,12	8,2423	114,96	193	1071	278	7,48	105	576
			288,48	0,132	34,62	114,96	947,54	5337,44	1382,70	7,48	513,77	2844,01
			749,7645		98,9689		3980	22417	5807	9,18	2158	11945
			484,35		63,93		7350	34539	9216		6882,84	32525,83
Разом:			2344,06		287,09		33005	175370	45842		18358	97205

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
 (графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

$$= (33005 + 175370 * 1) * 0,0078 = 1625 \text{ грн.}$$

де:
 Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
 Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
 (графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

$$= (33005 + 175370 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 358 \text{ грн.}$$

де:
 Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(33005 + 175370 * 1) * 0,003739 = 779 грн.


де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 97205 + 1625 + 358 + 779 = 99967 грн.

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



М. Ю. Швороб

Перевірів

ГП _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. В. Довгань

Нове будівництво складу металопрокату на території ТОВ "ТАД ТРАНС" за адресою: вул. Запорізька, 7 м. Волочиськ Хмельницької області
ППС-20.23.09.25/031

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на нове будівництво

Нове будівництво складу металопрокату на території ТОВ "ТАД ТРАНС" за адресою: вул. Запорізька, 7 м. Волочиськ Хмельницької області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2251,913 тис. грн.
2,63115 тис.люд.год.
208,375 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю 11	всього 12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,025	<u>24848,53</u> 594,11	<u>24254,42</u> 5133,67	621	15	606 128	<u>9,9300</u> 60,8838	0,25 1,52
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,075	<u>36075,32</u> 701,81	<u>35335,61</u> 7148,67	2706	53	2650 536	<u>11,7300</u> 83,1300	0,88 6,23
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1	<u>15315,30</u> 15315,30	- -	1532	1532	- -	<u>261,8000</u> -	26,18 -
4	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,035	<u>9112,30</u> -	<u>9112,30</u> 1478,53	319	-	319 52	- 15,2856	- 0,53
5	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	131,25	<u>58,54</u> -	<u>58,54</u> 8,12	7683	-	7683 1066	- 0,0990	- 12,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					12861	1600	11258		27,31
		Разом будівельні роботи, грн.					12861		1782		21,27
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.					3				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1979				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5,82				
		всього будівельні роботи, грн.					670				
							14840				
		Всього по розділу 1					14840				
		Розділ 2. Фундамент									
6	КБ6-1-1	ФУНДАМЕНТ ФМ-1									
7	КБ6-1-5	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0046	296994,16	2326,45	1366	44	11	150,7000	0,69
					9459,44	886,79			4	10,6641	0,05
8	С111-1148-ДР	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,019	375265,39	10828,76	7130	755	206	582,3200	11,06
	варіант 2	Арматура класу А500С, D=10 мм	т	0,0192	39743,34	4008,88			76	48,3367	0,92
9	С111-1148-ДР	Арматура класу А240С, D=6 мм	т		28581,06	-	549	-	-	-	-
	варіант 5		т	0,01344	-	-			-	-	-
10	С113-1878	Болт М20х710	шт		29776,32	-	400	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КБ6-1-22	ФУНДАМЕНТ СТМ-1			255,08	-	4081	-	-	-	-
		Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,72	366078,22	10451,64	263576	22424	7525	456,3300	328,56
12	С111-1148-ДР	Арматура класу А500С, D=10 мм	т	0,682	31144,52	3238,82			2332	39,1711	28,2
	варіант 2		т		28581,06	-	19492	-	-	-	-
13	С111-1148-ДР	Арматура класу А240С, D=8 мм	т		-	-			-	-	-
	варіант 11			0,62376	31522,70	-	19663	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C111-1148-ДР варіант 5	Арматура класу А240С, D=6 мм	т	0,124	<u>29776,32</u>	-	3692	-	-	-	-
15	C111-1148-ДР варіант 12	Кутик 100х6,5 мм	т	0,9595	<u>28206,20</u>	-	27064	-	-	-	-
16	C111-1148-ДР варіант 13	Труба профільна 80х4 мм	т	0,2325	<u>36215,83</u>	-	8420	-	-	-	-
17	C113-1878 варіант 1	Болт М20х710	шт	16	<u>255,08</u>	-	4081	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							359514	23223	<u>7742</u>	-	<u>340,31</u>
Разом будівельні роботи, грн.							359514		2412		29,17
в тому числі:							328549				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25635				
всього заробітна плата, грн.							15030				
Загальновиробничі витрати, грн.							44,34				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5097				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							374544				
Всього будівельні роботи, грн.							374544				

Всього по розділу 2							374544				
Розділ 3. Каркас будівлі											
18	КБ9-2-2	Монтаж каркасів арочних споруд прогоном до 48 м	т	13,11	<u>36558,34</u>	<u>5131,52</u>	479280	32598	<u>67274</u>	<u>30,7200</u>	<u>402,74</u>
19	КБ9-47-1	Опорядження стін фасадів оцинкованою сталлю	100м2	11	<u>2486,48</u>	<u>1445,38</u>	42455	35916	18949	15,1396	198,48
20	C111-864 варіант 1	Оцинкована сталь товщиною 1,2 мм	м2	1298	<u>3859,53</u>	<u>308,62</u>	663460	-	<u>3395</u>	<u>47,8400</u>	<u>526,24</u>
					<u>3265,08</u>	<u>78,44</u>			863	1,0649	11,71
					<u>511,14</u>	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							1185195	68514	<u>70669</u>		<u>928,98</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1185195		19812		210,19
в тому числі:							1046012				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							88326				
всього заробітна плата, грн.											

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,646	<u>530173,33</u> 50810,74	<u>3287,43</u> 2655,04	342492	32824	<u>2124</u> 1715	<u>709,3500</u> 40,4145	<u>458,24</u> 26,11
		Разом прямі витрати по розділу 5									
		Разом будівельні роботи, грн.					342492	32824	<u>2124</u> 1715		<u>458,24</u> 26,11
		в тому числі:					342492				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					307544				
		всього заробітна плата, грн.					34539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21568				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7350				
		Всього будівельні роботи, грн.					364060				

		Всього по розділу 5					364060				
		Разом прямі витрати по кошторису					2151946	148759	<u>97827</u> 26611		<u>2046,4</u> 297,66
		Разом будівельні роботи, грн.					2151946				
		в тому числі:					1905360				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175370				
		всього заробітна плата, грн.					99967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					287,09				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33005				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2251913				
		Всього будівельні роботи, грн.									


		Всього по кошторису					2251913				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2631,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					208375				

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



М. Ю. Швороб

Перевірів

ПІП



А. В. Довгань

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]