

Фізична особа - підприємець
Наконечний Ігор Володимирович

кваліфікаційний сертифікат
Серія АА № 000377

82200 Україна, Львівська обл., м. Трускавець вул. Дрогобицька, 8а

Тел. 067-983-78-31 Email: 1krokus2004@gmail.com

р/р UA443808050000000026002642301 в АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ МФО 380805

Є платником єдиного податку

м. Трускавець

05 січня 2023 р.

Угода №

1

Про ведення авторського нагляду на об'єкті будівництва.

Про ведення авторського нагляду по :

РП «32-квартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями в кварталі по вул.Данилишиних в м. Трускавці».

Здійснюватиме головний архітектор проекту – Наконечний І.В. з залученням відповідних спеціалістів.

При веденні авторського нагляду керуватись ДБН 2.2.- 4 – 2003 р. «Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд.» та чинними нормативними документами в галузі будівництва.

Оплата робіт проводиться «Замовником» помісячно в сумі 4000,00грн (чотири тисячі грн.00коп.) При залученні до нагляду суміжних розробників документації оплата проводиться на договірній основі з цими виконавцями.. Остаточний розрахунок проводиться після завершення робіт.

Розірвання Договору можливе за згодою сторін.

Усі суперечки між сторонами, які можуть виникнути з даного Договору, або в зв'язку з ним вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості врегулювання спірних питань шляхом переговорів протягом 10-ти робочих днів вони розглядаються відповідно до чинного законодавства України Господарським судом.

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо воно сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), визначені цивільним кодексом України.

Сторони домовились, що до обставин непереборної сили відносяться надзвичайні обставини та події (пожежа, стихійні лиха, екстремальні погодні умови, війна та військові події, страйки, стихійні народні заворушення, дії державних органів влади, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події), які роблять неможливим виконання сторонами своїх договірних зобов'язань і не можуть бути передбачені сторонами під час укладання даного контракту.

Якщо будь-які з цих обставин безпосередньо вплинули на виконання сторонами своїх договірних зобов'язань у встановлені цим Договором терміни, ці терміни продовжуються на час дії форс-мажорних обставин.

Факти, які містяться в повідомленні про виникнення форс-мажорних обставин повинні бути підтверджені документами, виданими Торгово-промисловою палатою.

Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до завершення будівництва.

Відповідно до закону України від 24.12.2003р №349 «Про внесення змін до Закону України про оподаткування прибутку підприємства №283/98-ВР від 22.05.1997р. «Виконавець» має статус платника єдиного податку.

В процесі виконання Договору сторони за взаємною згодою можуть змінювати його умови шляхом підписання додаткових угод до даного Договору, які стають його невід'ємною частиною.

Внесення змін в умови Договору в односторонньому порядку забороняється. Усі зміни та доповнення до даного Договору є дійсним тільки у тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін.

Договір складений українською мовою у двох примірниках - по одному для кожної сторони, що мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси, банкіські реквізити та підписи сторін.

«Виконавець»

Фізична особа - підприємець
Наконечний Ігор Володимирович
82200 Україна, Львівська обл., м.
Трускавець вул. Дрогобицька, 8а
р/р UA443808050000000026002642301
АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
МФО 380805

Наконечний І.В.

«05» січня 2023р.



«Замовник»

ТЗОВ «Олвер»
Львівська обл. Дрогобицький р-н
С. Дерезичі, вул. Цегельна, 3
р/р UA483003460000026001026011801
АТ «Альфа-Банк» м.Київ
МФО 300348

Директор

Зинів Г.Б.

«05» січня 2023 р.

