

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 78501,085 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

Капітальний ремонт комунального закладу "Високопільській заклад дошкільної освіти (ясла - садок) « Барвінок »" з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2

Складено в поточних цінах станом на 03.10.2023

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	39713,965	38787,12	78501,085
- будівельних робіт	23105,349	21437,424	44542,773
- устаткування, меблів та інвентарю	270,209	5036,131	5306,34
- інших витрат, тис.грн.	16338,407	12313,565	28651,972
зворотні суми	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Перша черга.

2 - Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла -садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.

Керівник проектної організації

Молошний С.Л.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Величко Ю.В.



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 39713,965 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №



Капітальний ремонт комунального закладу "Високопільській заклад дошкільної освіти (ясла -садок) « Барвінок »" з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2 .Перша черга.

Складений за поточними цінами станом на 3 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла - садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2.Перша черга.	17474,519	204,255	-	17678,774
		Разом по главі 2:	17474,519	204,255	-	17678,774
		Разом по главах 1-7:	17474,519	204,255	-	17678,774
		Разом по главах 1-8:	17474,519	204,255	-	17678,774
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	7657,439	7657,439

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Разом по главі 9:	-	-	7657,439	7657,439
		Разом по главах 1-9:	17474,519	204,255	7657,439	25336,213
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	380,043	380,043
4	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:	-	-	380,043	380,043
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	1499,895	1499,895
		Вартість проектних робіт та експертизи	-	-	69,900	69,900
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	-
	Настанова [4.38]	Разом по главі 12:	-	-	1569,795	1569,795
		Разом по главах 1-12:	17474,519	204,255	9607,277	27286,051
		Кошторисний прибуток (П)	281,601	-	-	281,601
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	143,193	143,193
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	419,388	4,902	230,575	654,865
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4929,841	61,052	-	4990,893
	Розрахунок N П-145	Разом	23105,349	270,209	9981,045	33356,603
		Податок на додану вартість	-	-	6357,362	6357,362
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	23105,349	270,209	16338,407	39713,965

Керівник проектної організації


 Молошний С.Л.
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

 Величко Ю.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 38787,120 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт комунального закладу "Високопільській заклад дошкільної освіти (ясла -садок) « Барвінок »" з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга



Складений за поточними цінами станом на 3 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт Високопільського закладу дошкільної освіти(ясла - садок) « Барвінок » з будівництвом укриття за адресою : Херсонська область, Бериславський район, смт.Високопілья, вул.Банкова, 32/2. Друга черга.	3052,785	2343,983	-	5396,768
		Разом по главі 2:	3052,785	2343,983	-	5396,768
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Об'єкти енергетичного господарства	532,478	-	-	532,478
		Разом по главі 4:	532,478	-	-	532,478

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території	12681,728	1462,904	-	14144,632
		Разом по главі 7:	12681,728	1462,904	-	14144,632
		Разом по главах 1-7:	16266,991	3806,887	-	20073,878
		Разом по главах 1-8:	16266,991	3806,887	-	20073,878
4	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	5189,733	5189,733
		Разом по главі 9:	-	-	5189,733	5189,733
		Разом по главах 1-9:	16266,991	3806,887	5189,733	25263,611
5	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	372,977	372,977
		Разом по главі 10:	-	-	372,977	372,977
6	Настанова [4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	65,068	65,068
		Разом по главі 12:	-	-	65,068	65,068
		Разом по главах 1-12:	16266,991	3806,887	5627,778	25701,656
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	190,847	-	-	190,847
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	97,045	97,045
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	390,408	91,365	135,067	616,840
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4589,178	1137,879	-	5727,057
		Разом	21437,424	5036,131	5859,890	32333,445
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6453,675	6453,675

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	21437,424	5036,131	12313,565	38787,120

Керівник проектної організації


_____ Молошній С.Л.Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)
_____ Величко Ю.В.