

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 17711,520 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».	12876,395	290,996	-	13167,391
		Разом по главі 2:	12876,395	290,996	-	13167,391
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	14,672	-	-	14,672
		Разом по главі 7:	14,672	-	-	14,672
		Разом по главах 1-7:	12891,067	290,996	-	13182,063
		Разом по главах 1-8:	12891,067	290,996	-	13182,063

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	12891,067	290,996	-	13182,063
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	131,821	131,821
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	197,731	197,731
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) підключення і пуск газу	-	-	4,925	4,925
		Разом по главі 10:	-	-	334,477	334,477
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт коригування	-	-	154,046	154,046
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи коригування	-	-	42,627	42,627
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	30,260	30,260
9	Вартість проектування газу	Вартість проектування газу	-	-	44,500	44,500
10	Вартість проектних робіт СТАДІЯ Р	Вартість проектних робіт СТАДІЯ Р	-	-	308,000	308,000
		Разом по главі 12:	-	-	579,433	579,433
		Разом по главах 1-12:	12891,067	290,996	913,910	14095,973
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	299,760	-	-	299,760
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	152,427	152,427
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	193,366	4,365	13,709	211,440
		Разом	13384,193	295,361	1080,046	14759,600
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2951,920	2951,920

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13384,193	295,361	4031,966	17711,520

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 21138,630тис. грн.

В т ому числі виконані работ и ст аном на 25.10.2023р у сумі 3427,110 т ис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». виконані работ и ст аном на 25.10.2023р	15077,522	290,996	-	15368,518
		-----	2201,127	-	-	2201,127
		Разом по главі 2: виконані работ и ст аном на 25.10.2023р	15077,522	290,996	-	15368,518
		-----	2201,127	-	-	2201,127
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	14,672	-	-	14,672
		-----	14,672	-	-	14,672
		Разом по главі 7:	15092,194	290,996	-	15383,190
		Разом по главах 1-7: виконані работ и ст аном на 25.10.2023р	2201,127	-	-	2201,127
		Разом по главах 1-8: виконані работ и ст аном на 25.10.2023р	15092,194	290,996	-	15383,190
		-----	2201,127	-	-	2201,127

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	15092,194	290,996	-	15383,190
		<i>виконані робот и ст аном на 25.10.2023р</i>	2201,127	-	-	2201,127
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	131,821	131,821
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	197,731	197,731
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) підключення і пуск газу	-	-	4,925	4,925
		Разом по главі 10:	-	-	334,477	334,477
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт коригування	-	-	359,441	359,441
		<i>виконані робот и ст аном на 25.10.2023р</i>	-	-	205,395	205,395
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи коригування	-	-	69,762	69,762
		<i>виконані робот и ст аном на 25.10.2023р</i>	-	-	27,135	27,135
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	30,260	30,260
9	Настанова [4.34]	Вартість проектування газу	-	-	44,500	44,500
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт СТАДІЯ Р	-	-	616,092	616,092
		<i>виконані робот и ст аном на 25.10.2023р</i>	-	-	308,092	308,092
		Разом по главі 12:	-	-	1120,054	1120,054
		<i>виконані робот и ст аном на 25.10.2023р</i>	-	-	540,621	540,621
		Разом по главах 1-12:	15092,194	290,996	1454,531	16837,721
		<i>виконані робот и ст аном на 25.10.2023р</i>	2201,127	-	540,621	2201,127
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	375,449	-	-	375,449
		<i>виконані робот и ст аном на 25.10.2023р</i>	75,689	-	-	75,689
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	190,914	190,914
		<i>виконані робот и ст аном на 25.10.2023р</i>	-	-	38,487	38,487
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	193,366	4,365	13,709	211,440
		Разом	15661,009	295,361	1659,155	17615,525
		<i>виконані робот и ст аном на 25.10.2023р</i>	2276,816	-	579,109	2855,925
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3523,105	3523,105
		<i>виконані робот и ст аном на 25.10.2023р</i>	-	-	571,185	571,185

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку виконані роботи і станом на 25.10.2023р	15661,009 2276,816	295,361 -	5182,260 1150,294	21138,630 3427,110

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 17711,520 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».	12876,395	290,996	-	13167,391
		Разом по главі 2:	12876,395	290,996	-	13167,391
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	14,672	-	-	14,672
		Разом по главі 7:	14,672	-	-	14,672
		Разом по главах 1-7:	12891,067	290,996	-	13182,063
		Разом по главах 1-8:	12891,067	290,996	-	13182,063

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	12891,067	290,996	-	13182,063
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	131,821	131,821
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	197,731	197,731
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) підключення і пуск газу	-	-	4,925	4,925
		Разом по главі 10:	-	-	334,477	334,477
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт коригування	-	-	154,046	154,046
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи коригування	-	-	42,627	42,627
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	30,260	30,260
9	Вартість проектування газу	Вартість проектування газу	-	-	44,500	44,500
10	Вартість проектних робіт СТАДІЯ Р	Вартість проектних робіт СТАДІЯ Р	-	-	308,000	308,000
		Разом по главі 12:	-	-	579,433	579,433
		Разом по главах 1-12:	12891,067	290,996	913,910	14095,973
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	299,760	-	-	299,760
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	152,427	152,427
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	193,366	4,365	13,709	211,440
		Разом	13384,193	295,361	1080,046	14759,600
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2951,920	2951,920

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13384,193	295,361	4031,966	17711,520

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 10590,164 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилення на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № Виконані роботи**Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 14г по вул. Лисенко у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України . Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування	2201,127	0,000	-	2201,127
		Разом по главі 2:	2201,127	0,000	-	2201,127
		Разом по главах 1-7:	2201,127	0,000	-	2201,127
		Разом по главах 1-8:	2201,127	0,000	-	2201,127
		Разом по главах 1-9:	2201,127	0,000	-	2201,127
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	0,000	0,000
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	0,000	0,000
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія ПРОЄКТ	-	-	205,395	205,395
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт стадія РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ	-	-	308,092	308,092
	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	27,135	27,135
		Разом по главі 12:	-	-	540,621	540,621
		Разом по главах 1-12:	2201,127	0,000	540,621	2741,748
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	75,689	-	-	75,689
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	38,487	38,487
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	0,000	-	-	0,000
		Разом	2276,816	0,000	579,109	2855,925
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	571,185	571,185
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2276,816	0,000	1150,294	3427,110

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____