



20 p.

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку 11 лінія, дім 4 ЖК Ірпінські Липки у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» (Коригування)

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку 11 лінія, дім 4 ЖК Ірпінські Липки у м. Ірпінь пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» (Коригування) Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги	47218,995	801,349	0	48020,344
			47218,995	801,349	0	48020,344
			47218,995	801,349	0	48020,344
			47218,995	801,349	0	48020,344
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	0	0	480,204	480,204
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	0	0	720,306	720,306
		Разом по главі 10:	0	0	1200,510	1200,510

4		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування)		0	0	352,978	352,978	
	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування)	5	0	0	8,334	8,334	
	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	6	0	0	110,360	110,360	
	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (газопостачання)	7	0	0	44,500	44,500	
		Разом по главі 12:			0	0	516,172	516,172
		Разом по главах 1-12:			47218,995	801,349	1716,682	49737,026
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)		1275,236	0	0	1275,236	
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		0	0	648,453	648,453	
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		708,286	12,020	18,840	739,146	
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)		1500,000	0	0	1500,000	
		Разом		50702,517	813,369	2383,975	53899,861	
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		0	0	10779,972	10779,972	
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку		50702,517	813,369	13163,947	64679,833	
	---/---/---	Вартість виконаних робіт		0	0	1529,538	1529,538	
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком		50702,517	813,369	14693,485	66209,371	

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Ковальчук В.С.

Власенко О.П.

