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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської
ради за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

Будівництво розташоване на території Полтавської області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Спецiальнi та ремонтно-будiвельнi роботи (КНiРрс-97);
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
 - Устаткування і матеріали;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими
даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] 1,00 %
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
3. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 7,54 грн./люд.год
4. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 3,88 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 10,44712 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 9,385 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 1184,08 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,67
люд.год та розрядi робiт 3,8

18895,72 грн.

Тарифна сiтка для ремонтно-будiвельних i ремонтно-монтажних робiт Мiнпромполiтики України при середньомiсячнiй нормi
тривалостi робочого часу 172,67 люд.год та розрядi робiт 3,8

18895,72 грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,67 люд.год
та розрядi робiт 4

18895,72 грн.
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Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

11107,464 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 7076,183 тис.грн.
  вартiсть устаткування - 1161,641 тис.грн.
  iншi витрати - 1018,396 тис.грн.
  податок на додану вартiсть - 1851,244 тис.грн.
    

  
Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав:  Олександр НИЖНИК Перевірив:  
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  ( назва  організації,  що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок у сумі  11107,464 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  
   
  ( посилання  на документ про затвердження )
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  
     
Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради

за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава 
     
Складений за поточними цінами станом на 14 листопада 2023  р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
  

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 02-01 Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту -

сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської
міської ради за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

6997,370 1161,641   -    8159,011

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 6997,370 1161,641   -    8159,011
Разом по главах 1-7: 6997,370 1161,641   -    8159,011
Разом по главах 1-8: 6997,370 1161,641   -    8159,011
Разом по главах 1-9: 6997,370 1161,641   -    8159,011

  
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

2 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -      -    81,590 81,590
3 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    122,385 122,385
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1 2 3 4 5 6 7
4 Настанова [4.32] Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,

їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в
тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта
будівництва до діючих інженерних мереж)

  -      -    12,346 12,346

5 ст. 7 Закон
України  "Про
енергетичну
ефективність
будівель"

Виготовлення енергетичного сертифікату   -      -    50,000 50,000

6 п.2 ст.39 "Закону
України про
регулювання
містобудівної
діяльності"

Проведення контрольного геодезичного знімання   -      -    25,000 25,000

7 Інструкція про
порядок

проведення
технічної

інвентаризації
об'єктів

нерухомого
майна

Проведення технічної інвентаризації перед прийняттям в експлуатацію
завершених будівництвом об'єктів, щодо яких отримано право на
виконання будівельних робіт

  -      -    25,000 25,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -      -    316,321 316,321

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд

8 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -      -    595,000 595,000
9 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)   -      -    39,859 39,859

10 Розрахунок
N П-102

Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    26,700 26,700

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -      -    661,559 661,559
Разом по главах 1-12: 6997,370 1161,641 977,880 9136,891

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 78,813   -      -    78,813
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    40,516 40,516

Разом 7076,183 1161,641 1018,396 9256,220
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    1851,244 1851,244
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1 2 3 4 5 6 7
Всього по зведеному кошторисному розрахунку 7076,183 1161,641 2869,640 11107,464

Керівник проєктної організації __________________________ Олександр НИЖНИК 

Головний інженер проєкту __________________________ Олександр НИЖНИК 

__________________________
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ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ
Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за адресою: вул.
Героїв України, 20, м. Полтава

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення
1 2 3

П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 11107,46400
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 7076,18300
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 1161,64100
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 2869,64000
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 11107,46400
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 11107,46400
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 9256,22000
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 9256,22000
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
8094,57900

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 9136,89100
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 6997,37000
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0,00000
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0,00000
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 1161,64100
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 977,88000
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0,00000
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 595,00000
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 7076,18300
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0,00000
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 0,00000
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 6997,37000
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 6997,37000
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0,00000
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0,00000
П1-7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 6997,37000
П1-7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0,00000
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0,00000
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 6997,37000
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1161,64100
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 6467,45500
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1 2 3
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 7629,09600
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 83,65500
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0,00000
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0,00000
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 2,36500
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0,00000
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0,00000
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 4,37889
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 34,55794
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 5,66442
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 2,55043
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 1,27197
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0,00000
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 26,07800
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 1184,08000
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 973,68600
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0,00000
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0,00000
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
26,07800

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0,00000

П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 999,76400
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0,00000
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 184,31600
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
184,31600

П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0,00000
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П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. грн.
0,00000

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 0,00000
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 0,00000
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
0,00000

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0,00000

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0,00000
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1,20000
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0,00000
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 173,54000
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 109,43000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 5409,90600
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0,00000
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 45,25000
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 53,25160
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0,00000
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 111,15418
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0,00000
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П25 Зворотні суми, тис. грн. 0,00000
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0,00000
П774П Прибуток, тис. грн. 78,81300
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 78,81300
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0,00000
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 40,51600
П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0,00000
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 0,00000
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 0,00000
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 0,00000
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0,00000
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 0,00000
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 0,00000
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0,00000
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0,00000
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П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 1851,24400
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 529,91500
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 529,91500
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0,00000
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 0,19566
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 10,44712
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 9,38501
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0,00000
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 10,44712
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 10,44712
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00000
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 1,06211
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 9,15756
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00000
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 0,22745
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0,00000
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
0,22745

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0,00000

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
0,00000

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
тис. люд. год.

0,00000

П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

1,06211

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0,00000

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0,00000
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
0,00000

П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.
год.

0,00000

П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 0,00000
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0,00000
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П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0,00000
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного

устаткування, тис. люд. год.
0,00000

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 0,18000
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00000
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0,00000

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0,00000

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0,00000

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00969
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,60000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 4,20000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 0,00000
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0,00000
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 0,00000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 276,17300
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

260,47800

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 11,26700
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0,00000

П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 69,42600
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
4,42800

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 7,97361
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0,00000
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0,00000
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П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,

тис. грн.
0,00000

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00784
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,96835
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00392
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,48807
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 18895,72000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 172,67000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 5295,90336
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 11,74555
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 100,79259
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 1117,74800
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0,00000
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0,00000
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 33,53300
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0,00000
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0,00000
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0,00000
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 10,36300
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 29,75400
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0,00000
П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0,00000
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0,00000
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0,00000
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0,00000
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0,00000
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 8159,011
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

= (п.1.2 - п.1.3) Х п.1.1 Х 0,01 Х ИНП116 = (8159,011 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 122,385
                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду

     Iншi витрати
1,78*15=1,78*15=26,7;

                  
                 
Склав       _____________________  Олександр НИЖНИК   
                                               
Перевірів  _____________________     
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130
Кошторисний прибуток

  
Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради

за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 
         П73 = 10,44712; 
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П731Д = 10,44712; 
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П736 - П57 = 1,06211 - 0 = 1,06211; 
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 
         П11Е = 0; 
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 
         П731И = 0; 
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 10,44712 - 1,06211 + 0 = 9,38501; 
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 10,44712 - 10,44712 - 0 = 0; 
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 
         п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (9,38501 - 0) = 0; 
  
Кошторис-

ний
номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
кошторисного 
прибутку,

грн./люд.год.

Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-01 Капітальний ремонт об'єкту захисної

споруди цивільного захисту - сховища
№ 60064, вбудованого в будівлю Ліцею
№ 33 Полтавської міської ради за
адресою: вул. Героїв України, 20, м.
Полтава (без пусконалагоджувальних
робіт)

9,20501 1,04645   -      -    10,25146 7,65 78,42367

  пусконалагоджувальні роботи 0,18000 0,01566   -      -    0,19566 1,99 0,38936
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
 -------------- ------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ -------------------

Разом: 9,38501 1,06211   -      -    10,44712 7,54400 78,81300
  
п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.
         78,813 х ИНП130 = 78,813 х 1 = 78,813; 
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147
Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

  
Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради

за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава
  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
         П73 = 10,44712;
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
         П731Д = 10,44712;
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
         П736 - П57 = 1,06211 - 0 = 1,06211;
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:
         П11Е = 0;
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
         П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 10,44712 - 1,06211 + 0 = 9,38501;
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 10,44712 - 10,44712 - 0 = 0;
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:
         п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (9,38501 - 0) = 0;

Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,

тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

Адміністра-
тивні витрати,

тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-01 Капітальний ремонт об'єкту захисної

споруди цивільного захисту - сховища
№ 60064, вбудованого в будівлю Ліцею
№ 33 Полтавської міської ради за
адресою: вул. Героїв України, 20, м.
Полтава (без пусконалагоджувальних
робіт)

9,20501 1,04645   -      -    10,25146 3,89 39,87818

  пусконалагоджувальні роботи 0,18000 0,01566   -      -    0,19566 3,26 0,63785
 -------------- ------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом: 9,38501 1,06211   -      -    10,44712 3,87820 40,51600
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п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:
         40,516 х ИНП147 = 40,516 х 1 = 40,516;
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 Загальновиробничі витрати на будову 
Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33

Полтавської міської ради за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

Номер
Об'єкту

Найменування об”єкту  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторисна
трудоміст-
кість робіт,
що перед-
бачені в

прямих вит-
ратах, 

 Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах, 

I блок.
Заробiтна
плата в 
загально-
виробничих
витратах,

 Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

II блок.
Єдиний
внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-
вання,

III блок.
Кошти на
покриття
решти
статей
загально-
виробничих
витрат,

Додаткові
кошти 

II блоку, що
пов'язані з
оплатою
тимчасової
непраце-
здатності,

Всього 
 загально-
виробничих
витрат,

люд.год люд.год грн. грн. грн. грн. грн. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02-01 Капітальний ремонт об'єкту
захисної споруди цивільного
захисту - сховища № 60064,
вбудованого в будівлю
Ліцею № 33 Полтавської
міської ради за адресою:
вул. Героїв України, 20, м.
Полтава

9385,01 1062,11 184316 999764 260478 69426 15695 529915

Разом: 9385,01 1062,11 184316 999764 260478 69426 15695 529915

                                     Склав               _____________________________________Олександр НИЖНИК
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за адресою:
вул. Героїв України, 20, м. Полтава

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 7934,27 105,57
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1043,29 105,10

4  Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками розряд 3,5

5  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу люд.год 180 146,87

6   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 217,76 114,28

7  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,1

8  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 9,69 123,91

9  Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 1062,11 173,53

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 10447,12

  Середній розряд робіт розряд 3,6
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,1842 329,87
390,63

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 6,518266 405,92
2645,89

12 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність
59 кВт [80 к.с.]

маш. год 0,01452 614,33
8,92

13 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,023 337,74
7,77

14 КБМ202-131 Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т маш. год 0,13777 565,75
77,94

15 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 32 т

маш. год 0,01492 530,84
7,92

16 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,67599 116,04
78,44

17 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 3,959072 736,9
2917,44

18 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т

маш. год 11,2158506 700,54
7857,15

19 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,57751275 716,31
413,68

20 КБМ202-1201 Крани на гусеничному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 0,00252 700,43
1,77

21 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,015318 584,96
1178,88
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

22 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 17,863226 428,84
7660,47

23 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 2 т

маш. год 1,2303 545,88
671,60

24 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 0,93161 185,45
172,77

25 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 21,1294225 145,17
3067,36

26 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві універсальні,
фронтальні, пневмоколісні,
вантажопідйомність 2т

маш. год 0,5672 602,81
341,91

27 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 12,9279668 345,11
4461,57

28 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 28,77017 40,69
1170,66

29 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 0,06956 71,19
4,95

30 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 12,06419 99,42
1199,42

31 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 0,06868 47,8
3,28

32 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 49,915096 372,84
18610,34

33 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 2,754687 428,71
1180,96
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34 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 1,115408 54,34
60,61

35 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 3,95458 494,07
1953,84

36 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 37,403658 113,28
4237,09

37 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 6,361993755 120,61
767,32

38 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 0,02454 1131,83
27,78

39 КБМ212-600 Заливальник швів на базі автомобіля маш. год 0,3468 1427,78
495,15

40 КБМ212-1200 Нарізувачі швів у свіжоукладеному
цементобетоні

маш. год 2,6196 666,65
1746,36

41 КБМ212-1301 Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що
затужавів

маш. год 2,934 1083,61
3179,31

42 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,1752 866,8
151,86

43 КБМ213-2601 Платформи широкої колії,
вантажопідйомність 71 т

маш. год 0,04544 17,25
0,78

44 КБМ213-2802 Тепловози широкої колії маневрові,
потужність 735 кВт [1000 к.с.]

маш. год 0,028 2500,49
70,01

45 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 3,36 836,12
2809,36

46 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 17,4135 6,55
114,06

47 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,26998 95,73
25,85
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48 КБМ233-602 Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS маш. год 26,5968 86,87
2310,46

49 КБМ233-604 Маслостанція CR-2 маш. год 26,5968 123,51
3284,97

50 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 46,57045 6,38
297,12

51 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,464448 5,65
2,62

52 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 1,115408 12,38
13,81

53 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 60,16 132,54
7973,61

 Разом по розділу II грн. 83653,69
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 187,631
Дизельне паливо кг 329,254
Електроенергія кВт-год 779,345
Стиснене повітря м3 3227,332
Мастильні матеріали кг 30,692
Гідравлічна рідина кг 3,09

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

54 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 0,6493

55 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 36,4141

56 КБМ203-301 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
9,81 кН [1 т]

маш. год 8,31

57 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 17,36700188
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58 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 0,256598

59 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 12,86575

60 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,2156

61 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,228218

62 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,129

63 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 0,726

64 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 2,708792

65 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 18,0254352

66 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 0,42144

67 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 59,61664595

68 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,51765

69 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,4563891

70 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 134,860408

71 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 76,51902

72 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 4,280946

73 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 77,58033

74 КБМ270-150 Киркувальник маш. год 0,01452

75 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 21,0715

76 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 0,93955

77 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 16,216927
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78 КБМ270-244 Котки ручні, 30-40 кг маш. год 0,258

79 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 1,3524

80 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт

маш. год 9,88351

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

81 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,0136927 246647,15
3377,27

241614,40
3308,35

196,53
2,69

4836,22
66,23

10 км. 

82 +С111-33
варіант 2

Листи профільовані ТП-35А м2 4,32 888,95
3840,26

870,00
3758,40

1,52
6,57

17,43
75,29

10 км. 

83 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0000544 84719,12
4,61

79447,31
4,32

3610,65
0,20

1661,16
0,09

10 км. 

84 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,000264 87455,69
23,09

85563,22
22,59

177,65
0,05

1714,82
0,45

10 км. 

85 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,12 366,38
43,97

358,60
43,03

0,6
0,07

7,18
0,87

10 км. 

86 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
50 мм

т 0,00004 36950,34
1,48

36048,17
1,44

177,65
0,01

724,52
0,03

10 км. 

87 &С111-136-1
варіант 6

Саморіз кровельний по дереву 4,8x50 мм
RAL згідно проєкту

кг 0,208 377,57
78,53

370,00
76,96

0,17
0,04

7,4
1,53

10 км. 

88 +С111-179
варіант 1

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,000006 92367,43
0,55

90378,65
0,54

177,65
  -    

1811,13
0,01

10 км. 

89 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,6905395 6729,06
4646,68

6400,00
4419,45

197,12
136,12

131,94
91,11

10 км. 

90 +С111-253
варіант 2

Вапно будівельне т 0,941765 16519,07
15557,08

16000,00
15068,24

195,17
183,80

323,9
305,04

10 км. 
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91 +С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000124 39987,04
4,96

39000,00
4,84

202,98
0,03

784,06
0,09

10 км. 

92 +С111-283
варіант 1

Плитка керамограніт для пiдлог з
шороховатою поверхнею

м2 16,014 780,79
12503,57

759,00
12154,63

6,48
103,77

15,31
245,17

10 км. 

93 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 18,32717 130,48
2391,33

127,72
2340,75

0,2
3,67

2,56
46,91

10 км. 

94 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00006075 156203,69
9,49

152980,66
9,29

160,21
0,01

3062,82
0,19

10 км. 

95 С111-311 Каболка т 0,00034 106642
36,26

104355,81
35,48

195,17
0,07

2091,02
0,71

10 км. 

96 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00012 22476,17
2,70

21834,43
2,62

201,03
0,02

440,71
0,06

10 км. 

97 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 3,17807 11,44
36,36

8,80
27,97

2,42
7,69

0,22
0,70

10 км. 

98 С111-333
варіант 1

Барвник для епоксидної підлоги т 0,018036 350819,98
6327,39

343728,42
6199,49

212,74
3,84

6878,82
124,06

10 км. 

99 +С111-334
варіант 2

Фарба акрилова зносостійка по типу Sniezka
BETON-POSADZKA (або еквівалент )

т 0,0013 469420,97
610,25

460000,00
598,00

216,64
0,28

9204,33
11,97

10 км. 

100 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,00088256 168520,97
148,73

165000,00
145,62

216,64
0,19

3304,33
2,92

10 км. 

101 С111-500 Лак кам'яновугільний, марка Г т 0,00024 9640,22
2,31

9205,29
2,21

245,91
0,06

189,02
0,04

10 км. 

102 +С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000036 99029,1
3,57

96800,00
3,48

287,35
0,01

1941,75
0,08

10 км. 

103 +С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,05117 49551,66
2535,56

48382,94
2475,76

197,12
10,09

971,6
49,71

10 км. 

104 +С111-601 Мастика герметизувальна нетверднуча
будівельна

т 0,0008722 47210,7
41,18

46064,46
40,18

220,54
0,19

925,7
0,81

10 км. 
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105 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,007056 49746,23
351,01

48550,27
342,57

220,54
1,56

975,42
6,88

10 км. 

106 +С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0100007 129258,94
1292,68

126500,00
1265,09

224,45
2,24

2534,49
25,35

10 км. 

107 +С111-787 Поковки з квадратних заготовок оцинковані,
маса 1,8 кг

т 0,003211 87548,91
281,12

85654,61
275,04

177,65
0,57

1716,65
5,51

10 км. 

108 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 0,000018 95298,06
1,72

93285,81
1,68

143,66
  -    

1868,59
0,04

10 км. 

109 +С111-812
варіант 1

Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,0005706 95307,33
54,38

93294,90
53,23

143,66
0,08

1868,77
1,07

10 км. 

110 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,03302 85755,95
2831,66

83930,80
2771,40

143,66
4,74

1681,49
55,52

10 км. 

111 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,16 198,28
31,72

194,19
31,07

0,2
0,03

3,89
0,62

10 км. 

112 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 7,7 96,73
744,82

94,63
728,65

0,2
1,54

1,9
14,63

10 км. 

113 +С111-852
варіант 1

Руберойд покрівельний нижній шар м2 24,725 120,88
2988,76

118,00
2917,55

0,51
12,61

2,37
58,60

10 км. 

114 +С111-853
варіант 1

Руберойд покрівельний для верхніх шарів м2 24,725 142,34
3519,36

139,00
3436,78

0,55
13,60

2,79
68,98

10 км. 

115 +С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б

м2 0,484 63,45
30,71

61,86
29,94

0,35
0,17

1,24
0,60

10 км. 

116 +С111-874
варіант 1

Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 2,0328 175,54
356,84

171,94
349,52

0,16
0,33

3,44
6,99

10 км. 

117 +С111-874
варіант 2

Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 0,3432 168,46
57,82

165,00
56,63

0,16
0,05

3,3
1,14

10 км. 

118 +С111-879
варіант 1

Клейка стрічка алюмінієва  75 мм 50 м 30
мкн (типу HPX AL7550L )

шт 7 561,35
3929,45

550,00
3850,00

0,34
2,38

11,01
77,07

10 км. 
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119 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0

т 0,001164 51261,7
59,67

50736,44
59,06

143,66
0,17

381,6
0,44

10 км. 

120 +С111-1088
варіант 3

Сталь листова, 5 мм т 0,007632 49339,33
376,56

48828,38
372,66

143,66
1,10

367,29
2,80

10 км. 

121 +С111-1088
варіант 4

Сталь листова, 10 мм т 0,010176 52333,24
532,54

51800,00
527,12

143,66
1,46

389,58
3,96

10 км. 

122 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 4,400062 3042,77
13388,38

2814,80
12385,29

168,31
740,57

59,66
262,52

10 км. 

123 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,000032 99325,2
3,18

97200,00
3,11

177,65
0,01

1947,55
0,06

10 км. 

124 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,0055 99447,6
546,96

97320,00
535,26

177,65
0,98

1949,95
10,72

10 км. 

125 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,000684 41313,19
28,26

40325,48
27,58

177,65
0,12

810,06
0,56

10 км. 

126 +С111-1484
варіант 1

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,0001701 95347,2
16,22

93300,00
15,87

177,65
0,03

1869,55
0,32

10 км. 

127 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00028 133804,45
37,47

131000,00
36,68

180,83
0,05

2623,62
0,74

10 км. 

128 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00243545 128296,45
312,46

125600,00
305,89

180,83
0,44

2515,62
6,13

10 км. 

129 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,00042 139057,82
58,40

136150,37
57,18

180,83
0,08

2726,62
1,14

10 км. 

130 +С111-1518 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,000064 123649,71
7,91

121044,38
7,75

180,83
0,01

2424,5
0,15

10 км. 

131 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,00715453 126485,88
904,95

123824,93
885,91

180,83
1,29

2480,12
17,75

10 км. 

132 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,003272 126664,45
414,45

124000,00
405,73

180,83
0,59

2483,62
8,13

10 км. 
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133 +С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,0036 48031,41
172,91

46822,98
168,56

266,64
0,96

941,79
3,39

10 км. 

134 С111-1564 Гідроізол м2 4,0238 47,34
190,49

46,25
186,10

0,16
0,64

0,93
3,75

10 км. 

135 С111-1575 Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-
65 "Лило-1"

т 0,0048 27825,4
133,56

27059,26
129,88

220,54
1,06

545,6
2,62

10 км. 

136 +С111-1600 Бензин розчинник т 0,0015275 163424,95
249,63

160000,00
244,40

220,54
0,34

3204,41
4,89

10 км. 

137 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 15,07249 288,6
4349,92

282,92
4264,31

0,02
0,30

5,66
85,31

10 км. 

138 +С111-1608 Дрантя кг 49,80282 23,26
1158,41

22,50
1120,56

0,3
14,94

0,46
22,91

10 км. 

139 +С111-1624 Грунтовка бітумна т 0,0344 87144,66
2997,78

85219,30
2931,54

216,64
7,45

1708,72
58,79

10 км. 

140 +С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 462,94431 51,04
23628,68

49,73
23022,22

0,31
143,51

1
462,95

10 км. 

141 +С111-1626-1
варіант 4

Фарба силікатна водоемульсійна
протигрибкова (типу Dufa Harmonieweiss)

кг 184,851 243,02
44922,49

238,00
43994,54

0,25
46,21

4,77
881,74

10 км. 

142 +С111-1626-1
варіант 6

Фарба  гумова (різні кольори) кг 551,968 274,64
151592,49

269,00
148479,39

0,25
137,99

5,39
2975,11

10 км. 

143 +С111-1630
варіант 8

Теплова ізоляція Thermoflex, товщиною 09
мм ф54

м 112,42 90,93
10222,35

89,00
10005,38

0,15
16,86

1,78
200,11

10 км. 

144 +С111-1630
варіант 11

Теплова ізоляція Thermoflex, товщиною 09
мм ф25

м 16,352 42,99
702,97

42,00
686,78

0,15
2,45

0,84
13,74

10 км. 

145 +С111-1630
варіант 12

Теплова ізоляція Thermoflex, товщиною 09
мм ф20

м 40,88 27,69
1131,97

27,00
1103,76

0,15
6,13

0,54
22,08

10 км. 

146 С111-1631 Замазка захисна кг 1,2 115,61
138,73

113,09
135,71

0,25
0,30

2,27
2,72

10 км. 
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147 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

шт 0,15908 201,82
32,11

197,79
31,46

0,07
0,01

3,96
0,64

10 км. 

148 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 0,06048 336,73
20,37

330,00
19,96

0,13
0,01

6,6
0,40

10 км. 

149 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,01119 167,44
1,87

163,96
1,83

0,2
  -    

3,28
0,04

10 км. 

150 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,00271 35294,89
95,65

34356,92
93,11

245,91
0,67

692,06
1,87

10 км. 

151 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,40158 225,09
90,39

220,46
88,53

0,22
0,09

4,41
1,77

10 км. 

152 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 0,07 566,13
39,63

554,73
38,83

0,3
0,02

11,1
0,78

10 км. 

153 +С111-1710
варіант 1

Пісок сухий кварцевий фракції 0-063 мм т 0,24048 60328,48
14507,79

58936,74
14173,11

208,83
50,22

1182,91
284,46

10 км. 

154 +С111-1724
варіант 2

Плитки плінтусні м 193,6 72,9
14113,44

71,04
13753,34

0,43
83,25

1,43
276,85

10 км. 

155 С111-1739 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм

кг 0,019 35,54
0,68

34,70
0,66

0,14
  -    

0,7
0,02

10 км. 

156 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 0,07 70,52
4,94

68,94
4,83

0,2
0,01

1,38
0,10

10 км. 

157 +С111-1764
варіант 1

Свердла кільцеві алмазні, діаметр 30 мм шт 1 2396,81
2396,81

2349,73
2349,73

0,08
0,08

47
47,00

10 км. 

158 С111-1765 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм шт 0,57756 7572,7
4373,69

7424,12
4287,87

0,1
0,06

148,48
85,76

10 км. 

159 +С111-1784-1
варіант 1

Сітка штукатурна скловолокниста м2 1392,82 36,04
50197,23

35,30
49166,55

0,03
41,78

0,71
988,90

10 км. 

160 +С111-1788
варіант 1

Пласмасові хрестики шт 98,192 0,08
7,86

0,07
6,87

0,01
0,99

__-__
  -    

10 км. 
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161 +С111-1809 Сталь кругла т 0,06602 62876,44
4151,10

62264,72
4110,72

143,66
9,48

468,06
30,90

10 км. 

162 +С111-1828 Прокат кутовий рівнополичковий із сталі
марки Ст3сп, ширина поличок 50-56 мм

т 0,041 44440,64
1822,07

43966,16
1802,61

143,66
5,89

330,82
13,57

10 км. 

163 +С111-1844
варіант 3

Кутик сталевий рівнополичковий 63х5 мм т 0,0791204 49728,81
3934,56

49200,00
3892,72

158,62
12,55

370,19
29,29

10 км. 

164 +С111-1844-1
варіант 11

Кутики з профнастилу 50х50 м 186,9 117,33
21928,98

115,00
21493,50

0,03
5,61

2,3
429,87

10 км. 

165 +С111-1844-1
варіант 12

Кутик примикання м 1,995 137,73
274,77

135,00
269,33

0,03
0,06

2,7
5,38

10 км. 

166 +С111-1846
варіант 2

Болти анкерні т 0,0028 84926,46
237,79

83115,42
232,72

145,82
0,41

1665,22
4,66

10 км. 

167 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,03771363 286096,38
10789,73

280339,52
10572,62

147,13
5,55

5609,73
211,56

10 км. 

168 +С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00012852 394320,64
50,68

394174,82
50,66

145,82
0,02

__-__
  -    

10 км. 

169 С111-1853-1 Цвяхи будівельні 2,5х50 мм т 0,000072 25629,31
1,85

24979,64
1,80

147,13
0,01

502,54
0,04

10 км. 

170 +С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,00182 97029,31
176,59

94979,64
172,86

147,13
0,27

1902,54
3,46

10 км. 

171 +С111-1853-3
варіант 1

Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0000564 97829,13
5,52

95763,78
5,40

147,13
0,01

1918,22
0,11

10 км. 

172 +С111-1865
варіант 1

Комплект метизів та кріплень кг 180 404,09
72736,20

396,00
71280,00

0,17
30,60

7,92
1425,60

10 км. 

173 +С111-1867
варіант 1

Кріплення жолоба шт 5 127,54
637,70

125,00
625,00

0,04
0,20

2,5
12,50

10 км. 

174 +С111-1867
варіант 2

Заглушка пластикова 60х40 мм шт 10 14,81
148,10

14,50
145,00

0,02
0,20

0,29
2,90

10 км. 
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175 +С111-1867
варіант 3

Заглушка жолоба шт 1 149,96
149,96

147,00
147,00

0,02
0,02

2,94
2,94

10 км. 

176 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,0099465 11969,03
119,05

11537,22
114,75

197,12
1,96

234,69
2,34

10 км. 

177 С111-1892 Шліфкруги шт 6,012 122,77
738,09

120,35
723,54

0,01
0,06

2,41
14,49

10 км. 

178 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,0685315 18547,29
1271,07

17949,42
1230,10

234,2
16,05

363,67
24,92

10 км. 

179 +С111-1901 Емульсія бітумна, дорожна т 0,0072 76491,98
550,74

74777,45
538,40

214,69
1,55

1499,84
10,79

10 км. 

180 С111-1904 Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 шт 18,182 39,97
726,73

39,18
712,37

0,01
0,18

0,78
14,18

10 км. 

181 +С111-1904
варіант 5

Відвід 90 град. ф32*3 шт 24 69,37
1664,88

68,00
1632,00

0,01
0,24

1,36
32,64

10 км. 

182 +С111-1904
варіант 8

Заглушка шт 12 28,57
342,84

28,00
336,00

0,01
0,12

0,56
6,72

10 км. 

183 +С111-1904
варіант 9

Анкера саморозпірний 12х150 шт 3 63,25
189,75

62,00
186,00

0,01
0,03

1,24
3,72

10 км. 

184 С111-1905 Кріпильні болти 99MS 60051-00 шт 0,24182 5505,07
1331,24

5397,10
1305,13

0,03
0,01

107,94
26,10

10 км. 

185 С111-1906 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм шт 0,01928 552,42
10,65

541,58
10,44

0,01
  -    

10,83
0,21

10 км. 

186 +С111-1907 Диск алмазний WS 30x, діаметр 1200 мм шт 0,88037 69650,64
61318,33

68281,00
60112,54

3,94
3,47

1365,7
1202,32

10 км. 

187 +С111-2000-1
варіант 3

Клей для керамогрантіної плитки кг 81,64 29,78
2431,24

29,00
2367,56

0,2
16,33

0,58
47,35

10 км. 

188 +С111-2000-1
варіант 5

Клеюча суміш для керамічної плитки кг 91,52 9,28
849,31

8,90
814,53

0,2
18,30

0,18
16,48

10 км. 
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189 +С111-2001-1
варіант 3

Суха модифікована суміш для заповнення
швів

кг 7,132 89,15
635,82

87,20
621,91

0,2
1,43

1,75
12,48

10 км. 

190 +С111-2002-6
варіант 1

Епоксидна грунтовка кг 60,12 1488,39
89482,01

1459,00
87715,08

0,21
12,63

29,18
1754,30

10 км. 

191 +С111-2003-2
варіант 1

Мастика бітумно-каучуковая типу BauGut кг 30,72 76,71
2356,53

75,00
2304,00

0,21
6,45

1,5
46,08

10 км. 

192 +С111-2007-5
варіант 1

Самовирівнююче поліуретанове покриття
для  підлог двохкомпонентне

кг 871,74 1754,6
1529555,00

1720,00
1499392,80

0,2
174,35

34,4
29987,85

10 км. 

193 +С111-2009-1
варіант 2

Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста
суміш  типу SILTEK R-5 (або еквівалент)

кг 616 63,44
39079,04

62,00
38192,00

0,2
123,20

1,24
763,84

10 км. 

194 +С111-2009-1
варіант 3

Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста
суміш 

кг 13 101,8
1323,40

99,60
1294,80

0,2
2,60

2
26,00

10 км. 

195 +С111-2009-5
варіант 1

Полімерцементний адгезійний та
антикоррозійний розчин 

кг 32,5 271,32
8817,90

265,80
8638,50

0,2
6,50

5,32
172,90

10 км. 

196 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 60,7 41,86
2540,90

40,83
2478,38

0,21
12,75

0,82
49,77

10 км. 

197 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт

м3 0,000618 9383,4
5,80

9096,12
5,62

103,29
0,06

183,99
0,12

10 км. 

198 +С113-1
варіант 2

Труба профільна сталева 40х40х4 мм (4,35
кг/м) 

м 10 300,86
3008,60

298,00
2980,00

0,62
6,20

2,24
22,40

10 км. 

199 +С113-1
варіант 3

Труба сталева оцинкована Ду 15 мм (21,3х2,
8)  (1,66 кг/м)

м 10 211,82
2118,20

210,00
2100,00

0,24
2,40

1,58
15,80

10 км. 

200 С113-7
варіант 1

Гільза сталь Ду65 м 4 185,48
741,92

183,28
733,12

0,82
3,28

1,38
5,52

10 км. 

201 +С113-8
варіант 1

Жолоб водоприймальний м 1,995 92,98
185,50

92,00
183,54

0,29
0,58

0,69
1,38

10 км. 

202 +С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 3 мм

м 2 259,55
519,10

257,22
514,44

0,4
0,80

1,93
3,86

10 км. 
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203 +С113-211
варіант 2

Труби сталеві електрозварні Ду 200,
товщина стінки 8 мм

м 2,04 4449,3
9076,57

4410,00
8996,40

6,18
12,61

33,12
67,56

10 км. 

204 +С113-211
варіант 4

Труби сталеві електрозварні Ду 400,
товщина стінки 8 мм

м 2,04 8583,38
17510,10

8510,00
17360,40

9,48
19,34

63,9
130,36

10 км. 

205 +С113-211
варіант 5

Труби сталеві електрозварні Ду 200,
товщина стінки 8 мм

м 2,04 5255,3
10720,81

5210,00
10628,40

6,18
12,61

39,12
79,80

10 км. 

206 +С113-1188
варіант 27

Трійник з оцинкованої сталі
250х300/300х300/250х300 мм

шт 1 2325,96
2325,96

2280,00
2280,00

0,35
0,35

45,61
45,61

10 км. 

207 +С113-1188
варіант 28

Трійник з оцинкованої сталі
500х300/250х200/500х300 мм

шт 1 2636,04
2636,04

2584,00
2584,00

0,35
0,35

51,69
51,69

10 км. 

208 +С113-1188
варіант 29

Трійник з оцинкованої сталі
500х300/500х300/500х300 мм

шт 1 2738,04
2738,04

2684,00
2684,00

0,35
0,35

53,69
53,69

10 км. 

209 +С113-1188
варіант 30

Трійник з оцинкованої сталі 200 шт 1 632,76
632,76

620,00
620,00

0,35
0,35

12,41
12,41

10 км. 

210 +С113-1188
варіант 33

Трійник з оцинкованої сталі 250/125/250 шт 1 693,96
693,96

680,00
680,00

0,35
0,35

13,61
13,61

10 км. 

211 +С113-1188
варіант 34

Трійник з оцинкованої сталі
100х200/200/100х200

шт 1 1050,55
1050,55

1029,60
1029,60

0,35
0,35

20,6
20,60

10 км. 

212 +С113-1188
варіант 35

Трійник з оцинкованої сталі
200х200/150х200/200х200

шт 1 1225,58
1225,58

1201,20
1201,20

0,35
0,35

24,03
24,03

10 км. 

213 +С113-1188
варіант 36

Трійник з оцинкованої сталі
300х200/200х200/300х200

шт 1 1448,76
1448,76

1420,00
1420,00

0,35
0,35

28,41
28,41

10 км. 

214 +С113-1188
варіант 37

Трійник з оцинкованої сталі
400х250/150х200/400х250

шт 2 1781,18
3562,36

1745,90
3491,80

0,35
0,70

34,93
69,86

10 км. 

215 +С113-1188
варіант 38

Трійник з оцинкованої сталі 125, 2 мм шт 3 1632,36
4897,08

1600,00
4800,00

0,35
1,05

32,01
96,03

10 км. 

216 +С113-1188
варіант 39

Трійник з оцинкованої сталі 200, 2 мм шт 4 1958,76
7835,04

1920,00
7680,00

0,35
1,40

38,41
153,64

10 км. 
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217 +С113-1188
варіант 40

Трійник з оцинкованої сталі
500х300/200/500х300 мм, 2 мм

шт 1 4982,04
4982,04

4884,00
4884,00

0,35
0,35

97,69
97,69

10 км. 

218 +С113-1188
варіант 41

Трійник з оцинкованої сталі 125, 2 мм шт 1 1754,76
1754,76

1720,00
1720,00

0,35
0,35

34,41
34,41

10 км. 

219 +С113-1489
варіант 9

 Заглушка з оцинкованої сталі 250х200 шт 2 612,27
1224,54

600,00
1200,00

0,26
0,52

12,01
24,02

10 км. 

220 +С113-1489
варіант 20

 Заглушка з оцинкованої сталі 200х150 шт 6 612,27
3673,62

600,00
3600,00

0,26
1,56

12,01
72,06

10 км. 

221 +С113-1489
варіант 21

 Заглушка з оцинкованої сталі 200х200 шт 2 591,87
1183,74

580,00
1160,00

0,26
0,52

11,61
23,22

10 км. 

222 +С113-1489
варіант 22

 Заглушка з оцинкованої сталі 150х100 шт 2 428,67
857,34

420,00
840,00

0,26
0,52

8,41
16,82

10 км. 

223 +С113-1509
варіант 52

Коліно з оцинкованої сталі  500х300 шт 1 2448,27
2448,27

2400,00
2400,00

0,26
0,26

48,01
48,01

10 км. 

224 +С113-1509
варіант 53

Коліно з оцинкованої сталі  ф125,  мм шт 3 1662,87
4988,61

1630,00
4890,00

0,26
0,78

32,61
97,83

10 км. 

225 +С113-1509
варіант 58

Коліно з оцинкованої сталі 300х300 мм шт 1 1193,67
1193,67

1170,00
1170,00

0,26
0,26

23,41
23,41

10 км. 

226 +С113-1509
варіант 66

Коліно з оцинкованої сталі 150х200 мм шт 2 651,43
1302,86

638,40
1276,80

0,26
0,52

12,77
25,54

10 км. 

227 +С113-1509
варіант 67

Коліно з оцинкованої сталі 250х200 мм шт 2 907,25
1814,50

889,20
1778,40

0,26
0,52

17,79
35,58

10 км. 

228 +С113-1509
варіант 68

Коліно з оцинкованої сталі Ф250 мм шт 2 498,03
996,06

488,00
976,00

0,26
0,52

9,77
19,54

10 км. 

229 +С113-1509
варіант 69

Коліно з оцинкованої сталі 400х250 шт 1 1509,87
1509,87

1480,00
1480,00

0,26
0,26

29,61
29,61

10 км. 

230 +С113-1509
варіант 70

Коліно з оцинкованої сталі 250х400/400х400 шт 2 1713,46
3426,92

1679,60
3359,20

0,26
0,52

33,6
67,20

10 км. 
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231 +С113-1509
варіант 71

Коліно з оцинкованої сталі 150х200 мм 30
град.

шт 2 651,43
1302,86

638,40
1276,80

0,26
0,52

12,77
25,54

10 км. 

232 +С113-1509
варіант 72

Коліно з оцинкованої сталі  ф125, 2 мм шт 8 1662,87
13302,96

1630,00
13040,00

0,26
2,08

32,61
260,88

10 км. 

233 +С113-1509
варіант 73

Коліно з оцинкованої сталі Ф200 мм, 2 мм шт 6 1591,47
9548,82

1560,00
9360,00

0,26
1,56

31,21
187,26

10 км. 

234 +С113-1559
варіант 1

Термостатична головка з адаптером для
клапана RA-DV

шт 8 881,34
7050,72

864,00
6912,00

0,06
0,48

17,28
138,24

10 км. 

235 +С113-1560
варіант 1

Комплект радіаторних пробок 1/2" шт 8 117,36
938,88

115,00
920,00

0,06
0,48

2,3
18,40

10 км. 

236 +С113-1591
варіант 84

Перехід з оцинкованої сталі 200/200х200 мм шт 1 367,47
367,47

360,00
360,00

0,26
0,26

7,21
7,21

10 км. 

237 +С113-1591
варіант 90

Перехід з оцинкованої сталі
250х300/150х200 

шт 1 816,27
816,27

800,00
800,00

0,26
0,26

16,01
16,01

10 км. 

238 +С113-1591
варіант 91

Перехід з оцинкованої сталі
250х300/250х200 

шт 1 877,47
877,47

860,00
860,00

0,26
0,26

17,21
17,21

10 км. 

239 +С113-1591
варіант 92

Перехід з оцинкованої сталі
300х300/500х300

шт 1 1101,87
1101,87

1080,00
1080,00

0,26
0,26

21,61
21,61

10 км. 

240 +С113-1591
варіант 93

Перехід з оцинкованої сталі 500х300/400 шт 2 816,27
1632,54

800,00
1600,00

0,26
0,52

16,01
32,02

10 км. 

241 +С113-1591
варіант 94

Перехід з оцинкованої сталі
600х300/500х300 мм

шт 4 897,87
3591,48

880,00
3520,00

0,26
1,04

17,61
70,44

10 км. 

242 +С113-1591
варіант 95

Перехід з оцинкованої сталі 200/125 мм шт 1 367,47
367,47

360,00
360,00

0,26
0,26

7,21
7,21

10 км. 

243 +С113-1591
варіант 96

Перехід з оцинкованої сталі 250/200х200 мм шт 1 406,23
406,23

398,00
398,00

0,26
0,26

7,97
7,97

10 км. 

244 +С113-1591
варіант 97

Перехід з оцинкованої сталі 250/200 мм шт 1 406,23
406,23

398,00
398,00

0,26
0,26

7,97
7,97

10 км. 
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245 +С113-1591
варіант 98

Перехід з оцинкованої сталі
100х150/100х200 мм

шт 4 326,67
1306,68

320,00
1280,00

0,26
1,04

6,41
25,64

10 км. 

246 +С113-1591
варіант 99

Перехід з оцинкованої сталі
200х200/150х200 мм

шт 1 563,31
563,31

552,00
552,00

0,26
0,26

11,05
11,05

10 км. 

247 +С113-1591
варіант 100

Перехід з оцинкованої сталі
300х200/150х200 мм

шт 1 586,77
586,77

575,00
575,00

0,26
0,26

11,51
11,51

10 км. 

248 +С113-1591
варіант 101

Перехід з оцинкованої сталі
400х250/300х200 мм

шт 1 586,77
586,77

575,00
575,00

0,26
0,26

11,51
11,51

10 км. 

249 +С113-1591
варіант 102

Перехід з оцинкованої сталі 315/400х250 мм шт 2 632,67
1265,34

620,00
1240,00

0,26
0,52

12,41
24,82

10 км. 

250 +С113-1591
варіант 103

Перехід з оцинкованої сталі
500х300/400х250 мм

шт 1 693,87
693,87

680,00
680,00

0,26
0,26

13,61
13,61

10 км. 

251 +С113-1591
варіант 104

Перехід з оцинкованої сталі 200/125 мм, 2
мм

шт 4 1693,47
6773,88

1660,00
6640,00

0,26
1,04

33,21
132,84

10 км. 

252 +С113-1681
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 19 73,47
1395,93

72,00
1368,00

0,03
0,57

1,44
27,36

10 км. 

253 +С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 37 114,3
4229,10

112,00
4144,00

0,06
2,22

2,24
82,88

10 км. 

254 +С113-1697
варіант 1

Труби поліпропіленові бальзатовим
волокном для гарячої води і опалення діам.
20х3,4 мм

м 50 112,23
5611,50

110,00
5500,00

0,03
1,50

2,2
110,00

10 км. 

255 +С113-1698
варіант 1

Труби поліпропіленові бальзатовим
волокном для гарячої води і опалення діам.
25х4,2 мм

м 20 155,1
3102,00

152,00
3040,00

0,06
1,20

3,04
60,80

10 км. 

256 +С113-1701
варіант 1

Труби поліпропіленові  з бальзатовим
волокном для гарячої води і опалення діам.
50х8,4 мм

м 120 704,03
84483,60

690,00
82800,00

0,23
27,60

13,8
1656,00

10 км. 

257 +С113-1704
варіант 1

Труба гофрована для унітазу шт 2 179,55
359,10

176,00
352,00

0,03
0,06

3,52
7,04

10 км. 
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258 +С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 112 9,21
1031,52

9,00
1008,00

0,03
3,36

0,18
20,16

10 км. 

259 +С113-1705
варіант 4

Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м шт 2 268,13
536,26

262,84
525,68

0,03
0,06

5,26
10,52

10 км. 

260 +С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 20 12,27
245,40

12,00
240,00

0,03
0,60

0,24
4,80

10 км. 

261 +С113-1709 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм шт 30 66,33
1989,90

65,00
1950,00

0,03
0,90

1,3
39,00

10 км. 

262 +С113-1713 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 20 10,33
206,60

10,10
202,00

0,03
0,60

0,2
4,00

10 км. 

263 +С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 8 18,48
147,84

18,09
144,72

0,03
0,24

0,36
2,88

10 км. 

264 С113-1738 Трійник із поліпропілену діам. 25 мм шт 1 12,2
12,20

11,93
11,93

0,03
0,03

0,24
0,24

10 км. 

265 +С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 3 21,45
64,35

21,00
63,00

0,03
0,09

0,42
1,26

10 км. 

266 +С113-1752 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
50х20 мм

шт 12 97,98
1175,76

96,00
1152,00

0,06
0,72

1,92
23,04

10 км. 

267 +С113-1753 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
50х25 мм

шт 2 101,04
202,08

99,00
198,00

0,06
0,12

1,98
3,96

10 км. 

268 +С113-1770
варіант 1

Перехід із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 8 158,31
1266,48

155,18
1241,44

0,03
0,24

3,1
24,80

10 км. 

269 +С113-1770
варіант 2

Перехід з металевою вставкою та накидною
гайкою ф 20х1/2" мм

шт 3 362,31
1086,93

355,18
1065,54

0,03
0,09

7,1
21,30

10 км. 

270 +С113-1770
варіант 4

Перехід із зовнішньою різьбою  ф25 x 3/4" шт 1 168,51
168,51

165,18
165,18

0,03
0,03

3,3
3,30

10 км. 

271 +С113-1770
варіант 6

Перехід з металевою вставкою та накидною
гайкою ф25x3/4" 

шт 1 382,71
382,71

375,18
375,18

0,03
0,03

7,5
7,50

10 км. 
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272 +С113-1770
варіант 8

Хомут ПЕ внутрішня  різьба  ф32 x 3/4" шт 1 164,25
164,25

161,00
161,00

0,03
0,03

3,22
3,22

10 км. 

273 +С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

шт 2 12,35
24,70

12,02
24,04

0,09
0,18

0,24
0,48

10 км. 

274 +С113-1792 Муфта діам. 20 мм шт 20 8,06
161,20

7,87
157,40

0,03
0,60

0,16
3,20

10 км. 

275 +С113-1793 Муфта діам. 25 мм шт 50 10,4
520,00

10,17
508,50

0,03
1,50

0,2
10,00

10 км. 

276 +С113-1794
варіант 2

Муфта діам. 25х20 мм шт 1 14,83
14,83

14,51
14,51

0,03
0,03

0,29
0,29

10 км. 

277 С113-1796 Муфта діам. 50 мм шт 10 45,75
457,50

44,82
448,20

0,03
0,30

0,9
9,00

10 км. 

278 +С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 4 117,33
469,32

115,00
460,00

0,03
0,12

2,3
9,20

10 км. 

279 +С113-1806 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1
1/2" мм

шт 2 536,24
1072,48

525,70
1051,40

0,03
0,06

10,51
21,02

10 км. 

280 +С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 16 128,19
2051,04

125,65
2010,40

0,03
0,48

2,51
40,16

10 км. 

281 +С113-1814
варіант 1

Розбірне з"єднання ВЗ 1 1/2" (VTr.341.N або
аналог)

шт 4 184,65
738,60

181,00
724,00

0,03
0,12

3,62
14,48

10 км. 

282 +С113-1815 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1
1/2" мм

шт 6 580,41
3482,46

569,00
3414,00

0,03
0,18

11,38
68,28

10 км. 

283 +С113-1845
варіант 1

Перехід ЗЗ 1 1/2"х1 1/4" шт 2 604,89
1209,78

593,00
1186,00

0,03
0,06

11,86
23,72

10 км. 

284 +С113-1845
варіант 2

Перехід ЗЗ 1 1/2"х1" шт 2 294,81
589,62

289,00
578,00

0,03
0,06

5,78
11,56

10 км. 

285 +С113-1862
варіант 1

Шина заземлення і занулення N(P) PE  на
20 клем

шт 4 163,23
652,92

160,00
640,00

0,03
0,12

3,2
12,80

10 км. 
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286 +С113-1862
варіант 2

Шина заземлення і занулення N(P) PE  на
20 клем

шт 2 341,73
683,46

335,00
670,00

0,03
0,06

6,7
13,40

10 км. 

287 +С113-1872
варіант 4

Різьба сталь діам.1/2" шт 2 11,45
22,90

11,20
22,40

0,03
0,06

0,22
0,44

10 км. 

288 +С113-1873-
1А
варіант 2

Кран кульовий діам. 15 мм (в комплекті зі
шлангом L=10 м)

шт 1 810,93
810,93

795,00
795,00

0,03
0,03

15,9
15,90

10 км. 

289 +С113-1873-
1А
варіант 4

Кран кульовий діам. 15 мм шт 10 300,93
3009,30

295,00
2950,00

0,03
0,30

5,9
59,00

10 км. 

290 +С113-1873-
1А
варіант 6

Кульовий кран d 1/2 " ВЗ (типу 1222811) шт 4 459,03
1836,12

450,00
1800,00

0,03
0,12

9
36,00

10 км. 

291 +С113-1873-
1Б
варіант 1

Кран кульовий ф20 мм шт 1 357,03
357,03

350,00
350,00

0,03
0,03

7
7,00

10 км. 

292 +С113-1873-
1Г
варіант 4

Кульовий кран d 1 1/2 "  (типу 1221125) шт 4 2972,07
11888,28

2913,76
11655,04

0,03
0,12

58,28
233,12

10 км. 

293 +С113-1878
варіант 1

Кріплення трубопроводів  діам. 20 мм шт 9 8,5
76,50

8,30
74,70

0,03
0,27

0,17
1,53

10 км. 

294 +С113-1878
варіант 2

Кріплення трубопроводів  діам. 25 мм шт 17 11,35
192,95

11,10
188,70

0,03
0,51

0,22
3,74

10 км. 

295 С113-1879
варіант 1

Кріплення пластик діам. 20 мм шт 50 4,88
244,00

4,75
237,50

0,03
1,50

0,1
5,00

10 км. 

296 +С113-1880
варіант 2

Кріплення пластик діам. 25 мм шт 20 9,96
199,20

9,73
194,60

0,03
0,60

0,2
4,00

10 км. 

297 +С113-1882
варіант 1

Хомут м/р  1 1/2" шт 100 62,25
6225,00

61,00
6100,00

0,03
3,00

1,22
122,00

10 км. 

298 +С113-2062
варіант 1

Ніпель, Ду 1/2" мм шт 4 70,41
281,64

69,00
276,00

0,03
0,12

1,38
5,52

10 км. 
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299 +С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна двополюсна з
захисними шторками, з замемлювальним
контактом з контактом, для відкритої
установки

шт 54 224,43
12119,22

220,00
11880,00

0,03
1,62

4,4
237,60

10 км. 

300 +С113-2127
варіант 2

Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі
сталевою протяжкою в комплекті

м 1090,8 15,22
16601,98

14,89
16242,01

0,03
32,72

0,3
327,25

10 км. 

301 +С113-2127
варіант 11

Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі
сталевою протяжкою в комплекті

м 101 13,09
1322,09

12,80
1292,80

0,03
3,03

0,26
26,26

10 км. 

302 +С113-2127
варіант 13

Захисна трубка /гофрована/ 40 мм зі
сталевою протяжкою в комплекті

м 969,6 31,75
30784,80

31,10
30154,56

0,03
29,09

0,62
601,15

10 км. 

303 +С113-2129
варіант 3

Антивандальний бокс БК-200-В-ПН шт 4 459,3
1837,20

450,00
1800,00

0,29
1,16

9,01
36,04

10 км. 

304 +С113-2129
варіант 4

Шафа серверна настінна (типу
MR.SOH07U40DE.01 або еквівалент) 

шт 1 3519,3
3519,30

3450,00
3450,00

0,29
0,29

69,01
69,01

10 км. 

305 +С113-2226
варіант 1

Труби ПВХ діам. 50 мм м 5 132,64
663,20

130,00
650,00

0,04
0,20

2,6
13,00

10 км. 

306 +С113-2227
варіант 1

Труби ПВХ ф110мм м 4,5 152,04
684,18

149,00
670,50

0,06
0,27

2,98
13,41

10 км. 

307 +С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 6 29,58
177,48

28,99
173,94

0,01
0,06

0,58
3,48

10 км. 

308 +С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 5 42,85
214,25

42,00
210,00

0,01
0,05

0,84
4,20

10 км. 

309 +С113-2256
варіант 1

Чистка  діам. 110 мм шт 2 114,27
228,54

112,00
224,00

0,03
0,06

2,24
4,48

10 км. 

310 +С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 5 160,17
800,85

157,00
785,00

0,03
0,15

3,14
15,70

10 км. 

311 +С113-2275 Муфта до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 2 60,21
120,42

59,00
118,00

0,03
0,06

1,18
2,36

10 км. 

312 +С113-2280 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 1 174,45
174,45

171,00
171,00

0,03
0,03

3,42
3,42

10 км. 
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313 +С113-2296
варіант 37

Витяжна решітка 300х100 мм, біла шт 4 429,45
1717,80

421,00
1684,00

0,03
0,12

8,42
33,68

10 км. 

314 +С113-2296
варіант 42

Витяжна решітка 400х150 мм,  2565-2
400х150

шт 22 485,55
10682,10

476,00
10472,00

0,03
0,66

9,52
209,44

10 км. 

315 +С113-2296
варіант 43

Приточна решітка 300х150 мм, біла шт 22 500,85
11018,70

491,00
10802,00

0,03
0,66

9,82
216,04

10 км. 

316 +С113-2296
варіант 44

Приточна решітка 400х150 мм,  2565-2
400х150

шт 3 485,55
1456,65

476,00
1428,00

0,03
0,09

9,52
28,56

10 км. 

317 +С113-2299
варіант 2

Люк-вставка Ду200 шт 2 13415,99
26831,98

13150,00
26300,00

2,93
5,86

263,06
526,12

10 км. 

318 +С113-2299
варіант 4

Люк-вставка Ду250 шт 1 13466,99
13466,99

13200,00
13200,00

2,93
2,93

264,06
264,06

10 км. 

319 +С121-138
варіант 3

Кран-комплект пожежний HW-19N-15,
шланг для поливання 3/4" 15 метрів

шт 1 2525,97
2525,97

2490,00
2490,00

17,17
17,17

18,8
18,80

10 км. 

320 +С121-249
варіант 2

Фланець плаский сталевий приварний Ду
200 (219) Ру 10 

шт 3 1410,65
4231,95

1398,00
4194,00

2,15
6,45

10,5
31,50

10 км. 

321 +С121-249
варіант 4

Фланець плаский сталевий приварний Ду
400  Ру 10 

шт 2 2843,32
5686,64

2820,00
5640,00

2,15
4,30

21,17
42,34

10 км. 

322 +С121-249
варіант 5

Фланець плаский сталевий приварний Ду
200 (273) Ру 10 

шт 3 2007,09
6021,27

1990,00
5970,00

2,15
6,45

14,94
44,82

10 км. 

323 +С121-252
варіант 2

Двері захисно-герметичні  ДУ-III-5 900х2000
(440 кПа) 

шт 3 107724,64
323173,92

106900,00
320700,00

22,72
68,16

801,92
2405,76

10 км. 

324 +С121-334
варіант 2

Монтажна рама типу K-RM-2,8 шт 1 9882,59
9882,59

9800,00
9800,00

9,02
9,02

73,57
73,57

10 км. 

325 +С124-3
варіант 13

Труба металева 32х3 мм т 0,153488 50015,99
7676,85

49500,00
7597,66

143,66
22,05

372,33
57,14

10 км. 

326 +С124-3
варіант 22

Кутик металевий рівнополичковий 50х5 мм т 0,00716 47066,53
337,00

46000,00
329,36

143,66
1,03

922,87
6,61

10 км. 
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327 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,00636 44516,53
283,13

43500,00
276,66

143,66
0,91

872,87
5,56

10 км. 

328 +С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,0211152 43496,53
918,44

42500,00
897,40

143,66
3,03

852,87
18,01

10 км. 

329 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,0022 67083,45
147,58

65624,43
144,37

143,66
0,32

1315,36
2,89

10 км. 

330 +С126-1300
варіант 1

Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м м 42 164,55
6911,10

163,00
6846,00

0,33
13,86

1,22
51,24

10 км. 

331 +С130-13
варіант 1

Бак тришаровий прямокутний 300 л шт 1 3603,87
3603,87

3520,00
3520,00

13,21
13,21

70,66
70,66

10 км. 

332 С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00016 38503,48
6,16

37553,79
6,01

194,72
0,03

754,97
0,12

10 км. 

333 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,00127 33740,12
42,85

32883,83
41,76

194,72
0,25

661,57
0,84

10 км. 

334 +С130-146
варіант 3

Комплект віброізоляторів KIV-3 шт 1 747,54
747,54

732,60
732,60

0,28
0,28

14,66
14,66

10 км. 

335 &С130-231-1
варіант 4

Вставки гнучкі (типу ВВГ 600х300) шт 2 1856,02
3712,04

1819,00
3638,00

0,63
1,26

36,39
72,78

10 км. 

336 &С130-231-1
варіант 5

Вставки гнучкі (типу COM-100-ERV-2,8-B-ZS) шт 1 898,24
898,24

880,00
880,00

0,63
0,63

17,61
17,61

10 км. 

337 &С130-231-1
варіант 6

Вставки гнучкі (типу COM-100-ERV-2,8-А-ZS) шт 1 898,24
898,24

880,00
880,00

0,63
0,63

17,61
17,61

10 км. 

338 &С130-231-1
варіант 7

Вставки гнучкі (типу ВВГ 500х300) шт 2 1617,34
3234,68

1585,00
3170,00

0,63
1,26

31,71
63,42

10 км. 

339 &С130-270-1
варіант 1

Шафа металева для навісної установки,
розміром 800х1400х300 (ШхВхГ), з замком,
100А, 400В, ІР31; 

шт 1 11662,59
11662,59

11420,00
11420,00

13,91
13,91

228,68
228,68

10 км. 
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340 &С130-270-1
варіант 8

Бокс на 6 модулів, прозора кришка,
навісний розм. 200х148х95 IP41 У

шт 1 399,22
399,22

390,00
390,00

1,39
1,39

7,83
7,83

10 км. 

341 &С130-270-1
варіант 11

Шафа металева з замком  розміром
310х395х220 (ВхШхГ), 100А, 400В,  ІР31

шт 1 2156,19
2156,19

2100,00
2100,00

13,91
13,91

42,28
42,28

10 км. 

342 +С130-404
варіант 1

Клапан повітряний з ручним приводом
500х300 мм

шт 1 3367,66
3367,66

3294,00
3294,00

7,63
7,63

66,03
66,03

10 км. 

343 +С130-404
варіант 2

Клапани герметичні вентиляційні  з ручним
приводом Ду 400

шт 2 35053,96
70107,92

34359,00
68718,00

7,63
15,26

687,33
1374,66

10 км. 

344 +С130-404
варіант 3

Люк-вставка герметичний ЛВ-4 шт 2 17037,7
34075,40

16696,00
33392,00

7,63
15,26

334,07
668,14

10 км. 

345 +С130-553
варіант 1

Кронштейн монтажний 8*220 мм шт 8 40,22
321,76

39,00
312,00

0,43
3,44

0,79
6,32

10 км. 

346 &С130-555-2
варіант 1

Радiатори опалювальнi біматалеві 10 секцій
500/96

шт 8 5029,4
40235,20

4930,00
39440,00

0,78
6,24

98,62
788,96

10 км. 

347 +С130-616
варіант 1

Кран для умивальника водозбірний
набортний 

комплект 2 1122,26
2244,52

1100,00
2200,00

0,25
0,50

22,01
44,02

10 км. 

348 +С130-644
варіант 1

Умивальник  в комплекті комплект 2 3216,48
6432,96

3150,00
6300,00

3,41
6,82

63,07
126,14

10 км. 

349 +С130-901
варіант 1

Унiтази типу Compact шт 2 4931,16
9862,32

4830,00
9660,00

4,47
8,94

96,69
193,38

10 км. 

350 +С130-965
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 2 748,99
1497,98

734,00
1468,00

0,3
0,60

14,69
29,38

10 км. 

351 +С130-1124 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу,
діаметр до 200 мм

м2 5,8 1520,74
8820,29

1490,00
8642,00

0,92
5,34

29,82
172,95

10 км. 

352 +С130-1125 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони до 250 мм

м2 35,3 1521,04
53692,71

1490,00
52597,00

1,22
43,07

29,82
1052,64

10 км. 
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353 +С130-1125
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,
розмір  

м2 2,1 1836,22
3856,06

1799,00
3777,90

1,22
2,56

36
75,60

10 км. 

354 +С130-1126
варіант 3

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 2 мм, круглого перерізу

м2 6 2856,1
17136,60

2799,00
16794,00

1,1
6,60

56
336,00

10 км. 

355 +С130-1128 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 58,4 1836,22
107235,25

1799,00
105061,60

1,22
71,25

36
2102,40

10 км. 

356 +С130-1158
варіант 1

Кран Маєвського шт 8 67,46
539,68

66,00
528,00

0,14
1,12

1,32
10,56

10 км. 

357 С142-10-2 Вода м3 175,97152 42,1
7408,40

42,10
7408,40

__-__
  -    

__-__
  -    

358 +С157-236 Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ,
переріз 35 мм2

1000м 0,0035 20895,18
73,13

20450,00
71,58

35,47
0,12

409,71
1,43

10 км. 

359 &С171-69П
варіант 6

Фільтр поглинач ФПУ-200, 100 м3/год шт 6 50754,92
304529,52

49756,00
298536,00

3,73
22,38

995,19
5971,14

10 км. 

360 &С171-393П
варіант 3

Вимикачi відкритої установки однополюсні
250 В, 10 А, ІР44

шт 40 207,07
8282,80

203,00
8120,00

0,01
0,40

4,06
162,40

10 км. 

361 &С171-420П
варіант 1

Табчика вказівник  "Напрям руху до укриття"
в комплекті

шт 4 640,62
2562,48

628,00
2512,00

0,06
0,24

12,56
50,24

10 км. 

362 &С171-420П
варіант 2

Табличка розміром 50 х 60 см з написом
«Місце для УКРИТТЯ». На ній необхідно
зазначати адресу місця   розташування
споруди,  її балансоутримувача, адресу і
місце зберігання ключів.  

шт 2 969,06
1938,12

950,00
1900,00

0,06
0,12

19
38,00

10 км. 

363 &С171-723П
варіант 31

Клапан герметичний вентиляційний з
ручним приводом Ду200 

шт 2 16525,16
33050,32

16200,00
32400,00

1,14
2,28

324,02
648,04

10 км. 
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364 &С171-723П
варіант 34

Зворотній клапан (типу С-KOL-50-30) шт 1 2167,64
2167,64

2124,00
2124,00

1,14
1,14

42,5
42,50

10 км. 

365 &С171-723П
варіант 35

Клапан витратомір (типу ССК К-RВ) шт 1 10179,72
10179,72

9980,00
9980,00

0,12
0,12

199,6
199,60

10 км. 

366 &С171-723П
варіант 36

Клапан надлишкового тиску КНТМ 200 шт 1 19747,32
19747,32

19360,00
19360,00

0,12
0,12

387,2
387,20

10 км. 

367 &С171-723П
варіант 37

Клапан надлишкового тиску КНТМ 250 шт 1 22440,12
22440,12

22000,00
22000,00

0,12
0,12

440
440,00

10 км. 

368 &С171-723П
варіант 38

Клапан герметичний вентиляційний з
ручним приводом Ду250 

шт 1 19268,96
19268,96

18890,00
18890,00

1,14
1,14

377,82
377,82

10 км. 

369 &С171-939П
варіант 3

Мiнеральна шпаклiвка кг 4794,12 16,65
79822,10

16,20
77664,74

0,12
575,29

0,33
1582,07

10 км. 

370 &С171-939П
варіант 4

Полімерцементна гідроізоляція кг 31,5 32,76
1031,94

32,00
1008,00

0,12
3,78

0,64
20,16

10 км. 

371 &С171-951П
варіант 10

Двернi блоки з металопластика внутрішні м2 32,235 5099,1
164369,49

4999,00
161142,77

0,12
3,87

99,98
3222,85

10 км. 

372 &С171-951П
варіант 13

Двері вхідні, сталеві, посилені,
протипожежні ЕІ60, 2100х900мм з замком

м2 3,78 12056,52
45573,65

11820,00
44679,60

0,12
0,45

236,4
893,60

10 км. 

373 &С171-1006П
варіант 3

Витяжний анемостат Ф125 мм шт 2 357,07
714,14

350,00
700,00

0,07
0,14

7
14,00

10 км. 

374 &С171-1078П
варіант 2

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
(150 мм)

шт 142 19,9
2825,80

19,50
2769,00

0,01
1,42

0,39
55,38

10 км. 

375 &С171-2135П
варіант 2

Прокладка пароніт під фланець Ду 200 шт 2 204,02
408,04

200,00
400,00

0,02
0,04

4
8,00

10 км. 

376 &С171-2135П
варіант 4

Прокладка пароніт під фланець Ду 400 шт 2 420,26
840,52

412,00
824,00

0,02
0,04

8,24
16,48

10 км. 

377 &С171-2135П
варіант 5

Прокладка пароніт під фланець Ду 250 шт 2 293,78
587,56

288,00
576,00

0,02
0,04

5,76
11,52

10 км. 
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378 &С171-2217П
варіант 1

Піна монтажна л 5,81 224,56
1304,69

220,00
1278,20

0,16
0,93

4,4
25,56

10 км. 

379 &С171-2227П
варіант 1

Суміш суха модифікована цементна, для
шпаклювання мінеральних основ

кг 24,21285 70,5
1707,01

69,00
1670,69

0,12
2,91

1,38
33,41

10 км. 

380 &С171-2228П
варіант 1

Грунтовка закріплююча дисперсійна кг 63,1779 172,91
10924,09

169,40
10702,34

0,12
7,58

3,39
214,17

10 км. 

381 &С171-2229П
варіант 2

Самовирівнювальна суміш для
вирівнювання основ та стяжок підлог

кг 9390,096 50,1
470443,81

49,00
460114,70

0,12
1126,81

0,98
9202,30

10 км. 

382 &С171-3232П
варіант 2

Грунтовка протигрибкова л 126,62 324,48
41085,66

318,00
40265,16

0,12
15,19

6,36
805,31

10 км. 

383 &С172-1393П Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) шт 8 3,89
31,12

3,80
30,40

0,01
0,08

0,08
0,64

10 км. 

384 &С172-1405П
варіант 1

Кріплення т 0,00072 178622,74
128,61

175000,00
126,00

120,33
0,09

3502,41
2,52

10 км. 

385 С1110-14 Глухарі 100шт 0,31 722,61
224,01

706,11
218,89

2,33
0,72

14,17
4,40

10 км. 

386 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00189 37188,58
70,29

36285,53
68,58

173,86
0,33

729,19
1,38

10 км. 

387 С1110-137 Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р,
конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с.,
маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із
сталевого оцинкованого дроту марки В,
діаметр канату 8,3 мм

10м 0,00015 477,7
0,07

467,88
0,07

0,45
  -    

9,37
  -    

10 км. 

388 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,039192 104306,57
4087,98

102117,68
4002,20

143,66
5,63

2045,23
80,15

10 км. 

389 С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,001 33298,23
33,30

32501,66
32,50

143,66
0,14

652,91
0,66

10 км. 

390 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 4 16,64
66,56

16,29
65,16

0,02
0,08

0,33
1,32

10 км. 
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391 С1112-27 Карборунд кг 6,142 60,53
371,78

59,12
363,12

0,22
1,35

1,19
7,31

10 км. 

392 +С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,003786 92634,03
350,71

90571,77
342,90

245,91
0,93

1816,35
6,88

10 км. 

393 +С1113-34 Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-
коричнева

т 0,006653 183702,2
1222,17

179854,29
1196,57

245,91
1,64

3602
23,96

10 км. 

394 +С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт

т 0,00016 510268,75
81,64

500000,00
80,00

263,48
0,04

10005,27
1,60

10 км. 

395 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0006 21228,91
12,74

20615,54
12,37

197,12
0,12

416,25
0,25

10 км. 

396 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,001736 31507,02
54,70

30643,33
53,20

245,91
0,43

617,78
1,07

10 км. 

397 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0026922 47131,8
126,89

45961,74
123,74

245,91
0,66

924,15
2,49

10 км. 

398 +С1113-227
варіант 1

Емаль ХВ-124 захисна т 0,002277 179388,43
408,47

175625,10
399,90

245,91
0,56

3517,42
8,01

10 км. 

399 +С1113-227
варіант 3

Емаль ХВ-124 захисна, колір уточнити по
місцю

т 0,006201 163068,43
1011,19

159625,10
989,84

245,91
1,52

3197,42
19,83

10 км. 

400 +С1113-227
варіант 9

Емаль ХВ-124 захисна т 0,001012 185508,43
187,73

181625,10
183,80

245,91
0,25

3637,42
3,68

10 км. 

401 +С1113-227
варіант 13

Грунт-фарба для оцинкованого металу,
колір БІЛИЙ

т 0,00506 412968,43
2089,62

404625,10
2047,40

245,91
1,24

8097,42
40,98

10 км. 

402 +С1113-227
варіант 17

Грунт-фарба для оцинкованого металу,
колір ЖОВТИЙ

т 0,00506 412968,43
2089,62

404625,10
2047,40

245,91
1,24

8097,42
40,98

10 км. 

403 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00002 168678,19
3,37

165124,86
3,30

245,91
  -    

3307,42
0,07

10 км. 

404 С1113-253 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 0,000048 350856,41
16,84

343730,96
16,50

245,91
0,01

6879,54
0,33

10 км. 
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405 С1113-266 Водний розчин нітрата та карбоната натрію м3 0,10184 2513,12
255,94

2229,64
227,07

234,2
23,85

49,28
5,02

10 км. 

406 С1113-271 Калій їдкий технічний м3 0,0072 107232,3
772,07

104934,54
755,53

195,17
1,41

2102,59
15,13

10 км. 

407 +С1113-286
варіант 1

Фарба вогнезахисна Promapaint SC3 (або
еквівалент)

кг 30,71 428,62
13162,92

420,00
12898,20

0,22
6,76

8,4
257,96

10 км. 

408 +С1115-2417
варіант 3

Труба профільна 60х10х1,5 мм т 0,0033643 62789,38
211,24

61420,00
206,64

138,22
0,47

1231,16
4,13

10 км. 

409 +С1115-2417
варіант 4

Труба профільна 60х40х4 мм т 0,0545102 57434,38
3130,76

56170,00
3061,84

138,22
7,53

1126,16
61,39

10 км. 

410 +С1421-9474
варіант 1

Суміш щебенево-піщана 0-40, С-7 м3 0,9276 1185,87
1100,01

890,00
825,56

272,62
252,88

23,25
21,57

10 км. 

411 С1421-9550 Пісок природний із відсівів подрібнення м3 0,8 283,06
226,45

66,83
53,46

210,68
168,54

5,55
4,45

10 км. 

412 С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 11,29488 620,97
7013,78

398,11
4496,60

210,68
2379,61

12,18
137,57

10 км. 

413 +С1421-9552
варіант 1

Пісок природний м3 4,74709 724,89
3441,12

500,00
2373,55

210,68
1000,12

14,21
67,45

10 км. 

414 +С1421-9843 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г,
марка 1

т 0,5736 6055,34
3473,34

5800,00
3326,88

136,61
78,36

118,73
68,10

10 км. 

415 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,15 790,21
118,53

550,00
82,50

224,72
33,71

15,49
2,32

10 км. 

416 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 1,272686 10306,1
13116,43

9585,69
12199,57

518,33
659,67

202,08
257,19

10 км. 

417 +С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 2,964521 9698,5
28751,41

8990,00
26651,04

518,33
1536,60

190,17
563,77

10 км. 
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418 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 0,019 1359,63
25,83

1044,59
19,85

288,38
5,48

26,66
0,50

10 км. 

419 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М75

м3 0,2118 1477,65
312,97

1160,30
245,75

288,38
61,08

28,97
6,14

10 км. 

420 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,00016 1633,81
0,26

1313,39
0,21

288,38
0,05

32,04
  -    

10 км. 

421 С1425-11686 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М10

м3 0,0135 1453,03
19,62

1136,16
15,34

288,38
3,89

28,49
0,39

10 км. 

422 С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6

м3 0,1729 1572,69
271,92

1253,47
216,72

288,38
49,86

30,84
5,34

10 км. 

423 +С1512-2
варіант 3

Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з
дюбелем

шт 3840 12,25
47040,00

12,00
46080,00

0,01
38,40

0,24
921,60

10 км. 

424 +С1512-2
варіант 7

Коробка з втулками 1601 та термінальним
блоком S-66

шт 110 258,07
28387,70

253,00
27830,00

0,01
1,10

5,06
556,60

10 км. 

425 +С1512-2
варіант 8

Коробка вогнестійка шт 20 520,21
10404,20

510,00
10200,00

0,01
0,20

10,2
204,00

10 км. 

426 +С1512-2
варіант 10

Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з
дюбелем

шт 400 10,21
4084,00

10,00
4000,00

0,01
4,00

0,2
80,00

10 км. 

427 +С1512-2
варіант 12

Коробка установочна для вимикачів та
розеток

шт 94 56,11
5274,34

55,00
5170,00

0,01
0,94

1,1
103,40

10 км. 

428 +С1512-2
варіант 13

Тримач кліпса для гофрованої труби 40 з
дюбелем

шт 360 18,88
6796,80

18,50
6660,00

0,01
3,60

0,37
133,20

10 км. 

429 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,000181 777682,09
140,76

762289,76
137,97

143,66
0,03

15248,67
2,76

10 км. 

430 С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в
чушках, марка ПОССу25-2

т 0,00012 387796,28
46,54

380048,77
45,61

143,66
0,02

7603,85
0,91

10 км. 
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431 С1534-47 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250
мм, зовнішній діаметр 273 мм, товщина
стінки 7 мм

шт 0,22 1334,75
293,65

1303,12
286,69

5,46
1,20

26,17
5,76

10 км. 

432 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК,
оцинкований, з дроту марки В,
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,
5 мм

10м 0,01122 436,18
4,89

423,03
4,75

4,6
0,05

8,55
0,09

10 км. 

433 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,024 710,46
17,05

696,22
16,71

0,31
0,01

13,93
0,33

10 км. 

434 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 2,759 138,05
380,88

135,03
372,55

0,31
0,86

2,71
7,47

10 км. 

435 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,1824 125,18
22,83

122,67
22,38

0,06
0,01

2,45
0,44

10 км. 

436 +С1545-42
варіант 1

Шпилька метрична оцинкована Steelfix М10
х 1000 мм DIN975 

100шт 0,6 19890,15
11934,09

19500,00
11700,00

0,15
0,09

390
234,00

10 км. 

437 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 4,16 933,72
3884,28

915,20
3807,23

0,21
0,87

18,31
76,18

10 км. 

438 С1545-56 Затискач набірний 100шт 0,0612 837,09
51,23

803,47
49,17

17,21
1,05

16,41
1,01

10 км. 

439 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,02 1731,41
34,63

1696,76
33,94

0,7
0,01

33,95
0,68

10 км. 

440 С1545-156 Нитки швейні кг 0,01 295,23
2,95

289,25
2,89

0,19
  -    

5,79
0,06

10 км. 

441 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,12362 13,32
1,65

13,04
1,61

0,02
  -    

0,26
0,04

10 км. 

442 +С1545-159 Очіс льняний т 0,00043502 612653,03
266,52

600438,55
261,20

201,68
0,09

12012,8
5,23

10 км. 
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443 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 3 32,06
96,18

31,32
93,96

0,11
0,33

0,63
1,89

10 км. 

444 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 4,404 533,67
2350,28

523,13
2303,86

0,08
0,35

10,46
46,07

10 км. 

445 +С1545-248
варіант 1

Скоби будівельні кг 4 51,19
204,76

50,00
200,00

0,19
0,76

1
4,00

10 км. 

446 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00024 151518,9
36,36

148356,69
35,61

191,25
0,05

2970,96
0,70

10 км. 

447 +С1545-291
варіант 1

Шпилька комплект 108,12 58,35
6308,80

57,14
6177,98

0,07
7,57

1,14
123,25

10 км. 

448 +С1545-492
варіант 1

Обмежувач перенапруг MOP 4P -C 275/20
змінного струму

шт 1 3869,91
3869,91

3794,00
3794,00

0,03
0,03

75,88
75,88

10 км. 

449 С1546-8 Вода дистильована м3 0,0168 292,55
4,91

72,12
1,21

214,69
3,61

5,74
0,09

10 км. 

450 С1546-51 Моногідрат літію кг 0,288 566,64
163,19

555,31
159,93

0,22
0,06

11,11
3,20

10 км. 

451 С1546-54 Пароніт т 0,00004 153305,95
6,13

150085,26
6,00

214,69
0,01

3006
0,12

10 км. 

452 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 2,45178 93,45
229,12

88,00
215,76

3,62
8,88

1,83
4,48

10 км. 

453 +С1547-4
варіант 1

Світильник світлодіодний евакуаційного
освітлення потужністю 8 Вт з написом
"Вихід", IP65

шт 6 1564,97
9389,82

1534,00
9204,00

0,28
1,68

30,69
184,14

10 км. 

454 +С1547-4
варіант 2

Світильник світлодіодний евакуаційного
освітлення потудністю 6 Вт ІР65 з написом
"Вхід до укриття", IP65

шт 2 1530,29
3060,58

1500,00
3000,00

0,28
0,56

30,01
60,02

10 км. 

455 &С1547-4-1
варіант 2

Світильник світлодіодний потужністю 8 Вт з
акумуляторним блоком аварійного
живлення, накладний, IP65 (типу ДПП05В-8-
221   УХЛ   або еквівалент)

шт 6 7446,34
44678,04

7300,00
43800,00

0,33
1,98

146,01
876,06

10 км. 
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456 &С1547-4-1
варіант 4

Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт,
ІР20 в комплекті (типу ДВО20У-36-011
Юпітер  або еквівалент )

шт 16 1724,14
27586,24

1690,00
27040,00

0,33
5,28

33,81
540,96

10 км. 

457 &С1547-4-1
варіант 6

Світильник світлодіодний потужністю15 Вт,
накладний, IP65 (типу ДПП05В-15-221
УХЛ4.1  або еквівалент )

шт 31 2703,34
83803,54

2650,00
82150,00

0,33
10,23

53,01
1643,31

10 км. 

458 +С1547-6
варіант 1

лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=16А, Ід= 30мА;

шт 4 1275,08
5100,32

1250,00
5000,00

0,08
0,32

25
100,00

10 км. 

459 +С1547-6
варіант 2

лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=25А, Ід= 30мА;

шт 1 1479,08
1479,08

1450,00
1450,00

0,08
0,08

29
29,00

10 км. 

460 +С1547-6
варіант 3

Модульний силовий вимикач Ін=63A шт 1 663,08
663,08

650,00
650,00

0,08
0,08

13
13,00

10 км. 

461 +С1547-6
варіант 4

лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=10А, Ід= 30мА;

шт 9 1173,08
10557,72

1150,00
10350,00

0,08
0,72

23
207,00

10 км. 

462 +С1547-6
варіант 5

лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=16А, Ід= 30мА
(типу FAP10-A B16A 30mA)

шт 1 969,08
969,08

950,00
950,00

0,08
0,08

19
19,00

10 км. 

463 +С1547-6
варіант 6

Модульний силовий вимикач Ін=16A шт 1 326,48
326,48

320,00
320,00

0,08
0,08

6,4
6,40

10 км. 

464 &С1547-6-12
варіант 1

незалежний розчіплювач F/SH 4 230V шт 2 877,25
1754,50

860,00
1720,00

0,05
0,10

17,2
34,40

10 км. 

465 &С1547-6-12
варіант 10

Автоматичний вимикач, 3-х полюсний;
Ір=10А

шт 1 413,15
413,15

405,00
405,00

0,05
0,05

8,1
8,10

10 км. 

466 &С1547-6-12
варіант 18

Реле захисного відключення, 4-х полюсний,
Ін=16А, Ід= 30мА;

шт 1 1326,05
1326,05

1300,00
1300,00

0,05
0,05

26
26,00

10 км. 

467 &С1547-6-12
варіант 37

Модульний силовий вимикач Ін=20A (типу
FSD3 3P 20A)

шт 1 321,35
321,35

315,00
315,00

0,05
0,05

6,3
6,30

10 км. 

468 &С1547-6-12
варіант 40

Ввідний автоматичний вимикач, 3-х
полюсний, Ір=32А;

шт 1 1234,25
1234,25

1210,00
1210,00

0,05
0,05

24,2
24,20

10 км. 
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469 &С1547-6-12
варіант 41

Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=40А;

шт 1 1389,29
1389,29

1362,00
1362,00

0,05
0,05

27,24
27,24

10 км. 

470 &С1547-6-12
варіант 44

Ввідний автоматичний вимикач, 1-но
полюсний; Ір=20А (типу FB2-63 1P C20) 

шт 1 489,65
489,65

480,00
480,00

0,05
0,05

9,6
9,60

10 км. 

471 +С1555-154
варіант 2

Ґрунтовка адгезійна типу Бетонконтакт кг 23,1 107,46
2482,33

105,12
2428,27

0,23
5,31

2,11
48,75

10 км. 

472 +С1630-29
варіант 1

Автоматичний повітровідвідник  1/2" шт 4 407,63
1630,52

399,00
1596,00

0,64
2,56

7,99
31,96

10 км. 

473 +С1630-113
варіант 1

Диференційний манометр (підпоромітр) комплект 1 4090,68
4090,68

4010,00
4010,00

0,47
0,47

80,21
80,21

10 км. 

474 +С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан ВРК250х200 шт 2 1447,25
2894,50

1418,00
2836,00

0,87
1,74

28,38
56,76

10 км. 

475 +С1630-451
варіант 2

Дросель-клапан ВРК200х150 шт 6 869,93
5219,58

852,00
5112,00

0,87
5,22

17,06
102,36

10 км. 

476 +С1630-451
варіант 3

Дросель-клапан ВРК400х250 шт 1 1514,57
1514,57

1484,00
1484,00

0,87
0,87

29,7
29,70

10 км. 

477 +С1630-452
варіант 1

Дросель-клапан КР200 шт 2 1025,14
2050,28

1004,00
2008,00

1,04
2,08

20,1
40,20

10 км. 

478 +С1630-452
варіант 2

Дросель-клапан КР125 шт 2 788,5
1577,00

772,00
1544,00

1,04
2,08

15,46
30,92

10 км. 

479 +С1630-973
варіант 1

Сифони-ревизiї для раковин та мийок,
дiаметр 50 мм

шт 2 255,84
511,68

250,00
500,00

0,82
1,64

5,02
10,04

10 км. 

480 +С1630-1584
варіант 1

Термостатичний клапан попереднього
налаштування 1/2"  типу Danfoss

шт 8 1446,51
11572,08

1418,00
11344,00

0,15
1,20

28,36
226,88

10 км. 

481 +С1630-1585
варіант 1

Вентиль радіаторний 1/2" RLV 15 шт 8 703,97
5631,76

690,00
5520,00

0,17
1,36

13,8
110,40

10 км. 

482 +С1630-1625
варіант 1

Фільтри повітряні чарункові ФЯР 514х514х50 шт 3 1498,05
4494,15

1467,00
4401,00

1,68
5,04

29,37
88,11

10 км. 
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483 +С1632-112
варіант 4

Полотно Izolon фольговане самоклеюче
PRO 10 мм

м2 91,98 655,11
60257,02

640,00
58867,20

2,26
207,87

12,85
1181,95

10 км. 

484 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 11,52 4,9416
56,93

4,94160
56,93

__-__
  -    

__-__
  -    

485 +С188888-4
варіант 5

Дюбель-цвях 6х60 шт 4200 1,29
5418,00

1,25
5250,00

0,01
42,00

0,03
126,00

10 км. 

486 +С188888-4
варіант 6

Скоба металева для кріплення гофротруби
діаметром 25 мм

шт 480 66,31
31828,80

65,00
31200,00

0,01
4,80

1,3
624,00

10 км. 

487 +С188888-4
варіант 7

Анкер клин 6х60 шт 480 41,83
20078,40

41,00
19680,00

0,01
4,80

0,82
393,60

10 км. 

488 +С188888-4
варіант 8

Клейка малярська стрічка Optima 48 мм x 27
м Жовта

шт 22 93,86
2064,92

92,00
2024,00

0,02
0,44

1,84
40,48

10 км. 

489 +К589111-16
варіант 1

Східці з/б марки СС15 шт 20 733,02
14660,40

699,40
13988,00

19,25
385,00

14,37
287,40

10 км. 

490 +15093-35013
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3х1,5мм2 ВВГнгд-1,0

1000м 0,69525 40790,46
28359,57

39971,00
27789,84

19,65
13,66

799,81
556,07

10 км. 

491 +15093-35013
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3х2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,2346 56164,57
13176,21

55036,00
12911,45

27,3
6,40

1101,27
258,36

10 км. 

492 +15093-35013
варіант 3

Кабель вогнетривкий, перерiзом 4х1,5мм2 1000м 0,1236 82152,56
10154,06

80500,00
9949,80

41,73
5,16

1610,83
199,10

10 км. 

493 +15093-35013
варіант 15

Низькочастотний кабель (вита пара),
категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4х2х0,51)

1000м 0,102 22455,96
2290,51

22000,00
2244,00

15,65
1,60

440,31
44,91

10 км. 

494 +15093-35013
варіант 16

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3х4мм2 ВВГнгд

1000м 0,0306 70546,57
2158,73

69136,00
2115,56

27,3
0,84

1383,27
42,33

10 км. 

495 +15093-35013
варіант 17

Провід установочний з мідною жилою, в
ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х16 мм2

1000м 0,0204 146534,96
2989,31

143620,00
2929,85

41,73
0,85

2873,23
58,61

10 км. 

496 +15093-35013
варіант 21

Провід установочний з мідною жилою, в
ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2
(типу ПВ2нгд-450) 

1000м 0,206 56652,56
11670,43

55500,00
11433,00

41,73
8,60

1110,83
228,83

10 км. 
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497 +15093-35023
варіант 1

Кабель напругою до 660в перерiзом 5х1,
5мм2 ВВГнгд-1,0

1000м 0,0255 49517,88
1262,71

48500,00
1236,75

46,94
1,20

970,94
24,76

10 км. 

498 +15093-35023
варіант 10

Кабель силовий, не розповсюджуючий
горіння, з помірною димоутворювальною
здатністю, малонебезпечний за токсичністю
продуктів горіння, з мідними жилами
перерізом 5х10мм марка ВВГнгд

1000м 0,0918 249947,88
22945,22

245000,00
22491,00

46,94
4,31

4900,94
449,91

10 км. 

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

499 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 163,8373 4,9416
809,62

4,9416
809,62

500 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 2,4914 184,55
459,79

184,55
459,79

501 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,0536 186,09
196,06

186,09
196,06

502 С1999-9009 Дрова м3 0,0506 119,13
6,02

119,13
6,02

 Разом грн. 1471,49 1471,49

 Разом по розділу III грн. 5409913,08 5297374,85 11745,56 100792,67

IV. Устаткування

503 +1501-1054
варіант 3

Калорифер підігріву повітря, 31,5 кВт   (типу
C-КVN-60-30-3)

шт 1 8193,6
8193,60

7884,00
7884,00

236,52
236,52

73,08
73,08

3% 

504 +1501-1054
варіант 5

Вентилятор з електроручним приводом, 600
м3/год (типу ССК ERV-2,8)

шт 1 47340,83
47340,83

45552,00
45552,00

1366,56
1366,56

422,27
422,27

3% 

505 +1501-1117
варіант 2

Регулятор обертів вентилятора (типу РС-10,
0-Т)

шт 1 5828,23
5828,23

5608,00
5608,00

168,24
168,24

51,99
51,99

3% 

506 +1501-1117
варіант 3

Регулятор обертів вентилятора (типу РС-5,0-
Т)

шт 1 3906,62
3906,62

3759,00
3759,00

112,77
112,77

34,85
34,85

3% 
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507 +1501-1125
варіант 1

Регулятор швидкості РС-1-300 шт 1 982,11
982,11

945,00
945,00

28,35
28,35

8,76
8,76

3% 

508 +1501-1388
варіант 2

Витяжний канальний вентилятор, ( типу
ВКПФ 4Е 600х300)

шт 1 34653,42
34653,42

33344,00
33344,00

1000,32
1000,32

309,10
309,10

3% 

509 +1501-1388
варіант 4

Витяжний канальний вентилятор,   500
м3/год ( типу ТТ 250 ПРО)

шт 2 6989,09
13978,18

6725,00
13450,00

201,75
403,50

62,34
124,68

3% 

510 +1501-1388
варіант 5

Витяжний канальний вентилятор, ( типу
ВКПФ 4Е 500х300)

шт 1 25017,31
25017,31

24072,00
24072,00

722,16
722,16

223,15
223,15

3% 

511 +1503-1254
варіант 1

Противибуховий пристрій (типу K-UZS-1 або
аналог)

шт 2 37794,09
75588,18

36366,00
72732,00

1090,98
2181,96

337,11
674,22

3% 

512 +1503-1271
варіант 1

Шафа керування з датчиком температури
(типу CCK F-SAU-WP або аналог)

шт 1 47421,89
47421,89

45630,00
45630,00

1368,90
1368,90

422,99
422,99

3% 

513 +1504-5297
варіант 1

Комутатор на 16 портів з адаптером
живлення типу RCI RS1016P 

шт 1 8522,01
8522,01

8200,00
8200,00

246,00
246,00

76,01
76,01

3% 

514 +*1507-2032
варіант 1

Ліхтар світлодіодний переносний, з Li-Ion
аккумулятором, 380/200 Lm, час роботи 4
год., зарядний USB 6 год. 

шт 4 2598,18
10392,72

2500,00
10000,00

75,00
300,00

23,18
92,72

3% 

515 +1507-2032
варіант 3

Акумулятор ОТАО РО4 24V/200AH шт 12 61306,54
735678,48

58990,00
707880,00

1769,70
21236,40

546,84
6562,08

3% 

516 +1701-1061
варіант 1

Wi-Fi маршрутизатор шт 4 2286,39
9145,56

2200,00
8800,00

66,00
264,00

20,39
81,56

3% 

517 +*2402-3001
варіант 2

Вогнегасник водопінний ВП-5 шт 2 1236,73
2473,46

1190,00
2380,00

35,70
71,40

11,03
22,06

3% 

518 +*2402-3001
варіант 3

Вогнегасник газовий ВВК-3,5 шт 13 1299,09
16888,17

1250,00
16250,00

37,50
487,50

11,59
150,67

3% 

519 +15011-184
варіант 1

Насосна група зі змішувачем (OTM-WP-32-
30/08-07 або аналог)

шт 1 37407,48
37407,48

35994,00
35994,00

1079,82
1079,82

333,66
333,66

3% 

520 +15062-7043
варіант 1

Вузол змішувальний до калориферу (типу
CCK UWS 1-4R або аналог)

шт 1 40830,84
40830,84

39288,00
39288,00

1178,64
1178,64

364,20
364,20

3% 
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521 +15171-1483
варіант 1

Джерело безперебійного живлення POW-
HVM4.5K

шт 2 18696,47
37392,94

17990,00
35980,00

539,70
1079,40

166,77
333,54

3% 

 Разом по розділу IV грн. 1161642,03 1117748,00 33532,44 10361,59
     у тому числі устаткування, що не 
     монтується

грн. 29754,35 28630,00 858,90 265,45

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 943,182
Стиснене повітря м3 3227,332
Мастильні матеріали кг 33,183
Гідравлічна рідина кг 4,143
Дрова м3 0,051
Бензин л 253,556
Дизельне паливо л 387,357

Довідкові дані
Будівельне сміття т 58,36731

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "14 листопада"  2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

                                     Склав               _____________________________________Олександр НИЖНИК
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в
будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської
міської ради за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

Кошторисна вартість об`єкта 8159,011 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 10,44712 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1184,080 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  14 листопада 2023  р.

 №
Ч.ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 02-01-01  на загальнобудівельні  роботи 4591,745   -    4591,745 7,71359 871,406   -    
2 02-01-02  на опалення, вентиляція 1568,541   -    1568,541 1,31508 147,527   -    
3 02-01-03  на водопостачання та каналізація 57,857   -    57,857 0,09329 10,949   -    
4 02-01-04  на електротехнічні рішення 679,764   -    679,764 0,93825 103,427   -    
5 02-01-05  на придбання устаткування устаткування обслуговуюче 0,208 1161,641 1161,849   -      -      -    
6 02-01-06  на заземлення 62,164   -    62,164 0,19125 21,679   -    
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7 02-01-07  на пусконалагоджувальні роботи 37,091   -    37,091 0,19566 29,092   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 6997,37 1161,641 8159,011 10,44712 1184,08   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Олександр НИЖНИК
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Олександр НИЖНИК
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
01

загальнобудівельні  роботи 6,70287 __-__ 0,18620 0,00968 __-__ 6,89875 0,81484 7,71359
707,647   -    21,098 1,199   -    729,944 141,462 871,406

02-01-
02

опалення, вентиляція 1,12076 0,05760 0,01338 __-__ __-__ 1,19174 0,12334 1,31508
118,079 6,381 1,666   -      -    126,126 21,401 147,527

02-01-
03

водопостачання та каналізація 0,08147 0,00265 0,00036 0,00001 __-__ 0,08449 0,00880 0,09329
9,11 0,27 0,04 0,001   -    9,421 1,528 10,949

02-01-
04

електротехнічні рішення 0,00264 0,84256 0,01106 __-__ __-__ 0,85626 0,08199 0,93825
0,296 87,631 1,267   -      -    89,194 14,233 103,427

02-01-
05

придбання устаткування
устаткування обслуговуюче

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
06

заземлення 0,02653 0,14048 0,00676 __-__ __-__ 0,17377 0,01748 0,19125
2,464 15,372 0,807   -      -    18,643 3,036 21,679

02-01-
07

пусконалагоджувальні роботи __-__ __-__ __-__ __-__ 0,18000 0,18000 0,01566 0,19566
  -      -      -      -      -    26,436 2,656 29,092

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 7,93427 1,04329 0,21776 0,00969 0,18000 9,38501 1,06211 10,44712

837,596 109,654 24,878 1,2   -    999,764 184,316 1184,08

Склав __________________________ Олександр НИЖНИК Перевірив _________________________
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Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за адресою:
вул. Героїв України, 20, м. Полтава
034-2023 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні  роботи

Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради
за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

Основа: Кошторисна вартість 4591,745  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 7,71359  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 871,406  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ 
1 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 1,68 5236,80
4782,23

454,57
159,37

8798 8034 764
268

52,9300
1,3038

88,92
2,19

2 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 0,95 8140,11
6912,13

1227,98
428,09

7733 6567 1166
407

74,3000
3,8357

70,59
3,64

3 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель

100м2 3,093 3370,06
3370,06

__-__
  -    

10424 10424 __-__
  -    

37,3000
  -    

115,37
  -    

4 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних
плиток

100м2 0,9 9328,70
9208,61

120,09
33,42

8396 8288 108
30

92,8100
0,2772

83,53
0,25

5 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та
реліну

100м2 1,8 1675,43
1626,30

49,13
13,67

3016 2927 89
25

18,0000
0,1134

32,4
0,2

6 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 2,7 6498,55
5048,31

1450,24
483,92

17546 13630 3916
1307

50,8800
4,3986

137,38
11,88
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7 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних

фундаментів
1 м3 1 2970,40

863,21
2107,19
717,11

2970 863 2107
717

8,7000
6,5276

8,7
6,53

8 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,27 18893,29
17476,43

1402,31
491,64

5101 4719 379
133

184,3700
4,0221

49,78
1,09

9 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,51 4115,47
4115,47

__-__
  -    

2099 2099 __-__
  -    

44,6800
  -    

22,79
  -    

10 КР18-35-2 Нарізування швів 100м шва 0,5 4768,54
1485,75

2959,93
727,41

2384 743 1480
364

15,3900
5,6388

7,7
2,82

11 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли

10 м3 2,15 17058,40
9730,51

7327,89
2515,11

36676 20921 15755
5407

98,0700
22,2245

210,85
47,78

12 КР20-12-2
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,5 т

1т 2,25 8283,25
6081,73

2201,52
411,48

18637 13684 4953
926

48,4330
2,8848

108,97
6,49

13 КР15-38-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Установлення металевих баків
для води масою до 0,5 т

шт 3 2171,09
1935,71

235,38
68,70

6513 5807 706
206

17,6890
0,4771

53,07
1,43

 АВАРІЙНИЙ ВИХІД
14 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із

цегли
10 м3 0,08 17058,40

9730,51
7327,89
2515,11

1365 778 587
201

98,0700
22,2245

7,85
1,78

15 КР18-35-2 Нарізування швів 100м шва 0,05 4768,54
1485,75

2959,93
727,41

238 74 148
36

15,3900
5,6388

0,77
0,28

16 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,52 5236,80
4782,23

454,57
159,37

2723 2487 236
83

52,9300
1,3038

27,52
0,68

17 КР9-3-3 Розбирання сходових маршів по основі на
грунті із залізобетонними або кам'яними
східцями

100м2 0,087 63697,81
56559,94

7137,87
2482,68

5542 4921 621
216

580,3400
20,9160

50,49
1,82

18 КР20-12-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,1 т

1т 0,1 10746,39
7797,52

2948,87
530,39

1075 780 295
53

62,0970
3,7222

6,21
0,37

19 КР8-2-1 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних
матеріалів в 1-3 шари

100м2 0,145 2522,66
2485,53

37,13
34,05

366 360 6
5

27,5100
0,3264

3,99
0,05

20 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів 100м2 0,145 6498,55
5048,31

1450,24
483,92

942 732 210
70

50,8800
4,3986

7,38
0,64

21 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах

100 шт 0,01 18893,29
17476,43

1402,31
491,64

189 175 14
5

184,3700
4,0221

1,84
0,04

22 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 0,0155 4115,47
4115,47

__-__
  -    

64 64 __-__
  -    

44,6800
  -    

0,69
  -    

 ВИХІД
23 КР8-2-1 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних

матеріалів в 1-3 шари
100м2 0,11 2522,66

2485,53
37,13
34,05

277 273 4
4

27,5100
0,3264

3,03
0,04

24 КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів 100м2 0,11 6498,55
5048,31

1450,24
483,92

715 555 160
53

50,8800
4,3986

5,6
0,48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ОГОЛОВОК

25 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 0,505 5236,80
4782,23

454,57
159,37

2645 2415 230
80

52,9300
1,3038

26,73
0,66

 ОГОЛОВОК ВИТЯЖНИЙ
26 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі

стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 0,265 5960,50
5505,93

454,57
159,37

1580 1459 121
42

60,9400
1,3038

16,15
0,35

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 148014 113779 34055
10638

1148,3
91,49

  Разом будівельні роботи, грн. 148014
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 180
       всього заробiтна плата, грн. 124417
  Загальновиробничi витрати, грн. 70036
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 147,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25683
  Всього будівельні роботи, грн. 218050

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 218050

 Роздiл 2. ПІДЛОГА 
 ПІДЛОГИ
 П-1

27 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 3,006 47944,12
7268,36

33,39
29,47

144120 21849 100
89

73,2550
0,2553

220,2
0,77

28 КБ11-11-14
к=1,15; к=15

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші (до заг 20 мм)

100м2 3,006 119244,75
9088,30

100,17
88,42

358450 27319 301
266

91,5975
0,7659

275,34
2,3

29 КБ11-15-7
к=1,15

Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 3,006 11723,98
10991,70

384,55
113,87

35242 33041 1156
342

104,0290
1,0405

312,71
3,13

30 КБ11-23-2
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів безшовних
поліуританових епоксидних

100м2 3,006 20892,97
17104,83

1409,54
1283,87

62804 51417 4237
3859

126,2815
12,9407

379,6
38,9

31 С111-2002-6
варіант 1

Епоксидна грунтовка кг 60,12 1488,39
  -    

__-__
  -    

89482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С111-2007-5
варіант 1

Самовирівнююче поліуретанове покриття
для  підлог двохкомпонентне

кг 871,74 1754,60
  -    

__-__
  -    

1529555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 С111-1710
варіант 1

Пісок сухий кварцевий фракції 0-063 мм т 0,24048 60328,48
  -    

__-__
  -    

14508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1421-9550 Пісок природний із відсівів подрібнення м3 0,8 283,06
  -    

__-__
  -    

226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КР7-31-4 Улаштування плінтусів з плиток
керамічних

100м 1,47 3821,60
3802,73

18,87
16,66

5618 5590 28
24

34,3300
0,1443

50,47
0,21

36 С111-2000-1
варіант 5

Клеюча суміш для керамічної плитки кг 76,44 9,28
  -    

__-__
  -    

709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С111-1724
варіант 2

Плитки плінтусні м 161,7 72,90
  -    

__-__
  -    

11788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 П-2
38 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 0,136 47944,12
7268,36

33,39
29,47

6520 988 5
4

73,2550
0,2553

9,96
0,03

39 КБ11-11-14
к=1,15; к=15

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші (до заг 20 мм)

100м2 0,136 119244,75
9088,30

100,17
88,42

16217 1236 14
12

91,5975
0,7659

12,46
0,1

40 КБ11-29-2
К=1,15

Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,136 41454,07
20519,04

60,10
53,05

5638 2791 8
7

189,6925
0,4595

25,8
0,06

41 С111-283
варіант 1

Плитка керамограніт для пiдлог з
шороховатою поверхнею

м2 13,872 780,79
  -    

__-__
  -    

10831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ15-26-1
Н2,Н5=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців
з керамогранітних плиток розміром 30х30
см на розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 2,1 870,36
660,54

1,67
1,47

1828 1387 4
3

6,1065
0,0128

12,82
0,03

43 С111-283
варіант 1

Плитка керамограніт для пiдлог з
шороховатою поверхнею

м2 2,142 780,79
  -    

__-__
  -    

1672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КР7-31-4 Улаштування плінтусів з плиток
керамічних

100м 0,29 3821,60
3802,73

18,87
16,66

1108 1103 5
5

34,3300
0,1443

9,96
0,04

45 С111-2000-1
варіант 5

Клеюча суміш для керамічної плитки кг 15,08 9,28
  -    

__-__
  -    

140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С111-1724
варіант 2

Плитки плінтусні м 31,9 72,90
  -    

__-__
  -    

2326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 2298782 146721 5858
4611

1309,32
45,57

  Разом будівельні роботи, грн. 2298782
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2146203
       всього заробiтна плата, грн. 151332
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  Загальновиробничi витрати, грн. 80241
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 162,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28225
  Всього будівельні роботи, грн. 2379023

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 2379023

 Роздiл 3. СТІНИ 
 ПЕРЕГОРОДКИ цегляні

47 КР5-8-11 Улаштування неармованих глухих
цегляних перегородок товщиною 0,5
цеглини в приміщеннях площею більше 5
м2

100 м2 0,22 75519,42
23436,11

544,39
480,56

16614 5156 120
106

216,6600
4,1625

47,67
0,92

48 КР20-17-19 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150

100м3 0,04994 233208,90
27912,73

5421,42
4682,89

11646 1394 271
234

308,9400
47,1975

15,43
2,36

49 КР3-46-1 Розшивання швів раніше змурованої
цегляної кладки

100 м2 0,22 8757,36
8755,17

__-__
  -    

1927 1926 __-__
  -    

88,2400
  -    

19,41
  -    

50 КР20-18-7 Готування важких опоряджувальних
цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6

100м3 0,00088 414605,72
33328,31

5421,42
4682,89

365 29 5
4

368,8800
47,1975

0,32
0,04

51 КР3-28-4 Мурування окремих ділянок внутрішніх
стін із цегли

100 м3 0,013 99577,03
91888,97

7683,85
6782,98

1295 1195 100
88

891,5200
58,7523

11,59
0,76

52 С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,52 9698,50
  -    

__-__
  -    

5043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КР20-17-19 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150

100м3 0,003068 245263,62
27912,73

5421,42
4682,89

752 86 17
14

308,9400
47,1975

0,95
0,14

54 КР3-46-1 Розшивання швів раніше змурованої
цегляної кладки

100 м2 0,15 8757,36
8755,17

__-__
  -    

1314 1313 __-__
  -    

88,2400
  -    

13,24
  -    

55 КР20-18-7 Готування важких опоряджувальних
цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6

100м3 0,0006 414605,72
33328,31

5421,42
4682,89

249 20 3
3

368,8800
47,1975

0,22
0,03

56 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

1 т 0,0398 26113,56
18638,56

1028,68
348,68

1039 742 41
14

196,6300
3,1488

7,83
0,13

57 С111-1828 Прокат кутовий рівнополичковий із сталі
марки Ст3сп, ширина поличок 50-56 мм

т 0,041 44440,64
  -    

__-__
  -    

1822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КР20-17-19 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150

100м3 0,00021 245263,62
27912,73

5421,42
4682,89

52 6 1
1

308,9400
47,1975

0,06
0,01

 Опоряження стін тип С-1
59 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін 100м2 8,764 977,69

974,32
__-__
  -    

8568 8539 __-__
  -    

9,5700
  -    

83,87
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 & С171-

3232П
варіант 2

Грунтовка протигрибкова л 87,64 324,48
  -    

__-__
  -    

28437   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КР11-34-2 Опорядження поверхонь стін та
перегородок із блоків та плит під
фарбування або обклеювання шпалерами

100м2 8,764 5859,72
5535,48

30,49
26,91

51355 48513 267
236

55,7900
0,2331

488,94
2,04

62 КР20-18-7 Готування важких опоряджувальних
цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6

100м3 0,0333 414605,72
33328,31

5421,42
4682,89

13806 1110 181
156

368,8800
47,1975

12,28
1,57

63 КБ15-185-2
К=1,15

Улаштування сітки скловолокнистої 100м2 8,764 2955,27
2955,27

__-__
  -    

25900 25900 __-__
  -    

29,7850
  -    

261,04
  -    

64 С111-1784-1
варіант 1

Сітка штукатурна скловолокниста м2 964,04 36,04
  -    

__-__
  -    

34744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ15-182-1
н2,н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 8,764 13924,52
9334,32

6,68
5,89

122034 81806 59
52

88,3430
0,0511

774,24
0,45

66 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 8,764 5770,95
2767,12

5,01
4,42

50577 24251 44
39

24,7020
0,0383

216,49
0,34

67 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін 100м2 8,764 977,69
974,32

__-__
  -    

8568 8539 __-__
  -    

9,5700
  -    

83,87
  -    

68 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 175,28 51,04
  -    

__-__
  -    

8946   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 8,764 2955,22
2767,24

1,45
1,28

25900 24252 13
11

26,1900
0,0111

229,53
0,1

70 С111-1626-1
варіант 6

Фарба  гумова (різні кольори) кг 455,728 274,64
  -    

__-__
  -    

125161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С188888-4
варіант 8

Клейка малярська стрічка Optima 48 мм x 27
м Жовта

шт 15 93,86
  -    

__-__
  -    

1408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВІДКОСИ
72 КР8-40-6 Улаштування нащильників з тонколистової

оцинкованої сталі з полімерним покриттям
100м 1,78 2460,73

2324,32
16,25
14,90

4380 4137 29
27

22,8300
0,1428

40,64
0,25

73 С111-1844-1
варіант 11

Кутики з профнастилу 50х50 м 186,9 117,33
  -    

__-__
  -    

21929   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КР11-30-1 Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю

100м2 0,655 39421,18
35705,34

351,31
310,12

25821 23387 230
203

300,5500
2,6862

196,86
1,76

75 КР20-18-7 Готування важких опоряджувальних
цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6

100м3 0,02882 403174,52
33328,31

5421,42
4682,89

11619 961 156
135

368,8800
47,1975

10,63
1,36

76 КБ15-182-1
н2,н5=1,15

Шпаклювання укосів мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,655 13924,52
9334,32

6,68
5,89

9121 6114 4
4

88,3430
0,0511

57,86
0,03

77 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,655 5770,95
2767,12

5,01
4,42

3780 1812 3
3

24,7020
0,0383

16,18
0,03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
78 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін 100м2 0,655 977,69

974,32
__-__
  -    

640 638 __-__
  -    

9,5700
  -    

6,27
  -    

79 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 13,1 51,04
  -    

__-__
  -    

669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,655 2955,22
2767,24

1,45
1,28

1936 1813 1
1

26,1900
0,0111

17,15
0,01

81 С111-1626-1
варіант 6

Фарба  гумова (різні кольори) кг 34,06 274,64
  -    

__-__
  -    

9354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С188888-4
варіант 8

Клейка малярська стрічка Optima 48 мм x 27
м Жовта

шт 7 93,86
  -    

__-__
  -    

657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 637428 273639 1545
1331

2612,57
12,33

  Разом будівельні роботи, грн. 637428
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 362244
       всього заробiтна плата, грн. 274970
  Загальновиробничi витрати, грн. 148025
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 306,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 53230
  Всього будівельні роботи, грн. 785453

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 785453

 Роздiл 4. ОТВОРИ 
83 КБ46-66-1 Різання вертикальних бетонних конструкцій

настінною пилкою  DZ-S Set B
HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм

1 м різ. 12 3233,67
338,11

336,61
12,38

38804 4057 4039
149

3,2000
0,0960

38,4
1,15

84 КР18-35-1 Нарізування швів у бетоні затверділому
(різання монолітного бетону)

100м шва 0,12 40876,70
1229,41

33008,33
8444,84

4905 148 3961
1013

13,4700
70,8727

1,62
8,5

85 С111-1907 Диск алмазний WS 30x, діаметр 1200 мм шт 0,351 69650,64
  -    

__-__
  -    

24447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Свердління отворів - опалення
 _ _ _ _ _ _ 
 А1

86 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,02 14109,06
13741,60

367,46
55,54

282 275 7
1

115,6700
0,5610

2,31
0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 КР20-27-8
к=3

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,02 7759,32
7537,86

221,46
33,47

155 151 4
1

63,4500
0,3381

1,27
0,01

88 С111-1765 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм шт 0,10608 7572,70
  -    

__-__
  -    

803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 А2
89 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 120 мм

100шт 0,02 14109,06
13741,60

367,46
55,54

282 275 7
1

115,6700
0,5610

2,31
0,01

90 С111-1765 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм шт 0,0434 7572,70
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 А3
91 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 120 мм

100шт 0,02 14109,06
13741,60

367,46
55,54

282 275 7
1

115,6700
0,5610

2,31
0,01

92 С111-1765 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм шт 0,0434 7572,70
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 А4
93 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 (30) мм,
глибина свердлення 200 мм

100шт 0,02 14109,06
13741,60

367,46
55,54

282 275 7
1

115,6700
0,5610

2,31
0,01

94 КР20-27-8
к=2

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,02 5172,88
5025,24

147,64
22,31

103 101 2
  -    

42,3000
0,2254

0,85
  -    

95 С111-1764
варіант 1

Свердла кільцеві алмазні, діаметр 30 мм шт 1 2396,81
  -    

__-__
  -    

2397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 А5
96 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,02 14109,06
13741,60

367,46
55,54

282 275 7
1

115,6700
0,5610

2,31
0,01

97 КР20-27-8
к=3

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,02 7759,32
7537,86

221,46
33,47

155 151 4
1

63,4500
0,3381

1,27
0,01

98 С111-1765 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм шт 0,10608 7572,70
  -    

__-__
  -    

803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Свердління та пробивання  отворів -
вентиляція

 _ _ _ _ _ _ 
 В1

99 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,05 14109,06
13741,60

367,46
55,54

705 687 18
3

115,6700
0,5610

5,78
0,03

100 КР20-27-8
к=3

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,05 7759,32
7537,86

221,46
33,47

388 377 11
2

63,4500
0,3381

3,17
0,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101 С111-1765 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм шт 0,119 7572,70

  -    
__-__
  -    

901   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В2
102 КБ46-66-1 Різання вертикальних бетонних конструкцій

настінною пилкою  DZ-S Set B
HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм

1 м різ. 0,9 3233,67
338,11

336,61
12,38

2910 304 303
11

3,2000
0,0960

2,88
0,09

103 КБ46-66-3
К=38

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання вертикальних
бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-
S Set B HYDROSTRESS

1 м реза -0,9 2280,89
192,72

191,87
7,06

-2053 -173 -173
-6

1,8240
0,0547

-1,64
-0,05

 В3
104 КБ46-66-1 Різання вертикальних бетонних конструкцій

настінною пилкою  DZ-S Set B
HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм

1 м різ. 3,2 3233,67
338,11

336,61
12,38

10348 1082 1077
40

3,2000
0,0960

10,24
0,31

105 КБ46-66-3
К=38

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання вертикальних
бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-
S Set B HYDROSTRESS

1 м реза -3,2 2280,89
192,72

191,87
7,06

-7299 -617 -614
-23

1,8240
0,0547

-5,84
-0,18

 В4
106 КБ46-66-1 Різання вертикальних бетонних конструкцій

настінною пилкою  DZ-S Set B
HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм

1 м різ. 0,7 3233,67
338,11

336,61
12,38

2264 237 236
9

3,2000
0,0960

2,24
0,07

107 КБ46-66-3
К=38

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання вертикальних
бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-
S Set B HYDROSTRESS

1 м реза -0,7 2280,89
192,72

191,87
7,06

-1597 -135 -134
-5

1,8240
0,0547

-1,28
-0,04

 В5
108 КБ46-66-1 Різання вертикальних бетонних конструкцій

настінною пилкою  DZ-S Set B
HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм

1 м різ. 1,6 3233,67
338,11

336,61
12,38

5174 541 539
20

3,2000
0,0960

5,12
0,15

109 КБ46-66-3
К=12

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання вертикальних
бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-
S Set B HYDROSTRESS

1 м реза -1,6 720,28
60,86

60,59
2,23

-1152 -97 -97
-4

0,5760
0,0173

-0,92
-0,03

 В6
110 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,07 14109,06
13741,60

367,46
55,54

988 962 26
4

115,6700
0,5610

8,1
0,04

111 КР20-27-8
к=2

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати

100шт 0,07 5172,88
5025,24

147,64
22,31

362 352 10
2

42,3000
0,2254

2,96
0,02

112 С111-1765 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм шт 0,1596 7572,70
  -    

__-__
  -    

1209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 В7

113 КБ46-66-1 Різання вертикальних бетонних конструкцій
настінною пилкою  DZ-S Set B
HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм

1 м різ. 1,3 3233,67
338,11

336,61
12,38

4204 440 438
16

3,2000
0,0960

4,16
0,12

114 КБ46-66-3
К=38

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання вертикальних
бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-
S Set B HYDROSTRESS

1 м реза -1,3 2280,89
192,72

191,87
7,06

-2965 -251 -249
-9

1,8240
0,0547

-2,37
-0,07

 В8
115 КБ46-66-1 Різання вертикальних бетонних конструкцій

настінною пилкою  DZ-S Set B
HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм

1 м різ. 1,6 3233,67
338,11

336,61
12,38

5174 541 539
20

3,2000
0,0960

5,12
0,15

116 КБ46-66-3
К=38

Додавати або виключати на кожні 10 мм
зміни глибини різання вертикальних
бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-
S Set B HYDROSTRESS

1 м реза -1,6 2280,89
192,72

191,87
7,06

-3649 -308 -307
-11

1,8240
0,0547

-2,92
-0,09

 _ _ _ _ _ _ _ _ 
117 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,

товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 0,02 895,98
880,08

__-__
  -    

18 18 __-__
  -    

8,8700
  -    

0,18
  -    

118 КР20-27-2
К=3

На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,02 2025,47
1991,35

__-__
  -    

41 40 __-__
  -    

20,0700
  -    

0,4
  -    

119 КР20-27-3
К=13

На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати

100шт 0,02 7070,20
6965,24

__-__
  -    

141 139 __-__
  -    

70,2000
  -    

1,4
  -    

 _ _ _ _ _ _ _
120 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних

фундаментів
1 м3 0,3 2970,40

863,21
2107,19
717,11

891 259 632
215

8,7000
6,5276

2,61
1,96

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 91643 10381 10300
1453

94,35
12,22

  Разом будівельні роботи, грн. 91643
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70962
       всього заробiтна плата, грн. 11834
  Загальновиробничi витрати, грн. 6297
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2219
  Всього будівельні роботи, грн. 97940

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 97940
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 5. СТЕЛЯ 
121 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін 100м2 3,085 977,69

974,32
__-__
  -    

3016 3006 __-__
  -    

9,5700
  -    

29,52
  -    

122 & С171-
3232П
варіант 2

Грунтовка протигрибкова л 30,85 324,48
  -    

__-__
  -    

10010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ15-185-2
К=1,15

Улаштування сітки скловолокнистої 100м2 3,085 2955,27
2955,27

__-__
  -    

9117 9117 __-__
  -    

29,7850
  -    

91,89
  -    

124 С111-1784-1
варіант 1

Сітка штукатурна скловолокниста м2 339,35 36,04
  -    

__-__
  -    

12230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 3,085 16186,45
12201,93

6,68
5,89

49935 37643 21
18

115,4830
0,0511

356,27
0,16

126 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 3,085 5770,95
2767,12

5,01
4,42

17803 8537 15
14

24,7020
0,0383

76,21
0,12

127 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін 100м2 3,085 977,69
974,32

__-__
  -    

3016 3006 __-__
  -    

9,5700
  -    

29,52
  -    

128 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 61,7 51,04
  -    

__-__
  -    

3149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 3,085 3293,30
3087,39

1,45
1,28

10160 9525 4
4

29,2200
0,0111

90,14
0,03

130 С111-1626-1
варіант 4

Фарба силікатна водоемульсійна
протигрибкова (типу Dufa Harmonieweiss)

кг 175,845 243,02
  -    

__-__
  -    

42734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 161170 70834 40
36

673,55
0,31

  Разом будівельні роботи, грн. 161170
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 90296
       всього заробiтна плата, грн. 70870
  Загальновиробничi витрати, грн. 37764
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 77,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13527
  Всього будівельні роботи, грн. 198934

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 198934
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 6. ПРОРІЗИ 
 ///////////////////////////////////////////////////////

131 КБ10-28-1
Н2,Н5=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,27405 12430,23
12346,60

__-__
  -    

3407 3384 __-__
  -    

112,8265
  -    

30,92
  -    

132 & С171-951П
варіант 10

Двернi блоки з металопластика внутрішні м2 27,405 5099,10
  -    

__-__
  -    

139741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 & С171-
1078П
варіант 2

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
(150 мм)

шт 125 19,90
  -    

__-__
  -    

2488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 & С171-
2217П
варіант 1

Піна монтажна л 5,07 224,56
  -    

__-__
  -    

1139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 КБ10-28-2
Н2,Н5=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0483 16114,56
9976,95

6071,09
1830,45

778 482 293
88

91,1720
12,7133

4,4
0,61

136 & С171-951П
варіант 10

Двернi блоки з металопластика внутрішні м2 4,83 5099,10
  -    

__-__
  -    

24629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 & С171-
1078П
варіант 2

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
(150 мм)

шт 17 19,90
  -    

__-__
  -    

338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С171-
2217П
варіант 1

Піна монтажна л 0,74 224,56
  -    

__-__
  -    

166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КБ9-53-1
тех.ч.
п.1.3.2
к(труд)=1,1

Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів /по
залiзобетонних i кам'яних опорах/

т 0,6 16092,96
14336,89

1320,89
467,81

9656 8602 793
281

144,4960
4,1760

86,7
2,51

140 С121-252
варіант 2

Двері захисно-герметичні  ДУ-III-5 900х2000
(440 кПа) 

шт 3 107724,64
  -    

__-__
  -    

323174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КБ10-96-2
Н2,Н5=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,0378 34963,52
31256,12

1927,59
581,18

1322 1181 73
22

270,7330
4,0365

10,23
0,15

142 & С171-951П
варіант 13

Двері вхідні, сталеві, посилені,
протипожежні ЕІ60, 2100х900мм з замком

м2 3,78 12056,52
  -    

__-__
  -    

45574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 КБ13-16-1
н2,н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

100м2 0,026 894,45
516,90

108,73
12,70

23 13 3
  -    

4,0595
0,1141

0,11
  -    

144 С1113-34 Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-
коричнева

т 0,00037 183702,20
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 КР12-54-2 Фарбування нових металевих поверхонь
[крім покрівель] за 2 рази

100м2 0,166 2812,71
2395,31

1,45
1,28

467 398 __-__
  -    

22,6700
0,0111

3,76
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
146 С1113-286

варіант 1
Фарба вогнезахисна Promapaint SC3 (або
еквівалент)

кг 30,71 428,62
  -    

__-__
  -    

13163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 566133 14060 1162
391

136,12
3,27

  Разом будівельні роботи, грн. 566133
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 550911
       всього заробiтна плата, грн. 14451
  Загальновиробничi витрати, грн. 7993
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2903
  Всього будівельні роботи, грн. 574126

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 574126

 Роздiл 7. Капітальний ремонт оголовка 
147 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 100м2 0,505 730,93

730,93
__-__
  -    

369 369 __-__
  -    

8,0900
  -    

4,09
  -    

148 С1555-154
варіант 2

Ґрунтовка адгезійна типу Бетонконтакт кг 15,15 107,46
  -    

__-__
  -    

1628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення]

100м2 0,505 5780,91
5223,93

46,45
41,01

2919 2638 23
21

52,6500
0,3552

26,59
0,18

150 С111-2009-1
варіант 2

Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста
суміш  типу SILTEK R-5 (або еквівалент)

кг 404 63,44
  -    

__-__
  -    

25630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції

100м2 0,058 3806,14
3740,35

11,61
10,25

221 217 1
1

33,3900
0,0888

1,94
0,01

152 С111-2003-2
варіант 1

Мастика бітумно-каучуковая типу BauGut кг 18,56 76,71
  -    

__-__
  -    

1424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КР12-51-6 Полівінілацетатне фарбування нових
фасадів з риштувань по підготовленій
поверхні

100м2 0,485 1192,31
1188,53

1,45
1,28

578 576 1
1

10,6100
0,0111

5,15
0,01

 ___
154 С111-1626-1

варіант 6
Фарба  гумова (різні кольори) кг 18,43 274,64

  -    
__-__
  -    

5062   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 9,7 41,86
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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156 КР20-12-1

к дем.=0,7
(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітки
вентиляційні)

1т 0,4 10746,39
7797,52

2948,87
530,39

4299 3119 1180
212

62,0970
3,7222

24,84
1,49

157 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (решітки вентиляційні існуючі)

1т 0,4 19548,12
11139,31

4212,67
757,70

7819 4456 1685
303

88,7100
5,3174

35,48
2,13

158 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

м2 9 39,74
25,30

__-__
  -    

358 228 __-__
  -    

0,2800
  -    

2,52
  -    

159 КБ13-16-1
н2,н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

100м2 0,09 3503,02
516,90

108,73
12,70

315 47 10
1

4,0595
0,1141

0,37
0,01

160 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо суриком за
2 рази

100м2 0,09 13336,81
12951,80

29,03
25,63

1200 1166 3
2

122,5800
0,2220

11,03
0,02

161 С1113-227
варіант 3

Емаль ХВ-124 захисна, колір уточнити по
місцю

т 0,002277 163068,43
  -    

__-__
  -    

371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Фарбування драбини
162 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії

металевими щітками
м2 3 39,74

25,30
__-__
  -    

119 76 __-__
  -    

0,2800
  -    

0,84
  -    

163 КБ13-16-1
н2,н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

100м2 0,03 3503,02
516,90

108,73
12,70

105 16 3
  -    

4,0595
0,1141

0,12
  -    

164 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо суриком за
2 рази

100м2 0,03 13336,81
12951,80

29,03
25,63

400 389 1
1

122,5800
0,2220

3,68
0,01

165 С1113-227
варіант 3

Емаль ХВ-124 захисна, колір уточнити по
місцю

т 0,000759 163068,43
  -    

__-__
  -    

124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 53347 13297 2907
542

116,65
3,86

  Разом будівельні роботи, грн. 53347
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37143
       всього заробiтна плата, грн. 13839
  Загальновиробничi витрати, грн. 7219
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2505
  Всього будівельні роботи, грн. 60566

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 60566
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 Роздiл 8. Капітальний ремонт оголовка
витяжного 

166 КР12-66-1 Нанесення ґрунтуючого шару 100м2 0,265 730,93
730,93

__-__
  -    

194 194 __-__
  -    

8,0900
  -    

2,14
  -    

167 С1555-154
варіант 2

Ґрунтовка адгезійна типу Бетонконтакт кг 7,95 107,46
  -    

__-__
  -    

854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення]

100м2 0,265 5780,91
5223,93

46,45
41,01

1532 1384 12
11

52,6500
0,3552

13,95
0,09

169 С111-2009-1
варіант 2

Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста
суміш  типу SILTEK R-5 (або еквівалент)

кг 212 63,44
  -    

__-__
  -    

13449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 КР7-18-3 Улаштування першого шару
обмазувальної гідроізоляції

100м2 0,038 3806,14
3740,35

11,61
10,25

145 142 __-__
  -    

33,3900
0,0888

1,27
  -    

171 С111-2003-2
варіант 1

Мастика бітумно-каучуковая типу BauGut кг 12,16 76,71
  -    

__-__
  -    

933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КР12-51-6 Полівінілацетатне фарбування нових
фасадів з риштувань по підготовленій
поверхні

100м2 0,255 1192,31
1188,53

1,45
1,28

304 303 __-__
  -    

10,6100
0,0111

2,71
  -    

173 С111-1626-1
варіант 6

Фарба  гумова (різні кольори) кг 9,69 274,64
  -    

__-__
  -    

2661   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 51 41,86
  -    

__-__
  -    

2135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КР20-12-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,1 т (решітки
вентиляційні)

1т 0,25 10746,39
7797,52

2948,87
530,39

2687 1949 738
133

62,0970
3,7222

15,52
0,93

176 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (решітки вентиляційні існуючі)

1т 0,25 19548,12
11139,31

4212,67
757,70

4887 2785 1053
189

88,7100
5,3174

22,18
1,33

177 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

м2 5 39,74
25,30

__-__
  -    

199 127 __-__
  -    

0,2800
  -    

1,4
  -    

178 КБ13-16-1
н2,н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

100м2 0,05 3503,02
516,90

108,73
12,70

175 26 5
1

4,0595
0,1141

0,2
0,01

179 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо суриком за
2 рази

100м2 0,05 13336,81
12951,80

29,03
25,63

667 648 1
1

122,5800
0,2220

6,13
0,01

180 С1113-227
варіант 3

Емаль ХВ-124 захисна, колір уточнити по
місцю

т 0,001265 163068,43
  -    

__-__
  -    

206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 31028 7558 1809
335

65,5
2,37

  Разом будівельні роботи, грн. 31028
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21661
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       всього заробiтна плата, грн. 7893
  Загальновиробничi витрати, грн. 4092
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1414
  Всього будівельні роботи, грн. 35120

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 35120

 Роздiл 9. Вихід 
181 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної

стяжки
100м2 0,11 7560,43

7041,18
227,44
208,54

832 775 25
23

69,1600
1,9992

7,61
0,22

182 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,003366 214851,15
27912,73

5421,42
4682,89

723 94 18
16

308,9400
47,1975

1,04
0,16

183 КР8-31-4 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів на мастиці

100м2 0,11 35382,39
2305,69

31,33
28,73

3892 254 3
3

21,0700
0,2754

2,32
0,03

184 КР8-32-4 Улаштування покрівель рулонних з
матеріалів, що наплавляються, із
застосуванням газопламеневих пальників,
в один шар

100м2 0,11 26700,46
2486,25

32,49
29,79

2937 273 4
3

22,7200
0,2856

2,5
0,03

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 8384 1396 50
45

13,47
0,44

  Разом будівельні роботи, грн. 8384
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6938
       всього заробiтна плата, грн. 1441
  Загальновиробничi витрати, грн. 798
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 290
  Всього будівельні роботи, грн. 9182

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 9182

 Роздiл 10. Аварійний вихід 
 Ремонт підлоги

185 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 0,065 47944,12
7268,36

33,39
29,47

3116 472 2
2

73,2550
0,2553

4,76
0,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
186 КБ11-11-14

к=1,15; к=15
Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші (до заг 20 мм)

100м2 0,065 119244,75
9088,30

100,17
88,42

7751 591 7
6

91,5975
0,7659

5,95
0,05

187 КБ11-15-7
к=1,15

Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 0,065 11723,98
10991,70

384,55
113,87

762 714 25
7

104,0290
1,0405

6,76
0,07

188 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін 100м2 0,065 977,69
974,32

__-__
  -    

64 63 __-__
  -    

9,5700
  -    

0,62
  -    

189 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 1,3 51,04
  -    

__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 КР12-39-3 Просте фарбування підлог 100м2 0,065 5756,92
4285,57

1,45
1,28

374 279 __-__
  -    

40,5600
0,0111

2,64
  -    

191 С111-334
варіант 2

Фарба акрилова зносостійка по типу Sniezka
BETON-POSADZKA (або еквівалент )

т 0,0013 469420,97
  -    

__-__
  -    

610   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Стіни
192 КР3-33-1 Мурування зовнішніх простих стін із

керамічної, силікатної або порожнистої
цегли при висоті поверху до 4 м

1 м3 6,35 4624,86
860,64

76,94
67,92

29368 5465 489
431

8,2500
0,5883

52,39
3,74

193 КР20-17-19 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150

100м3 0,01524 233208,90
27912,73

5421,42
4682,89

3554 425 83
71

308,9400
47,1975

4,71
0,72

194 КР3-46-1 Розшивання швів раніше змурованої
цегляної кладки

100 м2 0,104 8757,36
8755,17

__-__
  -    

911 911 __-__
  -    

88,2400
  -    

9,18
  -    

195 КР20-18-7 Готування важких опоряджувальних
цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6

100м3 0,000416 414605,72
33328,31

5421,42
4682,89

172 14 2
2

368,8800
47,1975

0,15
0,02

196 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

1 т 0,0553 25767,23
18638,56

1028,68
348,68

1425 1031 57
19

196,6300
3,1488

10,87
0,17

197 С111-1844
варіант 3

Кутик сталевий рівнополичковий 63х5 мм т 0,0575 49728,81
  -    

__-__
  -    

2859   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 КР20-17-19 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150

100м3 0,0003 233208,90
27912,73

5421,42
4682,89

70 8 2
1

308,9400
47,1975

0,09
0,01

 Ремонт Стін
199 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін 100м2 0,655 977,69

974,32
__-__
  -    

640 638 __-__
  -    

9,5700
  -    

6,27
  -    

200 & С171-
3232П
варіант 2

Грунтовка протигрибкова л 6,55 324,48
  -    

__-__
  -    

2125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201 КР3-46-1 Розшивання швів раніше змурованої
цегляної кладки

100 м2 0,2 8757,36
8755,17

__-__
  -    

1751 1751 __-__
  -    

88,2400
  -    

17,65
  -    

202 КР20-18-7 Готування важких опоряджувальних
цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6

100м3 0,0008 414605,72
33328,31

5421,42
4682,89

332 27 4
4

368,8800
47,1975

0,3
0,04

203 КР11-34-2 Опорядження поверхонь стін та
перегородок із блоків та плит під
фарбування

100м2 0,455 6457,34
5535,48

30,49
26,91

2938 2519 14
12

55,7900
0,2331

25,38
0,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
204 КР20-18-7 Готування важких опоряджувальних

цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6
100м3 0,

0024529
403174,52

33328,31
5421,42
4682,89

989 82 13
11

368,8800
47,1975

0,9
0,12

205 КБ15-185-2
К=1,15

Улаштування сітки скловолокнистої 100м2 0,655 2955,27
2955,27

__-__
  -    

1936 1936 __-__
  -    

29,7850
  -    

19,51
  -    

206 С111-1784-1
варіант 1

Сітка штукатурна скловолокниста м2 72,05 36,04
  -    

__-__
  -    

2597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 КБ15-182-1
н2,н5=1,15

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,655 13924,52
9334,32

6,68
5,89

9121 6114 4
4

88,3430
0,0511

57,86
0,03

208 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,655 5770,95
2767,12

5,01
4,42

3780 1812 3
3

24,7020
0,0383

16,18
0,03

209 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін 100м2 0,655 977,69
974,32

__-__
  -    

640 638 __-__
  -    

9,5700
  -    

6,27
  -    

210 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 13,1 51,04
  -    

__-__
  -    

669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 КР12-39-8 Просте фарбування колером олійним стін,
підготовлених під фарбування, по
штукатурці та збірних конструкціях

100м2 0,655 5296,81
3750,93

1,45
1,28

3469 2457 1
1

35,5000
0,0111

23,25
0,01

212 С111-1626-1
варіант 6

Фарба  гумова (різні кольори) кг 34,06 274,64
  -    

__-__
  -    

9354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Стеля
213 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін 100м2 0,158 977,69

974,32
__-__
  -    

154 154 __-__
  -    

9,5700
  -    

1,51
  -    

214 & С171-
3232П
варіант 2

Грунтовка протигрибкова л 1,58 324,48
  -    

__-__
  -    

513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 КБ15-185-2
К=1,15

Улаштування сітки скловолокнистої 100м2 0,158 2955,27
2955,27

__-__
  -    

467 467 __-__
  -    

29,7850
  -    

4,71
  -    

216 С111-1784-1
варіант 1

Сітка штукатурна скловолокниста м2 17,38 36,04
  -    

__-__
  -    

626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КБ15-182-2
Н2,Н5=1,15

Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,158 16186,45
12201,93

6,68
5,89

2557 1928 1
1

115,4830
0,0511

18,25
0,01

218 КБ15-182-3
Н2,Н5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,158 5770,95
2767,12

5,01
4,42

912 437 1
1

24,7020
0,0383

3,9
0,01

219 КР20-19-1 Антисептування водними сумішами стін 100м2 0,158 977,69
974,32

__-__
  -    

154 154 __-__
  -    

9,5700
  -    

1,51
  -    

220 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 3,16 51,04
  -    

__-__
  -    

161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,158 3293,30
3087,39

1,45
1,28

520 488 __-__
  -    

29,2200
0,0111

4,62
  -    
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222 С111-1626-1

варіант 4
Фарба силікатна водоемульсійна
протигрибкова (типу Dufa Harmonieweiss)

кг 9,006 243,02
  -    

__-__
  -    

2189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 КР20-38-1 Очищення конструкцій металевими щітками
(арматура)

м2 6,5 39,74
25,30

__-__
  -    

258 164 __-__
  -    

0,2800
  -    

1,82
  -    

224 КБ13-16-1
К=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

100м2 0,065 3503,02
516,90

108,73
12,70

228 34 7
1

4,0595
0,1141

0,26
0,01

225 КР11-29-3 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стель [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,065 6826,64
6281,09

53,71
47,42

444 408 3
3

60,9400
0,4107

3,96
0,03

226 С111-2009-1
варіант 3

Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста
суміш 

кг 13 101,80
  -    

__-__
  -    

1323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 КР11-29-3 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стель [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм

100м2 0,065 6826,64
6281,09

53,71
47,42

444 408 3
3

60,9400
0,4107

3,96
0,03

228 С111-2009-5
варіант 1

Полімерцементний адгезійний та
антикоррозійний розчин 

кг 32,5 271,32
  -    

__-__
  -    

8818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Загальні роботи
229 КР9-16-3 Установлення окремих кам'яних і

залізобетонних східців
100м 0,3 38173,76

31713,28
264,21
233,23

11452 9514 79
70

304,0000
2,0202

91,2
0,61

230 К589111-16
варіант 1

Східці з/б марки СС15 шт 20 733,02
  -    

__-__
  -    

14660   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2

100м2 0,105 7260,87
7078,35

155,33
137,12

762 743 16
14

71,3400
1,1877

7,49
0,12

232 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,002142 202276,83
27912,73

5421,42
4682,89

433 60 12
10

308,9400
47,1975

0,66
0,1

233 КР11-1-1 Нанесення гідроізолюючого розчину 100м2 0,105 5222,83
5167,44

40,65
35,88

548 543 4
4

48,3300
0,3108

5,07
0,03

234 & С171-939П
варіант 4

Полімерцементна гідроізоляція кг 31,5 32,76
  -    

__-__
  -    

1032   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 КР8-31-4 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів на мастиці

100м2 0,105 35382,39
2305,69

31,33
28,73

3715 242 3
3

21,0700
0,2754

2,21
0,03

236 КР8-32-4 Улаштування покрівель рулонних з
матеріалів, що наплавляються, із
застосуванням газопламеневих пальників,
в один шар

100м2 0,105 26700,46
2486,25

32,49
29,79

2804 261 3
3

22,7200
0,2856

2,39
0,03

237 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,00716 19548,12
11139,31

4212,67
757,70

140 80 30
5

88,7100
5,3174

0,64
0,04

238 С124-3
варіант 22

Кутик металевий рівнополичковий 50х5 мм т 0,00716 47066,53
  -    

__-__
  -    

337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 КБ13-16-1
н2,н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

100м2 0,075 894,45
516,90

108,73
12,70

67 39 8
1

4,0595
0,1141

0,3
0,01
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240 С1113-34 Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-

коричнева
т 0,0011 183702,20

  -    
__-__
  -    

202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази

100м2 0,075 13336,81
12951,80

29,03
25,63

1000 971 2
2

122,5800
0,2220

9,19
0,02

242 С1113-227
варіант 3

Емаль ХВ-124 захисна, колір уточнити по
місцю

т 0,0019 163068,43
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,077 26614,63
16310,11

7418,94
1494,82

2049 1256 571
115

145,6000
10,8062

11,21
0,83

244 С1115-2417
варіант 4

Труба профільна 60х40х4 мм т 0,
05451024

57434,38
  -    

__-__
  -    

3131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 С1115-2417
варіант 3

Труба профільна 60х10х1,5 мм т 0,
00336432

62789,38
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 С111-1904
варіант 9

Анкера саморозпірний 12х150 шт 3 63,25
  -    

__-__
  -    

190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С111-1844
варіант 3

Кутик сталевий рівнополичковий 63х5 мм т 0,
0216204

49728,81
  -    

__-__
  -    

1075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 С111-1867
варіант 2

Заглушка пластикова 60х40 мм шт 10 14,81
  -    

__-__
  -    

148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,077 19548,12
11139,31

4212,67
757,70

1505 858 324
58

88,7100
5,3174

6,83
0,41

250 КБ13-16-1
н2,н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

100м2 0,04 894,45
516,90

108,73
12,70

36 21 4
1

4,0595
0,1141

0,16
  -    

251 С1113-34 Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-
коричнева

т 0,000568 183702,20
  -    

__-__
  -    

104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази

100м2 0,04 13336,81
12951,80

29,03
25,63

533 518 1
1

122,5800
0,2220

4,9
0,01

253 С1113-227
варіант 9

Емаль ХВ-124 захисна т 0,001012 185508,43
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 0,04 8462,74
8347,14

18,57
17,02

339 334 1
1

79,0000
0,1632

3,16
0,01

255 С111-33
варіант 2

Листи профільовані ТП-35А м2 4,32 888,95
  -    

__-__
  -    

3840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256 & С111-136-
1
варіант 6

Саморіз кровельний по дереву 4,8x50 мм
RAL згідно проєкту

кг 0,208 377,57
  -    

__-__
  -    

79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 С111-1844-1
варіант 12

Кутик примикання м 1,995 137,73
  -    

__-__
  -    

275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 КР8-42-2 Улаштування жолобів підвісних з
оцинкованої сталі

100м 0,019 21321,13
6362,26

30,17
27,66

405 121 1
1

58,1400
0,2652

1,1
0,01

259 С113-8
варіант 1

Жолоб водоприймальний м 1,995 92,98
  -    

__-__
  -    

185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
260 С111-1867

варіант 1
Кріплення жолоба шт 5 127,54

  -    
__-__
  -    

638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 С111-1867
варіант 3

Заглушка жолоба шт 1 149,96
  -    

__-__
  -    

150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 163754 48150 1780
872

462,7
7,49

  Разом будівельні роботи, грн. 163754
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 113824
       всього заробiтна плата, грн. 49022
  Загальновиробничi витрати, грн. 26733
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9656
  Всього будівельні роботи, грн. 190487

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 190487

 Роздiл 11. Таблички 
262 ПР10-2019 Встановлення дверних табличок 100 шт 0,06 1333,83

1324,84
3,30
1,38

80 79 __-__
  -    

11,8300
0,0126

0,71
  -    

263 & С171-420П
варіант 2

Табличка розміром 50 х 60 см з написом
«Місце для УКРИТТЯ». На ній необхідно
зазначати адресу місця   розташування
споруди,  її балансоутримувача, адресу і
місце зберігання ключів.  

шт 2 969,06
  -    

__-__
  -    

1938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264 & С171-420П
варіант 1

Табчика вказівник  "Напрям руху до укриття"
в комплекті

шт 4 640,62
  -    

__-__
  -    

2562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 4580 79 __-__
  -    

0,71
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 4580
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4501
       всього заробiтна плата, грн. 79
  Загальновиробничi витрати, грн. 42
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15
  Всього будівельні роботи, грн. 4622
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 4622

 Роздiл 12. Огородження 
 Огородження Ог-1.1 (2 шт)

265 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

т 0,0656 27101,29
19259,68

5378,75
518,19

1778 1263 353
34

176,0000
4,1760

11,55
0,27

266 С124-3
варіант 13

Труба металева 32х3 мм т 0,060844 50015,99
  -    

__-__
  -    

3043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 С111-1904
варіант 5

Відвід 90 град. ф32*3 шт 8 69,37
  -    

__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,006572 43496,53
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 С111-1904
варіант 8

Заглушка шт 4 28,57
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,0656 19548,12
11139,31

4212,67
757,70

1282 731 276
50

88,7100
5,3174

5,82
0,35

 Виготовлення та встановлення Зд-1
(Закладна деталь) 2 шт

271 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,0052 27101,29
19259,68

5378,75
518,19

141 100 28
3

176,0000
4,1760

0,92
0,02

272 С111-1088
варіант 4

Сталь листова, 10 мм т 0,003392 52333,24
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,00212 44516,53
  -    

__-__
  -    

94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 КБ6-11-7
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,0052 28601,98
28068,58

337,74
101,83

149 146 2
1

265,6500
0,7073

1,38
  -    

 Виготовлення та встановлення Зд-2
(Закладна деталь) 4 шт

275 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,0056 27101,29
19259,68

5378,75
518,19

152 108 30
3

176,0000
4,1760

0,99
0,02

276 С111-1088
варіант 3

Сталь листова, 5 мм т 0,003392 49339,33
  -    

__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,002544 43496,53
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278 КБ6-11-7
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,0056 28601,98
28068,58

337,74
101,83

160 157 2
1

265,6500
0,7073

1,49
  -    



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ЛС1_02-01-01- 23 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _____________
 Огородження Ог-1.2 (2 шт)

279 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

т 0,04092 27101,29
19259,68

5378,75
518,19

1109 788 220
21

176,0000
4,1760

7,2
0,17

280 С124-3
варіант 13

Труба металева 32х3 мм т 0,037948 50015,99
  -    

__-__
  -    

1898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 С111-1904
варіант 5

Відвід 90 град. ф32*3 шт 8 69,37
  -    

__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,
0033072

43496,53
  -    

__-__
  -    

144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 С111-1904
варіант 8

Заглушка шт 4 28,57
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,04092 19548,12
11139,31

4212,67
757,70

800 456 172
31

88,7100
5,3174

3,63
0,22

 Виготовлення та встановлення Зд-1
(Закладна деталь) 2 шт

285 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,0052 27101,29
19259,68

5378,75
518,19

141 100 28
3

176,0000
4,1760

0,92
0,02

286 С111-1088
варіант 4

Сталь листова, 10 мм т 0,003392 52333,24
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,00212 44516,53
  -    

__-__
  -    

94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 КБ6-11-7
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,0052 28601,98
28068,58

337,74
101,83

149 146 2
1

265,6500
0,7073

1,38
  -    

 Виготовлення та встановлення Зд-2
(Закладна деталь) 2 шт

289 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,0028 27101,29
19259,68

5378,75
518,19

76 54 15
1

176,0000
4,1760

0,49
0,01

290 С111-1088
варіант 3

Сталь листова, 5 мм т 0,001696 49339,33
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,001272 43496,53
  -    

__-__
  -    

55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 КБ6-11-7
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,0028 28601,98
28068,58

337,74
101,83

80 79 1
  -    

265,6500
0,7073

0,74
  -    

 Огородження Ог-2.1 (2 шт)
293 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,

кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
т 0,0588 27101,29

19259,68
5378,75
518,19

1594 1132 316
30

176,0000
4,1760

10,35
0,25

294 С124-3
варіант 13

Труба металева 32х3 мм т 0,054696 50015,99
  -    

__-__
  -    

2736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
295 С111-1904

варіант 5
Відвід 90 град. ф32*3 шт 8 69,37

  -    
__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,005512 43496,53
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297 С111-1904
варіант 8

Заглушка шт 4 28,57
  -    

__-__
  -    

114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,0588 19548,12
11139,31

4212,67
757,70

1149 655 248
45

88,7100
5,3174

5,22
0,31

 Виготовлення та встановлення Зд-1
(Закладна деталь) 2 шт

299 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,0052 27101,29
19259,68

5378,75
518,19

141 100 28
3

176,0000
4,1760

0,92
0,02

300 С111-1088
варіант 4

Сталь листова, 10 мм т 0,003392 52333,24
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм

т 0,00212 44516,53
  -    

__-__
  -    

94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302 КБ6-11-7
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,0052 28601,98
28068,58

337,74
101,83

149 146 2
1

265,6500
0,7073

1,38
  -    

 Виготовлення та встановлення Зд-2
(Закладна деталь) 3 шт

303 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,0042 27101,29
19259,68

5378,75
518,19

114 81 23
2

176,0000
4,1760

0,74
0,02

304 С111-1088
варіант 3

Сталь листова, 5 мм т 0,002544 49339,33
  -    

__-__
  -    

126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,001908 43496,53
  -    

__-__
  -    

83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 КБ6-11-7
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг

т 0,0042 28601,98
28068,58

337,74
101,83

120 118 1
  -    

265,6500
0,7073

1,12
  -    

307 КБ13-16-1
н2,н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ХС-010

100м2 0,09 894,45
516,90

108,73
12,70

81 47 10
1

4,0595
0,1141

0,37
0,01

308 С1113-34 Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-
коричнева

т 0,001278 183702,20
  -    

__-__
  -    

235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 КР12-55-4 Фарбування металевих грат, рам, труб
діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази

100м2 0,09 13336,81
12951,80

29,03
25,63

1200 1166 3
2

122,5800
0,2220

11,03
0,02

310 С1113-227
варіант 1

Емаль ХВ-124 захисна т 0,002277 179388,43
  -    

__-__
  -    

408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,601 3550,04
299,06

3250,98
1016,22

2134 180 1954
611

3,3100
8,5540

1,99
5,14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
312 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 60,1 132,54

  -    
132,54

19,95
7966   -    7966

1199
__-__

0,1610
__-__

9,68
  Разом прямі витрати по роздiлу 12 33104 7753 11680

2043
69,63
16,53

  Разом будівельні роботи, грн. 33104
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13671
       всього заробiтна плата, грн. 9796
  Загальновиробничi витрати, грн. 5139
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1795
  Всього будівельні роботи, грн. 38243

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 38243
  Разом прямі витрати по кошторису 4197367 707647 71186

22297
6702,87

195,88
  Разом будівельні роботи, грн. 4197367
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3418534
       всього заробiтна плата, грн. 729944
  Загальновиробничi витрати, грн. 394378
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 814,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 141462
  Всього будівельні роботи, грн. 4591745

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 4591745
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7713,59

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 871406

                                     Склав               _____________________________________ Олександр НИЖНИК
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за
адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні  роботи

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 6702,87 105,57
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,5

3   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 186,2 113,30

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,1

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 9,68 123,91

6  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 814,84 173,60

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 7713,59

  Середній розряд робіт розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми
7 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,0006 329,87
8 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,01798 405,92
9 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,67599 116,04
10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 0,67487 736,90

11 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 10,47189 700,54
12 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,52438 716,31
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13 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,01072 584,96
14 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 17,86323 428,84
15 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т маш. год 1,1283 545,88
16 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 14,4902 145,17
17 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні,

пневмоколісні, вантажопідйомність 2т
маш. год 0,551 602,81

18 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 12,53067 345,11

19 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 0,732 40,69

20 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

маш. год 10,42346 99,42

21 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 0,06 47,80

22 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 49,1891 372,84

23 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 2,75469 428,71

24 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,60021 54,34

25 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 3,95458 494,07

26 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 37,40366 113,28
27 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 6,36199 120,61
28 КБМ212-600 Заливальник швів на базі автомобіля маш. год 0,3468 1427,78
29 КБМ212-1200 Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні маш. год 2,442 666,65
30 КБМ212-1301 Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів маш. год 2,934 1083,61
31 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,1752 866,80
32 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 17,4135 6,55
33 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,2195 95,73
34 КБМ233-602 Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS маш. год 26,5968 86,87
35 КБМ233-604 Маслостанція CR-2 маш. год 26,5968 123,51
36 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних

компресорних станцій
маш. год 46,57045 6,38

37 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 0,46445 5,65
38 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для

фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год
маш. год 0,60021 12,38

39 С311-10-М  Перевезення сміття до 10 км т 60,1 132,54
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Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

40 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 0,6493
41 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 1,2141
42 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,010718
43 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не

більше 5 кг
маш. год 11,15546

44 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,2156
45 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,162108
46 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 2,467992
47 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 11,0186812
48 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 0,42144
49 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 56,31053595
50 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,51765
51 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 0,4563891
52 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 134,860408
53 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 76,51902
54 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 4,280946
55 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 3,4562
56 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 0,93955
57 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 7,892427
58 КБМ270-244 Котки ручні, 30-40 кг маш. год 0,258
59 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 1,3524

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
60 +С111-33

варіант 2
Листи профільовані ТП-35А м2 4,32 888,95 870,00 1,52 17,43

61 +С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр
різьби 12-[14] мм

т 0,000264 87455,69 85563,22 177,65 1714,82

62 +&С111-136-1
варіант 6

Саморіз кровельний по дереву 4,8x50 мм RAL згідно проєкту кг 0,208 377,57 370,00 0,17 7,40

63 +С111-179
варіант 1

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000006 92367,43 90378,65 177,65 1811,13

64 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,61037 6729,06 6400,00 197,12 131,94
65 +С111-253

варіант 2
Вапно будівельне т 0,941765 16519,07 16000,00 195,17 323,90

66 +С111-283
варіант 1

Плитка керамограніт для пiдлог з шороховатою поверхнею м2 16,014 780,79 759,00 6,48 15,31

67 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00006075 156203,69 152980,66 160,21 3062,82
68 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 2,56569 11,44 8,80 2,42 0,22
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69 С111-333

варіант 1
Барвник для епоксидної підлоги т 0,018036 350819,98 343728,42 212,74 6878,82

70 +С111-334
варіант 2

Фарба акрилова зносостійка по типу Sniezka BETON-
POSADZKA (або еквівалент )

т 0,0013 469420,97 460000,00 216,64 9204,33

71 +С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,05117 49551,66 48382,94 197,12 971,60
72 +С111-601 Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна т 0,0008722 47210,70 46064,46 220,54 925,70
73 +С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0089207 129258,94 126500,00 224,45 2534,49
74 +С111-787 Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг т 0,003211 87548,91 85654,61 177,65 1716,65
75 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,000018 95298,06 93285,81 143,66 1868,59
76 +С111-812

варіант 1
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,0005706 95307,33 93294,90 143,66 1868,77

77 +С111-852
варіант 1

Руберойд покрівельний нижній шар м2 24,725 120,88 118,00 0,51 2,37

78 +С111-853
варіант 1

Руберойд покрівельний для верхніх шарів м2 24,725 142,34 139,00 0,55 2,79

79 +С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 0,484 63,45 61,86 0,35 1,24
80 +С111-874

варіант 1
Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без
покриття

м2 2,0328 175,54 171,94 0,16 3,44

81 +С111-874
варіант 2

Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без
покриття

м2 0,3432 168,46 165,00 0,16 3,30

82 +С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої
звичайної якості, марка Ст0

т 0,001164 51261,70 50736,44 143,66 381,60

83 +С111-1088
варіант 3

Сталь листова, 5 мм т 0,007632 49339,33 48828,38 143,66 367,29

84 +С111-1088
варіант 4

Сталь листова, 10 мм т 0,010176 52333,24 51800,00 143,66 389,58

85 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400

т 4,400062 3042,77 2814,80 168,31 59,66

86 +С111-1484
варіант 1

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм

т 0,0001701 95347,20 93300,00 177,65 1869,55

87 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00024 133804,45 131000,00 180,83 2623,62
88 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0011693 128296,45 125600,00 180,83 2515,62
89 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,00042 139057,82 136150,37 180,83 2726,62
90 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0053324 126485,88 123824,93 180,83 2480,12
91 С111-1564 Гідроізол м2 3,751 47,34 46,25 0,16 0,93
92 С111-1575 Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1" т 0,0048 27825,40 27059,26 220,54 545,60
93 +С111-1600 Бензин розчинник т 0,0015275 163424,95 160000,00 220,54 3204,41
94 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 15,07249 288,60 282,92 0,02 5,66
95 +С111-1608 Дрантя кг 48,38682 23,26 22,50 0,30 0,46
96 +С111-1624 Грунтовка бітумна т 0,0344 87144,66 85219,30 216,64 1708,72
97 +С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 462,94431 51,04 49,73 0,31 1,00
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98 +С111-1626-1

варіант 4
Фарба силікатна водоемульсійна протигрибкова (типу Dufa
Harmonieweiss)

кг 184,851 243,02 238,00 0,25 4,77

99 +С111-1626-1
варіант 6

Фарба  гумова (різні кольори) кг 551,968 274,64 269,00 0,25 5,39

100 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,15908 201,82 197,79 0,07 3,96
101 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,04245 336,73 330,00 0,13 6,60
102 +С111-1710

варіант 1
Пісок сухий кварцевий фракції 0-063 мм т 0,24048 60328,48 58936,74 208,83 1182,91

103 +С111-1724
варіант 2

Плитки плінтусні м 193,6 72,90 71,04 0,43 1,43

104 С111-1739 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
оцинкований, діаметр 2,5 мм

кг 0,019 35,54 34,70 0,14 0,70

105 +С111-1764
варіант 1

Свердла кільцеві алмазні, діаметр 30 мм шт 1 2396,81 2349,73 0,08 47,00

106 С111-1765 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм шт 0,57756 7572,70 7424,12 0,10 148,48
107 +С111-1784-1

варіант 1
Сітка штукатурна скловолокниста м2 1392,82 36,04 35,30 0,03 0,71

108 +С111-1788
варіант 1

Пласмасові хрестики шт 98,192 0,08 0,07 0,01   -    

109 +С111-1828 Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп,
ширина поличок 50-56 мм

т 0,041 44440,64 43966,16 143,66 330,82

110 +С111-1844
варіант 3

Кутик сталевий рівнополичковий 63х5 мм т 0,0791204 49728,81 49200,00 158,62 370,19

111 +С111-1844-1
варіант 11

Кутики з профнастилу 50х50 м 186,9 117,33 115,00 0,03 2,30

112 +С111-1844-1
варіант 12

Кутик примикання м 1,995 137,73 135,00 0,03 2,70

113 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0125927 286096,38 280339,52 147,13 5609,73
114 +С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00012852 394320,64 394174,82 145,82   -    
115 С111-1853-1 Цвяхи будівельні 2,5х50 мм т 0,000072 25629,31 24979,64 147,13 502,54
116 +С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,00182 97029,31 94979,64 147,13 1902,54
117 +С111-1853-3

варіант 1
Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0000564 97829,13 95763,78 147,13 1918,22

118 +С111-1867
варіант 1

Кріплення жолоба шт 5 127,54 125,00 0,04 2,50

119 +С111-1867
варіант 2

Заглушка пластикова 60х40 мм шт 10 14,81 14,50 0,02 0,29

120 +С111-1867
варіант 3

Заглушка жолоба шт 1 149,96 147,00 0,02 2,94

121 С111-1892 Шліфкруги шт 6,012 122,77 120,35 0,01 2,41
122 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,0685315 18547,29 17949,42 234,20 363,67
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123 +С111-1901 Емульсія бітумна, дорожна т 0,0072 76491,98 74777,45 214,69 1499,84
124 С111-1904 Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 шт 18,182 39,97 39,18 0,01 0,78
125 +С111-1904

варіант 5
Відвід 90 град. ф32*3 шт 24 69,37 68,00 0,01 1,36

126 +С111-1904
варіант 8

Заглушка шт 12 28,57 28,00 0,01 0,56

127 +С111-1904
варіант 9

Анкера саморозпірний 12х150 шт 3 63,25 62,00 0,01 1,24

128 С111-1905 Кріпильні болти 99MS 60051-00 шт 0,24182 5505,07 5397,10 0,03 107,94
129 С111-1906 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм шт 0,01928 552,42 541,58 0,01 10,83
130 +С111-1907 Диск алмазний WS 30x, діаметр 1200 мм шт 0,88037 69650,64 68281,00 3,94 1365,70
131 +С111-2000-1

варіант 3
Клей для керамогрантіної плитки кг 81,64 29,78 29,00 0,20 0,58

132 +С111-2000-1
варіант 5

Клеюча суміш для керамічної плитки кг 91,52 9,28 8,90 0,20 0,18

133 +С111-2001-1
варіант 3

Суха модифікована суміш для заповнення швів кг 7,132 89,15 87,20 0,20 1,75

134 +С111-2002-6
варіант 1

Епоксидна грунтовка кг 60,12 1488,39 1459,00 0,21 29,18

135 +С111-2003-2
варіант 1

Мастика бітумно-каучуковая типу BauGut кг 30,72 76,71 75,00 0,21 1,50

136 +С111-2007-5
варіант 1

Самовирівнююче поліуретанове покриття для  підлог
двохкомпонентне

кг 871,74 1754,60 1720,00 0,20 34,40

137 +С111-2009-1
варіант 2

Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш  типу
SILTEK R-5 (або еквівалент)

кг 616 63,44 62,00 0,20 1,24

138 +С111-2009-1
варіант 3

Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш кг 13 101,80 99,60 0,20 2,00

139 +С111-2009-5
варіант 1

Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин кг 32,5 271,32 265,80 0,20 5,32

140 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 60,7 41,86 40,83 0,21 0,82
141 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт
м3 0,000618 9383,40 9096,12 103,29 183,99

142 +С113-8
варіант 1

Жолоб водоприймальний м 1,995 92,98 92,00 0,29 0,69

143 +С121-252
варіант 2

Двері захисно-герметичні  ДУ-III-5 900х2000 (440 кПа) шт 3 107724,64 106900,00 22,72 801,92

144 +С124-3
варіант 13

Труба металева 32х3 мм т 0,153488 50015,99 49500,00 143,66 372,33

145 +С124-3
варіант 22

Кутик металевий рівнополичковий 50х5 мм т 0,00716 47066,53 46000,00 143,66 922,87



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ВРЛС_02-01-01- 7 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
146 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 10 мм
т 0,00636 44516,53 43500,00 143,66 872,87

147 +С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,0211152 43496,53 42500,00 143,66 852,87

148 С142-10-2 Вода м3 163,47364 42,10 42,10   -      -    
149 +&С171-420П

варіант 1
Табчика вказівник  "Напрям руху до укриття" в комплекті шт 4 640,62 628,00 0,06 12,56

150 +&С171-420П
варіант 2

Табличка розміром 50 х 60 см з написом «Місце для
УКРИТТЯ». На ній необхідно зазначати адресу місця  
розташування споруди,  її балансоутримувача, адресу і
місце зберігання ключів.  

шт 2 969,06 950,00 0,06 19,00

151 +&С171-939П
варіант 3

Мiнеральна шпаклiвка кг 4794,12 16,65 16,20 0,12 0,33

152 +&С171-939П
варіант 4

Полімерцементна гідроізоляція кг 31,5 32,76 32,00 0,12 0,64

153 +&С171-951П
варіант 10

Двернi блоки з металопластика внутрішні м2 32,235 5099,10 4999,00 0,12 99,98

154 +&С171-951П
варіант 13

Двері вхідні, сталеві, посилені, протипожежні ЕІ60,
2100х900мм з замком

м2 3,78 12056,52 11820,00 0,12 236,40

155 +&С171-1078П
варіант 2

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм) шт 142 19,90 19,50 0,01 0,39

156 +&С171-2217П
варіант 1

Піна монтажна л 5,81 224,56 220,00 0,16 4,40

157 +&С171-2227П
варіант 1

Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання
мінеральних основ

кг 24,21285 70,50 69,00 0,12 1,38

158 +&С171-2228П
варіант 1

Грунтовка закріплююча дисперсійна кг 63,1779 172,91 169,40 0,12 3,39

159 +&С171-2229П
варіант 2

Самовирівнювальна суміш для вирівнювання основ та
стяжок підлог

кг 9390,096 50,10 49,00 0,12 0,98

160 +&С171-3232П
варіант 2

Грунтовка протигрибкова л 126,62 324,48 318,00 0,12 6,36

161 С1110-137 Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція
6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і
менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр
канату 8,3 мм

10м 0,00015 477,70 467,88 0,45 9,37

162 С1112-27 Карборунд кг 6,142 60,53 59,12 0,22 1,19
163 +С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,000186 92634,03 90571,77 245,91 1816,35
164 +С1113-34 Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева т 0,006653 183702,20 179854,29 245,91 3602,00
165 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0026922 47131,80 45961,74 245,91 924,15
166 +С1113-227

варіант 1
Емаль ХВ-124 захисна т 0,002277 179388,43 175625,10 245,91 3517,42
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167 +С1113-227

варіант 3
Емаль ХВ-124 захисна, колір уточнити по місцю т 0,006201 163068,43 159625,10 245,91 3197,42

168 +С1113-227
варіант 9

Емаль ХВ-124 захисна т 0,001012 185508,43 181625,10 245,91 3637,42

169 +С1113-286
варіант 1

Фарба вогнезахисна Promapaint SC3 (або еквівалент) кг 30,71 428,62 420,00 0,22 8,40

170 +С1115-2417
варіант 3

Труба профільна 60х10х1,5 мм т 0,0033643 62789,38 61420,00 138,22 1231,16

171 +С1115-2417
варіант 4

Труба профільна 60х40х4 мм т 0,0545102 57434,38 56170,00 138,22 1126,16

172 С1421-9550 Пісок природний із відсівів подрібнення м3 0,8 283,06 66,83 210,68 5,55
173 С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 11,29488 620,97 398,11 210,68 12,18
174 +С1421-9552

варіант 1
Пісок природний м3 4,74709 724,89 500,00 210,68 14,21

175 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,12 790,21 550,00 224,72 15,49
176 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65

мм, марка М100
1000шт 1,272686 10306,10 9585,69 518,33 202,08

177 +С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М100

1000шт 2,964521 9698,50 8990,00 518,33 190,17

178 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 м3 0,2118 1477,65 1160,30 288,38 28,97
179 С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий

1:1:6
м3 0,1729 1572,69 1253,47 288,38 30,84

180 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм

10м 0,01122 436,18 423,03 4,60 8,55

181 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 2,42759 93,45 88,00 3,62 1,83
182 +С1555-154

варіант 2
Ґрунтовка адгезійна типу Бетонконтакт кг 23,1 107,46 105,12 0,23 2,11

183 +С188888-4
варіант 8

Клейка малярська стрічка Optima 48 мм x 27 м Жовта шт 22 93,86 92,00 0,02 1,84

184 +К589111-16
варіант 1

Східці з/б марки СС15 шт 20 733,02 699,40 19,25 14,37

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

185 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 105,3793 4,9416 4,9416
186 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,5243 184,55 184,55
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187 С1999-9009 Дрова м3 0,0506 119,13 119,13

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 14 листопада 2023 p.

                                     Склав               _____________________________________Олександр НИЖНИК
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за адресою:
вул. Героїв України, 20, м. Полтава
034-2023 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на опалення, вентиляція

Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради
за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

Основа: Кошторисна вартість 1568,541  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,31508  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 147,527  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ОПАЛЕННЯ 
1 КР15-83-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

100м 0,2 2527,94
2444,92

81,19
31,93

506 489 16
6

22,0720
0,2429

4,41
0,05

2 КР15-83-3
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм

100м 0,5 2561,17
2478,15

81,19
31,93

1281 1239 41
16

22,3720
0,2429

11,19
0,12

3 КР15-83-4
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення зі сталевих водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

100м 0,3 2564,77
2482,13

81,19
31,93

769 745 24
10

22,4080
0,2429

6,72
0,07

4 КР15-92-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Установлення регістрів з труб
сталевих водогазопровідних неоцинкованих,
діаметр нитки регістра до 70 мм

100м 0,09 1245,13
1188,04

56,04
16,36

112 107 5
1

11,2440
0,1136

1,01
0,01
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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5 КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів
сталевих

100кВт 0,152 16439,18
11627,51

595,46
173,79

2499 1767 91
26

111,4600
1,2070

16,94
0,18

6 & С130-555-
2
варіант 1

Радiатори опалювальнi біматалеві 10 секцій
500/96

шт 8 5029,40
  -    

__-__
  -    

40235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С130-553
варіант 1

Кронштейн монтажний 8*220 мм шт 8 40,22
  -    

__-__
  -    

322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КР15-104-5 Установлення кранів повітряних комплект 8 37,38
27,32

__-__
  -    

299 219 __-__
  -    

0,2300
  -    

1,84
  -    

9 С130-1158
варіант 1

Кран Маєвського шт 8 67,46
  -    

__-__
  -    

540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С113-1560
варіант 1

Комплект радіаторних пробок 1/2" шт 8 117,36
  -    

__-__
  -    

939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР15-22-1 Установлення муфтових кранів 100 шт 0,24 5771,70
5544,99

__-__
  -    

1385 1331 __-__
  -    

49,5000
  -    

11,88
  -    

12 С1630-1584
варіант 1

Термостатичний клапан попереднього
налаштування 1/2"  типу Danfoss

шт 8 1446,51
  -    

__-__
  -    

11572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1630-1585
варіант 1

Вентиль радіаторний 1/2" RLV 15 шт 8 703,97
  -    

__-__
  -    

5632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С113-1559
варіант 1

Термостатична головка з адаптером для
клапана RA-DV

шт 8 881,34
  -    

__-__
  -    

7051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 0,5 6547,38
6433,72

__-__
  -    

3274 3217 __-__
  -    

56,5900
  -    

28,3
  -    

16 С113-1697
варіант 1

Труби поліпропіленові бальзатовим
волокном для гарячої води і опалення діам.
20х3,4 мм

м 50 112,23
  -    

__-__
  -    

5612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 100 9,21
  -    

__-__
  -    

921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-1713 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 20 10,33
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-1792 Муфта діам. 20 мм шт 20 8,06
  -    

__-__
  -    

161   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 16 128,19
  -    

__-__
  -    

2051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 4 117,33
  -    

__-__
  -    

469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-1879
варіант 1

Кріплення пластик діам. 20 мм шт 50 4,88
  -    

__-__
  -    

244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ЛС1_02-01-02- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

100м 0,2 6841,97
6714,53

__-__
  -    

1368 1343 __-__
  -    

59,0600
  -    

11,81
  -    

24 С113-1698
варіант 1

Труби поліпропіленові бальзатовим
волокном для гарячої води і опалення діам.
25х4,2 мм

м 20 155,10
  -    

__-__
  -    

3102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 10 12,27
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 2 21,45
  -    

__-__
  -    

43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С113-1793 Муфта діам. 25 мм шт 50 10,40
  -    

__-__
  -    

520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

шт 2 12,35
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С113-1880
варіант 2

Кріплення пластик діам. 25 мм шт 20 9,96
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КР15-19-5 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 50
мм

100м 1,2132 8175,67
7945,58

__-__
  -    

9919 9640 __-__
  -    

70,9300
  -    

86,05
  -    

31 С113-1701
варіант 1

Труби поліпропіленові  з бальзатовим
волокном для гарячої води і опалення діам.
50х8,4 мм

м 120 704,03
  -    

__-__
  -    

84484   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С113-1709 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм шт 30 66,33
  -    

__-__
  -    

1990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С113-1796 Муфта діам. 50 мм шт 10 45,75
  -    

__-__
  -    

458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С113-1752 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
50х20 мм

шт 12 97,98
  -    

__-__
  -    

1176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С113-1753 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
50х25 мм

шт 2 101,04
  -    

__-__
  -    

202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С113-1815 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1
1/2" мм

шт 6 580,41
  -    

__-__
  -    

3482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С113-1806 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1
1/2" мм

шт 2 536,24
  -    

__-__
  -    

1072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С113-1882
варіант 1

Хомут м/р  1 1/2" шт 100 62,25
  -    

__-__
  -    

6225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Ізоляція телова
39 КР19-21-1 Ізоляція трубопроводів трубками зі

спіненого каучуку, поліетилену
100м 1,66 4163,00

4163,00
__-__
  -    

6911 6911 __-__
  -    

39,4000
  -    

65,4
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 С111-1630
варіант 8

Теплова ізоляція Thermoflex, товщиною 09
мм ф54

м 112,42 90,93
  -    

__-__
  -    

10222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С111-1630
варіант 11

Теплова ізоляція Thermoflex, товщиною 09
мм ф25

м 16,352 42,99
  -    

__-__
  -    

703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С111-1630
варіант 12

Теплова ізоляція Thermoflex, товщиною 09
мм ф20

м 40,88 27,69
  -    

__-__
  -    

1132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КР15-85-1 Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих електрозварних труб діаметром
до 40 мм

100м 0,02 13879,55
11856,73

1345,49
149,36

278 237 27
3

104,2900
1,2118

2,09
0,02

44 С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм,
товщина стінки 3 мм

м 2 259,55
  -    

__-__
  -    

519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С113-1873-
1Г
варіант 4

Кульовий кран d 1 1/2 "  (типу 1221125) шт 4 2972,07
  -    

__-__
  -    

11888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С113-1814
варіант 1

Розбірне з"єднання ВЗ 1 1/2" (VTr.341.N або
аналог)

шт 4 184,65
  -    

__-__
  -    

739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С113-1845
варіант 1

Перехід ЗЗ 1 1/2"х1 1/4" шт 2 604,89
  -    

__-__
  -    

1210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С113-1845
варіант 2

Перехід ЗЗ 1 1/2"х1" шт 2 294,81
  -    

__-__
  -    

590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КР15-95-1 Установлення насосної групи насос 1 3014,41
2652,33

97,64
20,31

3014 2652 98
20

24,5200
0,1448

24,52
0,14

50 С113-1872
варіант 4

Різьба сталь діам.1/2" шт 2 11,45
  -    

__-__
  -    

23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _ _ _ _ _ _ _ _ 
51 С113-1873-

1А
варіант 6

Кульовий кран d 1/2 " ВЗ (типу 1222811) шт 4 459,03
  -    

__-__
  -    

1836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КР15-104-5 Установлення кранів повітряних комплект 4 37,38
27,32

__-__
  -    

150 109 __-__
  -    

0,2300
  -    

0,92
  -    

53 С1630-29
варіант 1

Автоматичний повітровідвідник  1/2" шт 4 407,63
  -    

__-__
  -    

1631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С113-2062
варіант 1

Ніпель, Ду 1/2" мм шт 4 70,41
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С113-7
варіант 1

Гільза сталь Ду65 м 4 185,48
  -    

__-__
  -    

742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 242339 30006 302
82

273,08
0,59

  Разом будівельні роботи, грн. 242339
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 212031
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       всього заробiтна плата, грн. 30088
  Загальновиробничi витрати, грн. 15266
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4842
  Всього будівельні роботи, грн. 257605

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 257605

 Роздiл 2. ВЕНТИЛЯЦІЯ 
56 КБ20-13-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Установлення клапанів
герметичних діаметром до 355 мм

клапан 1 75,72
72,15

3,25
1,19

76 72 3
1

0,7000
0,0106

0,7
0,01

57 КБ20-13-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) Установлення клапанів
герметичних діаметром до 560 мм

клапан 3 95,15
89,88

4,87
1,79

285 270 15
5

0,8720
0,0160

2,62
0,05

58 КР15-115-1 Демонтаж радіальних вентиляторів без
напрямних апаратів, маса вентиляторів до
0,05 т

шт 3 703,82
703,78

__-__
  -    

2111 2111 __-__
  -    

7,2900
  -    

21,87
  -    

59 КР15-119-1 Прочищення вентиляційних коробів 100м 0,45 4546,01
3333,13

21,78
19,22

2046 1500 10
9

34,2000
0,1665

15,39
0,07

60 КР15-114-2 Розбирання сталевих повітроводів
діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з
листової сталі товщиною до 0,9 мм

м2 50 56,75
56,75

__-__
  -    

2838 2838 __-__
  -    

0,6100
  -    

30,5
  -    

 /////////////////////////////////////
 СИСТЕМА П1

61 КР15-129-2 Установлення вентиляторів осьових масою
понад 0,025 до 0,05 т (припливний)

шт 1 962,23
944,33

14,01
4,09

962 944 14
4

8,4300
0,0284

8,43
0,03

62 КБ20-29-1
Н2,Н5=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,36 1214,13
1145,06

9,34
3,43

437 412 3
1

11,2470
0,0306

4,05
0,01

63 & С130-231-
1
варіант 4

Вставки гнучкі (типу ВВГ 600х300) шт 2 1856,02
  -    

__-__
  -    

3712   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КМ8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання
(Регулятор обертів вентилятора типу
РС-10-Т)

шафа 1 3667,12
2330,02

1337,10
425,32

3667 2330 1337
425

20,8000
3,2994

20,8
3,3

65 КБ20-35-1
Н2,Н5=1,15

Установлення калориферів масою до 0,1 т
(Калорифер підігріву повітря, 31,5 кВт типу
C-КVN-60-30-3)

шт 1 2800,13
944,77

216,21
64,60

2800 945 216
65

9,5220
0,5619

9,52
0,56

66 КР15-97-1 Установлення змішувального вузла гребінка 1 1547,71
1449,54

55,78
11,37

1548 1450 56
11

12,9400
0,0812

12,94
0,08

67 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування (шафа керування
з датчиком темаператури)

шт 1 561,26
369,44

146,55
37,44

561 369 147
37

3,2000
0,2946

3,2
0,29
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68 КБ20-14-7
Н2,Н5=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 1600 мм

шт 2 393,77
241,14

9,34
3,43

788 482 19
7

2,3115
0,0306

4,62
0,06

69 С130-404
варіант 1

Клапан повітряний з ручним приводом
500х300 мм

шт 1 3367,66
  -    

__-__
  -    

3368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С171-723П
варіант 34

Зворотній клапан (типу С-KOL-50-30) шт 1 2167,64
  -    

__-__
  -    

2168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих
з вивірянням і закріпленням площею в
світлі до 0,25 м2

грати 22 227,27
218,03

8,14
0,45

5000 4797 179
10

2,0900
0,0040

45,98
0,09

72 С113-2296
варіант 42

Витяжна решітка 400х150 мм,  2565-2
400х150

шт 22 485,55
  -    

__-__
  -    

10682   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан ВРК250х200 шт 2 1447,25
  -    

__-__
  -    

2895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С1630-451
варіант 2

Дросель-клапан ВРК200х150 шт 1 869,93
  -    

__-__
  -    

870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ20-14-3
К=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 560 мм

шт 1 464,03
299,92

14,00
5,14

464 300 14
5

2,8750
0,0459

2,88
0,05

76 С130-404
варіант 2

Клапани герметичні вентиляційні  з ручним
приводом Ду 400

шт 1 35053,96
  -    

__-__
  -    

35054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С130-404
варіант 3

Люк-вставка герметичний ЛВ-4 шт 1 17037,70
  -    

__-__
  -    

17038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КР15-147-1 Установлення клапанів противибухових
площею до 0,1 м2 (Противибуховий
пристрій K-UZS-1)

клапан 1 2241,25
2122,35

__-__
  -    

2241 2122 __-__
  -    

19,1600
  -    

19,16
  -    

79 КР15-132-1 Установлення фільтрів чарункових м2 0,792588 924,42
886,38

__-__
  -    

733 703 __-__
  -    

8,1000
  -    

6,42
  -    

80 С1630-1625
варіант 1

Фільтри повітряні чарункові ФЯР 514х514х50 шт 3 1498,05
  -    

__-__
  -    

4494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ16-10-12
Н2,Н5=1,15

Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 400 мм

100м 0,01 98547,51
60793,46

22359,51
6586,89

985 608 224
66

548,8260
57,8767

5,49
0,58

82 С113-211
варіант 4

Труби сталеві електрозварні Ду 400,
товщина стінки 8 мм

м 1,02 8583,38
  -    

__-__
  -    

8755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С121-249
варіант 4

Фланець плаский сталевий приварний Ду
400  Ру 10 

шт 1 2843,32
  -    

__-__
  -    

2843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С171-
2135П
варіант 4

Прокладка пароніт під фланець Ду 400 шт 1 420,26
  -    

__-__
  -    

420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ЛС1_02-01-02- 7 -
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 Повітроводи

85 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром 800
мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,148 188078,30
28064,94

124,25
87,81

27836 4154 18
13

275,6600
0,7839

40,8
0,12

86 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,434 214874,65
24282,70

124,25
87,81

93256 10539 54
38

238,5100
0,7839

103,51
0,34

87 КР15-121-11 Прокладання повітроводів периметром
понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,005 208387,44
18271,84

61,20
43,25

1042 91 __-__
  -    

179,4700
0,3861

0,9
  -    

 Фасонні частини
88 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром

800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,039 35974,30
28064,94

124,25
87,81

1403 1095 5
3

275,6600
0,7839

10,75
0,03

89 С113-1509
варіант 66

Коліно з оцинкованої сталі 150х200 мм шт 1 651,43
  -    

__-__
  -    

651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С113-1509
варіант 67

Коліно з оцинкованої сталі 250х200 мм шт 2 907,25
  -    

__-__
  -    

1815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С113-1188
варіант 27

Трійник з оцинкованої сталі
250х300/300х300/250х300 мм

шт 1 2325,96
  -    

__-__
  -    

2326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С113-1591
варіант 90

Перехід з оцинкованої сталі
250х300/150х200 

шт 1 816,27
  -    

__-__
  -    

816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С113-1591
варіант 91

Перехід з оцинкованої сталі
250х300/250х200 

шт 1 877,47
  -    

__-__
  -    

877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С113-1489
варіант 9

 Заглушка з оцинкованої сталі 250х200 шт 2 612,27
  -    

__-__
  -    

1225   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С113-1489
варіант 20

 Заглушка з оцинкованої сталі 200х150 шт 1 612,27
  -    

__-__
  -    

612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,077 31252,65
24282,70

124,25
87,81

2406 1870 10
7

238,5100
0,7839

18,37
0,06

97 С113-1509
варіант 58

Коліно з оцинкованої сталі 300х300 мм шт 1 1193,67
  -    

__-__
  -    

1194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С113-1509
варіант 52

Коліно з оцинкованої сталі  500х300 шт 1 2448,27
  -    

__-__
  -    

2448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 С113-1188
варіант 28

Трійник з оцинкованої сталі
500х300/250х200/500х300 мм

шт 1 2636,04
  -    

__-__
  -    

2636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С113-1188
варіант 29

Трійник з оцинкованої сталі
500х300/500х300/500х300 мм

шт 1 2738,04
  -    

__-__
  -    

2738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С113-1591
варіант 92

Перехід з оцинкованої сталі
300х300/500х300

шт 1 1101,87
  -    

__-__
  -    

1102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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102 С113-1591

варіант 93
Перехід з оцинкованої сталі 500х300/400 шт 1 816,27

  -    
__-__
  -    

816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С113-1591
варіант 94

Перехід з оцинкованої сталі
600х300/500х300 мм

шт 4 897,87
  -    

__-__
  -    

3591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]

т 0,0601 26614,63
16310,11

7418,94
1494,82

1600 980 446
90

145,6000
10,8062

8,75
0,65

105 С113-1
варіант 2

Труба профільна сталева 40х40х4 мм (4,35
кг/м) 

м 10 300,86
  -    

__-__
  -    

3009   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С113-1
варіант 3

Труба сталева оцинкована Ду 15 мм (21,3х2,
8)  (1,66 кг/м)

м 10 211,82
  -    

__-__
  -    

2118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,0601 19548,12
11139,31

4212,67
757,70

1175 669 253
46

88,7100
5,3174

5,33
0,32

108 КР15-104-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1 68,97
46,61

__-__
  -    

69 47 __-__
  -    

0,4100
  -    

0,41
  -    

109 С1630-113
варіант 1

Диференційний манометр (підпоромітр) комплект 1 4090,68
  -    

__-__
  -    

4091   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ІЗОЛЯЦІЯ
110 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

100м2 0,7 7892,80
7892,80

__-__
  -    

5525 5525 __-__
  -    

74,7000
  -    

52,29
  -    

111 С1632-112
варіант 4

Полотно Izolon фольговане самоклеюче
PRO 10 мм

м2 71,54 655,11
  -    

__-__
  -    

46867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 С111-879
варіант 1

Клейка стрічка алюмінієва  75 мм 50 м 30
мкн (типу HPX AL7550L )

шт 5 561,35
  -    

__-__
  -    

2807   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 С126-1300
варіант 1

Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м м 21 164,55
  -    

__-__
  -    

3456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С1545-42
варіант 1

Шпилька метрична оцинкована Steelfix М10
х 1000 мм DIN975 

100шт 0,3 19890,15
  -    

__-__
  -    

5967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С111-1865
варіант 1

Комплект метизів та кріплень кг 50 404,09
  -    

__-__
  -    

20205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Труби чистої вентиляції - БІЛА ФАРБА
116 КБ13-16-6

Н2,Н5=1,15
Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,2 810,42
681,08

97,33
9,20

162 136 19
2

5,4970
0,0828

1,1
0,02

117 С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0018 92634,03
  -    

__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 КР12-55-3 Фарбування сталевих балок, труб
діаметром більше 50 мм тощо суриком за
2 рази

100м2 0,2 7714,54
7357,11

1,45
1,28

1543 1471 __-__
  -    

69,6300
0,0111

13,93
  -    

119 С1113-227
варіант 13

Грунт-фарба для оцинкованого металу,
колір БІЛИЙ

т 0,00506 412968,43
  -    

__-__
  -    

2090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 Труби фільтровентиляції - ЖОВТА фабра

120 КБ13-16-6
Н2,Н5=1,15

Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,2 810,42
681,08

97,33
9,20

162 136 19
2

5,4970
0,0828

1,1
0,02

121 С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0018 92634,03
  -    

__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КР12-55-3 Фарбування сталевих балок, труб
діаметром більше 50 мм тощо суриком за
2 рази

100м2 0,2 7714,54
7357,11

1,45
1,28

1543 1471 __-__
  -    

69,6300
0,0111

13,93
  -    

123 С1113-227
варіант 17

Грунт-фарба для оцинкованого металу,
колір ЖОВТИЙ

т 0,00506 412968,43
  -    

__-__
  -    

2090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Система П2
124 КР15-129-2 Установлення вентиляторів осьових масою

понад 0,025 до 0,05 т (ССК ERV-2,8)
шт 1 962,23

944,33
14,01
4,09

962 944 14
4

8,4300
0,0284

8,43
0,03

125 КБ20-29-1
Н2,Н5=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,086 1214,13
1145,06

9,34
3,43

104 98 1
  -    

11,2470
0,0306

0,97
  -    

126 & С130-231-
1
варіант 5

Вставки гнучкі (типу COM-100-ERV-2,8-B-ZS) шт 1 898,24
  -    

__-__
  -    

898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С130-231-
1
варіант 6

Вставки гнучкі (типу COM-100-ERV-2,8-А-ZS) шт 1 898,24
  -    

__-__
  -    

898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КР15-123-1 Установлення клапанів пелюсткових до
осьових вентиляторів

клапан 1 1905,82
1346,11

__-__
  -    

1906 1346 __-__
  -    

12,7400
  -    

12,74
  -    

129 & С171-723П
варіант 35

Клапан витратомір (типу ССК К-RВ) шт 1 10179,72
  -    

__-__
  -    

10180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КР15-134-3 Установлення віброізоляторів 10шт 0,1 1317,78
1082,92

__-__
  -    

132 108 __-__
  -    

9,3800
  -    

0,94
  -    

131 С130-146
варіант 3

Комплект віброізоляторів KIV-3 шт 1 747,54
  -    

__-__
  -    

748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

1т 0,02 19548,12
11139,31

4212,67
757,70

391 223 84
15

88,7100
5,3174

1,77
0,11

133 С121-334
варіант 2

Монтажна рама типу K-RM-2,8 шт 1 9882,59
  -    

__-__
  -    

9883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 КР15-132-2 Установлення фільтрів м2 0,24 848,38
658,26

__-__
  -    

204 158 __-__
  -    

6,2300
  -    

1,5
  -    

135 & С171-69П
варіант 6

Фільтр поглинач ФПУ-200, 100 м3/год шт 6 50754,92
  -    

__-__
  -    

304530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КБ16-10-8
Н2,Н5=1,15

Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 200 мм

100м 0,01 47242,20
34679,43

8553,70
2538,69

472 347 86
25

313,0760
22,2938

3,13
0,22

137 С113-211
варіант 2

Труби сталеві електрозварні Ду 200,
товщина стінки 8 мм

м 1,02 4449,30
  -    

__-__
  -    

4538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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138 С121-249

варіант 2
Фланець плаский сталевий приварний Ду
200 (219) Ру 10 

шт 1 1410,65
  -    

__-__
  -    

1411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КБ20-14-1
К=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 250 мм

шт 2 300,69
215,94

9,34
3,43

601 432 19
7

2,0700
0,0306

4,14
0,06

140 & С171-723П
варіант 31

Клапан герметичний вентиляційний з
ручним приводом Ду200 

шт 2 16525,16
  -    

__-__
  -    

33050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 С113-2299
варіант 2

Люк-вставка Ду200 шт 2 13415,99
  -    

__-__
  -    

26832   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142 С1630-452
варіант 1

Дросель-клапан КР200 шт 2 1025,14
  -    

__-__
  -    

2050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Повітроводи
143 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна]

100м2 0,06 38561,30
30651,94

124,25
87,81

2314 1839 7
5

301,0700
0,7839

18,06
0,05

144 С130-1126
варіант 3

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 2 мм, круглого перерізу

м2 6 2856,10
  -    

__-__
  -    

17137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Фасонні частини
145 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна]

100м2 0,05 38561,30
30651,94

124,25
87,81

1928 1533 6
4

301,0700
0,7839

15,05
0,04

146 С113-1509
варіант 72

Коліно з оцинкованої сталі  ф125, 2 мм шт 8 1662,87
  -    

__-__
  -    

13303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С113-1509
варіант 73

Коліно з оцинкованої сталі Ф200 мм, 2 мм шт 6 1591,47
  -    

__-__
  -    

9549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С113-1188
варіант 38

Трійник з оцинкованої сталі 125, 2 мм шт 3 1632,36
  -    

__-__
  -    

4897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 С113-1188
варіант 39

Трійник з оцинкованої сталі 200, 2 мм шт 4 1958,76
  -    

__-__
  -    

7835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 С113-1188
варіант 40

Трійник з оцинкованої сталі
500х300/200/500х300 мм, 2 мм

шт 1 4982,04
  -    

__-__
  -    

4982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 С113-1188
варіант 41

Трійник з оцинкованої сталі 125, 2 мм шт 1 1754,76
  -    

__-__
  -    

1755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С113-1591
варіант 104

Перехід з оцинкованої сталі 200/125 мм, 2
мм

шт 4 1693,47
  -    

__-__
  -    

6774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ІЗОЛЯЦІЯ
153 КР19-22-1 Ізоляція плоских та криволінійних

поверхонь листами зі спіненого каучуку,
поліетилену

100м2 0,2 7892,80
7892,80

__-__
  -    

1579 1579 __-__
  -    

74,7000
  -    

14,94
  -    

154 С1632-112
варіант 4

Полотно Izolon фольговане самоклеюче
PRO 10 мм

м2 20,44 655,11
  -    

__-__
  -    

13390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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155 С111-879

варіант 1
Клейка стрічка алюмінієва  75 мм 50 м 30
мкн (типу HPX AL7550L )

шт 2 561,35
  -    

__-__
  -    

1123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 С111-1865
варіант 1

Комплект метизів та кріплень кг 30 404,09
  -    

__-__
  -    

12123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СИСТЕМА ПП1
157 КР15-123-1 Установлення клапанів пелюсткових до

осьових вентиляторів
клапан 1 1905,82

1346,11
__-__
  -    

1906 1346 __-__
  -    

12,7400
  -    

12,74
  -    

158 & С171-723П
варіант 36

Клапан надлишкового тиску КНТМ 200 шт 1 19747,32
  -    

__-__
  -    

19747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих
з вивірянням і закріпленням площею в
світлі до 0,25 м2

грати 2 227,27
218,03

8,14
0,45

455 436 16
1

2,0900
0,0040

4,18
0,01

160 С113-2296
варіант 43

Приточна решітка 300х150 мм, біла шт 2 500,85
  -    

__-__
  -    

1002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Повітроводи
161 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром 800

мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,01 188078,30
28064,94

124,25
87,81

1881 281 1
1

275,6600
0,7839

2,76
0,01

 Фасонні частини
162 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром

800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,002 35974,30
28064,94

124,25
87,81

72 56 __-__
  -    

275,6600
0,7839

0,55
  -    

163 С113-1591
варіант 84

Перехід з оцинкованої сталі 200/200х200 мм шт 1 367,47
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 С113-1489
варіант 21

 Заглушка з оцинкованої сталі 200х200 шт 1 591,87
  -    

__-__
  -    

592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 КБ16-10-8
Н2,Н5=1,15

Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 200 мм

100м 0,01 47242,20
34679,43

8553,70
2538,69

472 347 86
25

313,0760
22,2938

3,13
0,22

166 С113-211
варіант 2

Труби сталеві електрозварні Ду 200,
товщина стінки 8 мм

м 1,02 4449,30
  -    

__-__
  -    

4538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С121-249
варіант 2

Фланець плаский сталевий приварний Ду
200 (219) Ру 10 

шт 2 1410,65
  -    

__-__
  -    

2821   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 & С171-
2135П
варіант 2

Прокладка пароніт під фланець Ду 200 шт 2 204,02
  -    

__-__
  -    

408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 С111-1865
варіант 1

Комплект метизів та кріплень кг 10 404,09
  -    

__-__
  -    

4041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СИСТЕМА ПП2
170 КР15-123-1 Установлення клапанів пелюсткових до

осьових вентиляторів
клапан 1 1905,82

1346,11
__-__
  -    

1906 1346 __-__
  -    

12,7400
  -    

12,74
  -    
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171 & С171-723П

варіант 37
Клапан надлишкового тиску КНТМ 250 шт 1 22440,12

  -    
__-__
  -    

22440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих
з вивірянням і закріпленням площею в
світлі до 0,25 м2

грати 3 227,27
218,03

8,14
0,45

682 654 24
1

2,0900
0,0040

6,27
0,01

173 С113-2296
варіант 44

Приточна решітка 400х150 мм,  2565-2
400х150

шт 3 485,55
  -    

__-__
  -    

1457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Повітроводи
174 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром 800

мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,015 188078,30
28064,94

124,25
87,81

2821 421 2
1

275,6600
0,7839

4,13
0,01

 Фасонні частини
175 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром

800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,004 35974,30
28064,94

124,25
87,81

144 112 __-__
  -    

275,6600
0,7839

1,1
  -    

176 С113-1591
варіант 96

Перехід з оцинкованої сталі 250/200х200 мм шт 1 406,23
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С113-1489
варіант 21

 Заглушка з оцинкованої сталі 200х200 шт 1 591,87
  -    

__-__
  -    

592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 С113-1509
варіант 68

Коліно з оцинкованої сталі Ф250 мм шт 1 498,03
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 КБ16-10-9
К=1,15

Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 250 мм

100м 0,01 77500,30
41364,62

13763,83
3984,81

775 414 138
40

373,4280
35,0326

3,73
0,35

180 С113-211
варіант 5

Труби сталеві електрозварні Ду 200,
товщина стінки 8 мм

м 1,02 5255,30
  -    

__-__
  -    

5360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С121-249
варіант 5

Фланець плаский сталевий приварний Ду
200 (273) Ру 10 

шт 2 2007,09
  -    

__-__
  -    

4014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 & С171-
2135П
варіант 5

Прокладка пароніт під фланець Ду 250 шт 2 293,78
  -    

__-__
  -    

588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 С111-1865
варіант 1

Комплект метизів та кріплень кг 10 404,09
  -    

__-__
  -    

4041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Витяжна система В1
184 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових масою

до 0,025 т (витяжний канальний)
шт 1 816,69

799,82
14,01
4,09

817 800 14
4

7,1400
0,0284

7,14
0,03

185 КМ10-385-7 Апаратура настінна (регулятор швидкості) шт 1 1620,50
1352,45

__-__
  -    

1621 1352 __-__
  -    

12,8000
  -    

12,8
  -    

186 КБ16-10-9
К=1,15

Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 250 мм

100м 0,01 77500,30
41364,62

13763,83
3984,81

775 414 138
40

373,4280
35,0326

3,73
0,35
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187 С113-211

варіант 5
Труби сталеві електрозварні Ду 200,
товщина стінки 8 мм

м 1,02 5255,30
  -    

__-__
  -    

5360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 С121-249
варіант 5

Фланець плаский сталевий приварний Ду
200 (273) Ру 10 

шт 1 2007,09
  -    

__-__
  -    

2007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 КБ20-14-1
К=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 250 мм

шт 1 300,69
215,94

9,34
3,43

301 216 9
3

2,0700
0,0306

2,07
0,03

190 & С171-723П
варіант 38

Клапан герметичний вентиляційний з
ручним приводом Ду250 

шт 1 19268,96
  -    

__-__
  -    

19269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 С113-2299
варіант 4

Люк-вставка Ду250 шт 1 13466,99
  -    

__-__
  -    

13467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих
з вивірянням і закріпленням площею в
світлі до 0,25 м2

грати 2 240,10
218,03

8,14
0,45

480 436 16
1

2,0900
0,0040

4,18
0,01

193 & С171-
1006П
варіант 3

Витяжний анемостат Ф125 мм шт 2 357,07
  -    

__-__
  -    

714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих
з вивірянням і закріпленням площею в
світлі до 0,25 м2

грати 4 227,27
218,03

8,14
0,45

909 872 33
2

2,0900
0,0040

8,36
0,02

195 С113-2296
варіант 37

Витяжна решітка 300х100 мм, біла шт 4 429,45
  -    

__-__
  -    

1718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 С1630-452
варіант 2

Дросель-клапан КР125 шт 2 788,50
  -    

__-__
  -    

1577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Повітроводи
197 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,011 190635,30
30651,94

124,25
87,81

2097 337 1
1

301,0700
0,7839

3,31
0,01

198 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до
250 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,047 190635,30
30651,94

124,25
87,81

8960 1441 6
4

301,0700
0,7839

14,15
0,04

199 КР15-121-2 Прокладання повітроводів периметром до
600 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,021 190665,30
30651,94

124,25
87,81

4004 644 3
2

301,0700
0,7839

6,32
0,02

200 КР15-121-2 Прокладання повітроводів периметром до
600 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,021 222183,30
30651,94

124,25
87,81

4666 644 3
2

301,0700
0,7839

6,32
0,02

 Фасонні частини
201 КР15-121-1 Прокладання повітроводів діаметром до

200 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна]

100м2 0,029 38561,30
30651,94

124,25
87,81

1118 889 4
3

301,0700
0,7839

8,73
0,02
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202 С113-1509

варіант 53
Коліно з оцинкованої сталі  ф125,  мм шт 3 1662,87

  -    
__-__
  -    

4989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 С113-1509
варіант 68

Коліно з оцинкованої сталі Ф250 мм шт 1 498,03
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 С113-1188
варіант 30

Трійник з оцинкованої сталі 200 шт 1 632,76
  -    

__-__
  -    

633   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 С113-1188
варіант 33

Трійник з оцинкованої сталі 250/125/250 шт 1 693,96
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 С113-1188
варіант 34

Трійник з оцинкованої сталі
100х200/200/100х200

шт 1 1050,55
  -    

__-__
  -    

1051   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 С113-1591
варіант 95

Перехід з оцинкованої сталі 200/125 мм шт 1 367,47
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 С113-1591
варіант 97

Перехід з оцинкованої сталі 250/200 мм шт 1 406,23
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209 С113-1591
варіант 98

Перехід з оцинкованої сталі
100х150/100х200 мм

шт 4 326,67
  -    

__-__
  -    

1307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 С113-1489
варіант 22

 Заглушка з оцинкованої сталі 150х100 шт 2 428,67
  -    

__-__
  -    

857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 С111-1865
варіант 1

Комплект метизів та кріплень кг 30 404,09
  -    

__-__
  -    

12123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Витяжна система В2
212 КР15-129-2 Установлення вентиляторів осьових масою

понад 0,025 до 0,05 т (Витяжний канальний
вентилятор, 1480 м3/год типу ВКПФ 4Е
500х300 )

шт 1 962,23
944,33

14,01
4,09

962 944 14
4

8,4300
0,0284

8,43
0,03

213 КМ8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання
(Регулятор обертів вентилятора типу
РС-5-Т)

шафа 1 3667,12
2330,02

1337,10
425,32

3667 2330 1337
425

20,8000
3,2994

20,8
3,3

214 КБ20-29-1
Н2,Н5=1,15

Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,3 1214,13
1145,06

9,34
3,43

364 344 3
1

11,2470
0,0306

3,37
0,01

215 & С130-231-
1
варіант 7

Вставки гнучкі (типу ВВГ 500х300) шт 2 1617,34
  -    

__-__
  -    

3235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 КБ20-14-3
К=1,15

Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 560 мм

шт 1 464,03
299,92

14,00
5,14

464 300 14
5

2,8750
0,0459

2,88
0,05

217 С130-404
варіант 2

Клапани герметичні вентиляційні  з ручним
приводом Ду 400

шт 1 35053,96
  -    

__-__
  -    

35054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 С130-404
варіант 3

Люк-вставка герметичний ЛВ-4 шт 1 17037,70
  -    

__-__
  -    

17038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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219 КР15-147-1 Установлення клапанів противибухових

площею до 0,1 м2 (Противибуховий
пристрій K-UZS-1)

клапан 1 2241,25
2122,35

__-__
  -    

2241 2122 __-__
  -    

19,1600
  -    

19,16
  -    

220 КБ16-10-12
Н2,Н5=1,15

Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 400 мм

100м 0,01 98547,51
60793,46

22359,51
6586,89

985 608 224
66

548,8260
57,8767

5,49
0,58

221 С113-211
варіант 4

Труби сталеві електрозварні Ду 400,
товщина стінки 8 мм

м 1,02 8583,38
  -    

__-__
  -    

8755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 С121-249
варіант 4

Фланець плаский сталевий приварний Ду
400  Ру 10 

шт 1 2843,32
  -    

__-__
  -    

2843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 & С171-
2135П
варіант 4

Прокладка пароніт під фланець Ду 400 шт 1 420,26
  -    

__-__
  -    

420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих
з вивірянням і закріпленням площею в
світлі до 0,25 м2

грати 20 227,27
218,03

8,14
0,45

4545 4361 163
9

2,0900
0,0040

41,8
0,08

225 С113-2296
варіант 43

Приточна решітка 300х150 мм, біла шт 20 500,85
  -    

__-__
  -    

10017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 С1630-451
варіант 3

Дросель-клапан ВРК400х250 шт 1 1514,57
  -    

__-__
  -    

1515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 С1630-451
варіант 2

Дросель-клапан ВРК200х150 шт 5 869,93
  -    

__-__
  -    

4350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Повітроводи
228 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром 800

мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н
[нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,159 188078,30
28064,94

124,25
87,81

29904 4462 20
14

275,6600
0,7839

43,83
0,12

229 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,14 214874,65
24282,70

124,25
87,81

30082 3400 17
12

238,5100
0,7839

33,39
0,11

230 КР15-121-5 Прокладання повітроводів діаметром
понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,005 218279,76
28064,94

124,25
87,81

1091 140 1
  -    

275,6600
0,7839

1,38
  -    

 Фасонні частини
231 КР15-121-3 Прокладання повітроводів периметром

800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

100м2 0,033 35974,30
28064,94

124,25
87,81

1187 926 4
3

275,6600
0,7839

9,1
0,03

232 С113-1509
варіант 66

Коліно з оцинкованої сталі 150х200 мм шт 1 651,43
  -    

__-__
  -    

651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233 С113-1509
варіант 71

Коліно з оцинкованої сталі 150х200 мм 30
град.

шт 2 651,43
  -    

__-__
  -    

1303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 С113-1188
варіант 35

Трійник з оцинкованої сталі
200х200/150х200/200х200

шт 1 1225,58
  -    

__-__
  -    

1226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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235 С113-1188

варіант 36
Трійник з оцинкованої сталі
300х200/200х200/300х200

шт 1 1448,76
  -    

__-__
  -    

1449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 С113-1591
варіант 99

Перехід з оцинкованої сталі
200х200/150х200 мм

шт 1 563,31
  -    

__-__
  -    

563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 С113-1591
варіант 100

Перехід з оцинкованої сталі
300х200/150х200 мм

шт 1 586,77
  -    

__-__
  -    

587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 С113-1489
варіант 20

 Заглушка з оцинкованої сталі 200х150 шт 5 612,27
  -    

__-__
  -    

3061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від
1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі
класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,083 31252,65
24282,70

124,25
87,81

2594 2015 10
7

238,5100
0,7839

19,8
0,07

240 С113-1509
варіант 69

Коліно з оцинкованої сталі 400х250 шт 1 1509,87
  -    

__-__
  -    

1510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 С113-1509
варіант 70

Коліно з оцинкованої сталі 250х400/400х400 шт 2 1713,46
  -    

__-__
  -    

3427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 С113-1188
варіант 37

Трійник з оцинкованої сталі
400х250/150х200/400х250

шт 2 1781,18
  -    

__-__
  -    

3562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 С113-1591
варіант 101

Перехід з оцинкованої сталі
400х250/300х200 мм

шт 1 586,77
  -    

__-__
  -    

587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 С113-1591
варіант 102

Перехід з оцинкованої сталі 315/400х250 мм шт 2 632,67
  -    

__-__
  -    

1265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 С113-1591
варіант 103

Перехід з оцинкованої сталі
500х300/400х250 мм

шт 1 693,87
  -    

__-__
  -    

694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 С113-1591
варіант 93

Перехід з оцинкованої сталі 500х300/400 шт 1 816,27
  -    

__-__
  -    

816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С126-1300
варіант 1

Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м м 21 164,55
  -    

__-__
  -    

3456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 С1545-42
варіант 1

Шпилька метрична оцинкована Steelfix М10
х 1000 мм DIN975 

100шт 0,3 19890,15
  -    

__-__
  -    

5967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 С111-1865
варіант 1

Комплект метизів та кріплень кг 50 404,09
  -    

__-__
  -    

20205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1260376 94454 5579
1584

905,28
12,79

  Разом будівельні роботи, грн. 1260376
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1160343
       всього заробiтна плата, грн. 96038
  Загальновиробничi витрати, грн. 50559
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 95,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16559
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  Всього будівельні роботи, грн. 1310935

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1310935
  Разом прямі витрати по кошторису 1502715 124460 5881

1666
1178,36

13,38
  Разом будівельні роботи, грн. 1502715
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1372374
       всього заробiтна плата, грн. 126126
  Загальновиробничi витрати, грн. 65826
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 123,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21401
  Всього будівельні роботи, грн. 1568541

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1568541
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1315,08

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 147527

                                     Склав               _____________________________________ Олександр НИЖНИК
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Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за
адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на опалення, вентиляція

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1120,76 105,35
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,5

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 57,6 110,80

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 4,0

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 13,38 124,97

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,8

7  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 123,34 173,49

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1315,08

  Середній розряд робіт розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми
8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,1 329,87
9 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 4,44279 405,92
10 КБМ202-131 Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т маш. год 0,13777 565,75
11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 2,8006 736,90

12 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,74396 700,54
13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,05313 716,31
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14 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0046 584,96
15 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 0,93161 185,45
16 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,1723 145,17
17 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з

номінальним зварювальним струмом 250-400 А
маш. год 0,3973 345,11

18 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 19,72425 40,69

19 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним
струмом 315-500 А

маш. год 1,64073 99,42

20 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,5152 54,34

21 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,05048 95,73
22 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для

фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год
маш. год 0,5152 12,38

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

23 КБМ203-301 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т] маш. год 8,31
24 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 17,36700188
25 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,0092
26 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не

більше 5 кг
маш. год 1,64073

27 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,06611
28 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,1764
29 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 5,890434
30 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,01803
31 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 47,24759
32 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 15,0656
33 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром

від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт
маш. год 7,872264

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
34 +С111-27 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],

діаметр 8,0-10,0 мм
т 0,0136927 246647,15 241614,40 196,53 4836,22

35 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0000544 84719,12 79447,31 3610,65 1661,16
36 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0765 6729,06 6400,00 197,12 131,94
37 +С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,0001183 39987,04 39000,00 202,98 784,06
38 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 18,32717 130,48 127,72 0,20 2,56
39 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,61238 11,44 8,80 2,42 0,22
40 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,00075456 168520,97 165000,00 216,64 3304,33
41 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 0,007056 49746,23 48550,27 220,54 975,42
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42 +С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,00108 129258,94 126500,00 224,45 2534,49
43 +С111-879

варіант 1
Клейка стрічка алюмінієва  75 мм 50 м 30 мкн (типу HPX
AL7550L )

шт 7 561,35 550,00 0,34 11,01

44 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм

т 0,000684 41313,19 40325,48 177,65 810,06

45 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0009661 128296,45 125600,00 180,83 2515,62
46 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0018222 126485,88 123824,93 180,83 2480,12
47 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00236 126664,45 124000,00 180,83 2483,62
48 +С111-1608 Дрантя кг 0,12 23,26 22,50 0,30 0,46
49 +С111-1630

варіант 8
Теплова ізоляція Thermoflex, товщиною 09 мм ф54 м 112,42 90,93 89,00 0,15 1,78

50 +С111-1630
варіант 11

Теплова ізоляція Thermoflex, товщиною 09 мм ф25 м 16,352 42,99 42,00 0,15 0,84

51 +С111-1630
варіант 12

Теплова ізоляція Thermoflex, товщиною 09 мм ф20 м 40,88 27,69 27,00 0,15 0,54

52 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт 0,01803 336,73 330,00 0,13 6,60
53 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,01119 167,44 163,96 0,20 3,28
54 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,36158 225,09 220,46 0,22 4,41
55 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,03 566,13 554,73 0,30 11,10
56 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна пресована] кг 0,07 70,52 68,94 0,20 1,38
57 +С111-1846

варіант 2
Болти анкерні т 0,0028 84926,46 83115,42 145,82 1665,22

58 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0246109 286096,38 280339,52 147,13 5609,73
59 +С111-1865

варіант 1
Комплект метизів та кріплень кг 180 404,09 396,00 0,17 7,92

60 +С113-1
варіант 2

Труба профільна сталева 40х40х4 мм (4,35 кг/м) м 10 300,86 298,00 0,62 2,24

61 +С113-1
варіант 3

Труба сталева оцинкована Ду 15 мм (21,3х2,8)  (1,66 кг/м) м 10 211,82 210,00 0,24 1,58

62 С113-7
варіант 1

Гільза сталь Ду65 м 4 185,48 183,28 0,82 1,38

63 +С113-134 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм

м 2 259,55 257,22 0,40 1,93

64 +С113-211
варіант 2

Труби сталеві електрозварні Ду 200, товщина стінки 8 мм м 2,04 4449,30 4410,00 6,18 33,12

65 +С113-211
варіант 4

Труби сталеві електрозварні Ду 400, товщина стінки 8 мм м 2,04 8583,38 8510,00 9,48 63,90

66 +С113-211
варіант 5

Труби сталеві електрозварні Ду 200, товщина стінки 8 мм м 2,04 5255,30 5210,00 6,18 39,12

67 +С113-1188
варіант 27

Трійник з оцинкованої сталі 250х300/300х300/250х300 мм шт 1 2325,96 2280,00 0,35 45,61
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68 +С113-1188

варіант 28
Трійник з оцинкованої сталі 500х300/250х200/500х300 мм шт 1 2636,04 2584,00 0,35 51,69

69 +С113-1188
варіант 29

Трійник з оцинкованої сталі 500х300/500х300/500х300 мм шт 1 2738,04 2684,00 0,35 53,69

70 +С113-1188
варіант 30

Трійник з оцинкованої сталі 200 шт 1 632,76 620,00 0,35 12,41

71 +С113-1188
варіант 33

Трійник з оцинкованої сталі 250/125/250 шт 1 693,96 680,00 0,35 13,61

72 +С113-1188
варіант 34

Трійник з оцинкованої сталі 100х200/200/100х200 шт 1 1050,55 1029,60 0,35 20,60

73 +С113-1188
варіант 35

Трійник з оцинкованої сталі 200х200/150х200/200х200 шт 1 1225,58 1201,20 0,35 24,03

74 +С113-1188
варіант 36

Трійник з оцинкованої сталі 300х200/200х200/300х200 шт 1 1448,76 1420,00 0,35 28,41

75 +С113-1188
варіант 37

Трійник з оцинкованої сталі 400х250/150х200/400х250 шт 2 1781,18 1745,90 0,35 34,93

76 +С113-1188
варіант 38

Трійник з оцинкованої сталі 125, 2 мм шт 3 1632,36 1600,00 0,35 32,01

77 +С113-1188
варіант 39

Трійник з оцинкованої сталі 200, 2 мм шт 4 1958,76 1920,00 0,35 38,41

78 +С113-1188
варіант 40

Трійник з оцинкованої сталі 500х300/200/500х300 мм, 2 мм шт 1 4982,04 4884,00 0,35 97,69

79 +С113-1188
варіант 41

Трійник з оцинкованої сталі 125, 2 мм шт 1 1754,76 1720,00 0,35 34,41

80 +С113-1489
варіант 9

 Заглушка з оцинкованої сталі 250х200 шт 2 612,27 600,00 0,26 12,01

81 +С113-1489
варіант 20

 Заглушка з оцинкованої сталі 200х150 шт 6 612,27 600,00 0,26 12,01

82 +С113-1489
варіант 21

 Заглушка з оцинкованої сталі 200х200 шт 2 591,87 580,00 0,26 11,61

83 +С113-1489
варіант 22

 Заглушка з оцинкованої сталі 150х100 шт 2 428,67 420,00 0,26 8,41

84 +С113-1509
варіант 52

Коліно з оцинкованої сталі  500х300 шт 1 2448,27 2400,00 0,26 48,01

85 +С113-1509
варіант 53

Коліно з оцинкованої сталі  ф125,  мм шт 3 1662,87 1630,00 0,26 32,61

86 +С113-1509
варіант 58

Коліно з оцинкованої сталі 300х300 мм шт 1 1193,67 1170,00 0,26 23,41

87 +С113-1509
варіант 66

Коліно з оцинкованої сталі 150х200 мм шт 2 651,43 638,40 0,26 12,77

88 +С113-1509
варіант 67

Коліно з оцинкованої сталі 250х200 мм шт 2 907,25 889,20 0,26 17,79
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89 +С113-1509

варіант 68
Коліно з оцинкованої сталі Ф250 мм шт 2 498,03 488,00 0,26 9,77

90 +С113-1509
варіант 69

Коліно з оцинкованої сталі 400х250 шт 1 1509,87 1480,00 0,26 29,61

91 +С113-1509
варіант 70

Коліно з оцинкованої сталі 250х400/400х400 шт 2 1713,46 1679,60 0,26 33,60

92 +С113-1509
варіант 71

Коліно з оцинкованої сталі 150х200 мм 30 град. шт 2 651,43 638,40 0,26 12,77

93 +С113-1509
варіант 72

Коліно з оцинкованої сталі  ф125, 2 мм шт 8 1662,87 1630,00 0,26 32,61

94 +С113-1509
варіант 73

Коліно з оцинкованої сталі Ф200 мм, 2 мм шт 6 1591,47 1560,00 0,26 31,21

95 +С113-1559
варіант 1

Термостатична головка з адаптером для клапана RA-DV шт 8 881,34 864,00 0,06 17,28

96 +С113-1560
варіант 1

Комплект радіаторних пробок 1/2" шт 8 117,36 115,00 0,06 2,30

97 +С113-1591
варіант 84

Перехід з оцинкованої сталі 200/200х200 мм шт 1 367,47 360,00 0,26 7,21

98 +С113-1591
варіант 90

Перехід з оцинкованої сталі 250х300/150х200 шт 1 816,27 800,00 0,26 16,01

99 +С113-1591
варіант 91

Перехід з оцинкованої сталі 250х300/250х200 шт 1 877,47 860,00 0,26 17,21

100 +С113-1591
варіант 92

Перехід з оцинкованої сталі 300х300/500х300 шт 1 1101,87 1080,00 0,26 21,61

101 +С113-1591
варіант 93

Перехід з оцинкованої сталі 500х300/400 шт 2 816,27 800,00 0,26 16,01

102 +С113-1591
варіант 94

Перехід з оцинкованої сталі 600х300/500х300 мм шт 4 897,87 880,00 0,26 17,61

103 +С113-1591
варіант 95

Перехід з оцинкованої сталі 200/125 мм шт 1 367,47 360,00 0,26 7,21

104 +С113-1591
варіант 96

Перехід з оцинкованої сталі 250/200х200 мм шт 1 406,23 398,00 0,26 7,97

105 +С113-1591
варіант 97

Перехід з оцинкованої сталі 250/200 мм шт 1 406,23 398,00 0,26 7,97

106 +С113-1591
варіант 98

Перехід з оцинкованої сталі 100х150/100х200 мм шт 4 326,67 320,00 0,26 6,41

107 +С113-1591
варіант 99

Перехід з оцинкованої сталі 200х200/150х200 мм шт 1 563,31 552,00 0,26 11,05

108 +С113-1591
варіант 100

Перехід з оцинкованої сталі 300х200/150х200 мм шт 1 586,77 575,00 0,26 11,51

109 +С113-1591
варіант 101

Перехід з оцинкованої сталі 400х250/300х200 мм шт 1 586,77 575,00 0,26 11,51
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110 +С113-1591

варіант 102
Перехід з оцинкованої сталі 315/400х250 мм шт 2 632,67 620,00 0,26 12,41

111 +С113-1591
варіант 103

Перехід з оцинкованої сталі 500х300/400х250 мм шт 1 693,87 680,00 0,26 13,61

112 +С113-1591
варіант 104

Перехід з оцинкованої сталі 200/125 мм, 2 мм шт 4 1693,47 1660,00 0,26 33,21

113 +С113-1697
варіант 1

Труби поліпропіленові бальзатовим волокном для гарячої
води і опалення діам. 20х3,4 мм

м 50 112,23 110,00 0,03 2,20

114 +С113-1698
варіант 1

Труби поліпропіленові бальзатовим волокном для гарячої
води і опалення діам. 25х4,2 мм

м 20 155,10 152,00 0,06 3,04

115 +С113-1701
варіант 1

Труби поліпропіленові  з бальзатовим волокном для
гарячої води і опалення діам. 50х8,4 мм

м 120 704,03 690,00 0,23 13,80

116 +С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 100 9,21 9,00 0,03 0,18
117 +С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 10 12,27 12,00 0,03 0,24
118 +С113-1709 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм шт 30 66,33 65,00 0,03 1,30
119 +С113-1713 Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 20 10,33 10,10 0,03 0,20
120 +С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм шт 2 21,45 21,00 0,03 0,42
121 +С113-1752 Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм шт 12 97,98 96,00 0,06 1,92
122 +С113-1753 Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм шт 2 101,04 99,00 0,06 1,98
123 +С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм шт 2 12,35 12,02 0,09 0,24
124 +С113-1792 Муфта діам. 20 мм шт 20 8,06 7,87 0,03 0,16
125 +С113-1793 Муфта діам. 25 мм шт 50 10,40 10,17 0,03 0,20
126 С113-1796 Муфта діам. 50 мм шт 10 45,75 44,82 0,03 0,90
127 +С113-1799 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм шт 4 117,33 115,00 0,03 2,30
128 +С113-1806 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм шт 2 536,24 525,70 0,03 10,51
129 +С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм шт 16 128,19 125,65 0,03 2,51
130 +С113-1814

варіант 1
Розбірне з"єднання ВЗ 1 1/2" (VTr.341.N або аналог) шт 4 184,65 181,00 0,03 3,62

131 +С113-1815 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм шт 6 580,41 569,00 0,03 11,38
132 +С113-1845

варіант 1
Перехід ЗЗ 1 1/2"х1 1/4" шт 2 604,89 593,00 0,03 11,86

133 +С113-1845
варіант 2

Перехід ЗЗ 1 1/2"х1" шт 2 294,81 289,00 0,03 5,78

134 +С113-1872
варіант 4

Різьба сталь діам.1/2" шт 2 11,45 11,20 0,03 0,22

135 +С113-1873-
1А
варіант 6

Кульовий кран d 1/2 " ВЗ (типу 1222811) шт 4 459,03 450,00 0,03 9,00

136 +С113-1873-
1Г
варіант 4

Кульовий кран d 1 1/2 "  (типу 1221125) шт 4 2972,07 2913,76 0,03 58,28
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137 С113-1879

варіант 1
Кріплення пластик діам. 20 мм шт 50 4,88 4,75 0,03 0,10

138 +С113-1880
варіант 2

Кріплення пластик діам. 25 мм шт 20 9,96 9,73 0,03 0,20

139 +С113-1882
варіант 1

Хомут м/р  1 1/2" шт 100 62,25 61,00 0,03 1,22

140 +С113-2062
варіант 1

Ніпель, Ду 1/2" мм шт 4 70,41 69,00 0,03 1,38

141 +С113-2296
варіант 37

Витяжна решітка 300х100 мм, біла шт 4 429,45 421,00 0,03 8,42

142 +С113-2296
варіант 42

Витяжна решітка 400х150 мм,  2565-2 400х150 шт 22 485,55 476,00 0,03 9,52

143 +С113-2296
варіант 43

Приточна решітка 300х150 мм, біла шт 22 500,85 491,00 0,03 9,82

144 +С113-2296
варіант 44

Приточна решітка 400х150 мм,  2565-2 400х150 шт 3 485,55 476,00 0,03 9,52

145 +С113-2299
варіант 2

Люк-вставка Ду200 шт 2 13415,99 13150,00 2,93 263,06

146 +С113-2299
варіант 4

Люк-вставка Ду250 шт 1 13466,99 13200,00 2,93 264,06

147 +С121-249
варіант 2

Фланець плаский сталевий приварний Ду 200 (219) Ру 10 шт 3 1410,65 1398,00 2,15 10,50

148 +С121-249
варіант 4

Фланець плаский сталевий приварний Ду 400  Ру 10 шт 2 2843,32 2820,00 2,15 21,17

149 +С121-249
варіант 5

Фланець плаский сталевий приварний Ду 200 (273) Ру 10 шт 3 2007,09 1990,00 2,15 14,94

150 +С121-334
варіант 2

Монтажна рама типу K-RM-2,8 шт 1 9882,59 9800,00 9,02 73,57

151 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з
різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них],
такі, що поставляються окремо

т 0,0022 67083,45 65624,43 143,66 1315,36

152 +С126-1300
варіант 1

Профіль монтажний, тип - 21, 2,1 м м 42 164,55 163,00 0,33 1,22

153 С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00016 38503,48 37553,79 194,72 754,97
154 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,00127 33740,12 32883,83 194,72 661,57
155 +С130-146

варіант 3
Комплект віброізоляторів KIV-3 шт 1 747,54 732,60 0,28 14,66

156 +&С130-231-1
варіант 4

Вставки гнучкі (типу ВВГ 600х300) шт 2 1856,02 1819,00 0,63 36,39

157 +&С130-231-1
варіант 5

Вставки гнучкі (типу COM-100-ERV-2,8-B-ZS) шт 1 898,24 880,00 0,63 17,61
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158 +&С130-231-1

варіант 6
Вставки гнучкі (типу COM-100-ERV-2,8-А-ZS) шт 1 898,24 880,00 0,63 17,61

159 +&С130-231-1
варіант 7

Вставки гнучкі (типу ВВГ 500х300) шт 2 1617,34 1585,00 0,63 31,71

160 +С130-404
варіант 1

Клапан повітряний з ручним приводом 500х300 мм шт 1 3367,66 3294,00 7,63 66,03

161 +С130-404
варіант 2

Клапани герметичні вентиляційні  з ручним приводом Ду 400 шт 2 35053,96 34359,00 7,63 687,33

162 +С130-404
варіант 3

Люк-вставка герметичний ЛВ-4 шт 2 17037,70 16696,00 7,63 334,07

163 +С130-553
варіант 1

Кронштейн монтажний 8*220 мм шт 8 40,22 39,00 0,43 0,79

164 +&С130-555-2
варіант 1

Радiатори опалювальнi біматалеві 10 секцій 500/96 шт 8 5029,40 4930,00 0,78 98,62

165 +С130-965
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм

шт 2 748,99 734,00 0,30 14,69

166 +С130-1124 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого
перерізу, діаметр до 200 мм

м2 5,8 1520,74 1490,00 0,92 29,82

167 +С130-1125 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм

м2 35,3 1521,04 1490,00 1,22 29,82

168 +С130-1125
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір  

м2 2,1 1836,22 1799,00 1,22 36,00

169 +С130-1126
варіант 3

Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 2 мм, круглого перерізу

м2 6 2856,10 2799,00 1,10 56,00

170 +С130-1128 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 58,4 1836,22 1799,00 1,22 36,00

171 +С130-1158
варіант 1

Кран Маєвського шт 8 67,46 66,00 0,14 1,32

172 С142-10-2 Вода м3 12,03481 42,10 42,10   -      -    
173 +&С171-69П

варіант 6
Фільтр поглинач ФПУ-200, 100 м3/год шт 6 50754,92 49756,00 3,73 995,19

174 +&С171-723П
варіант 31

Клапан герметичний вентиляційний з ручним приводом
Ду200 

шт 2 16525,16 16200,00 1,14 324,02

175 +&С171-723П
варіант 34

Зворотній клапан (типу С-KOL-50-30) шт 1 2167,64 2124,00 1,14 42,50

176 +&С171-723П
варіант 35

Клапан витратомір (типу ССК К-RВ) шт 1 10179,72 9980,00 0,12 199,60
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177 +&С171-723П

варіант 36
Клапан надлишкового тиску КНТМ 200 шт 1 19747,32 19360,00 0,12 387,20

178 +&С171-723П
варіант 37

Клапан надлишкового тиску КНТМ 250 шт 1 22440,12 22000,00 0,12 440,00

179 +&С171-723П
варіант 38

Клапан герметичний вентиляційний з ручним приводом
Ду250 

шт 1 19268,96 18890,00 1,14 377,82

180 +&С171-1006П
варіант 3

Витяжний анемостат Ф125 мм шт 2 357,07 350,00 0,07 7,00

181 +&С171-2135П
варіант 2

Прокладка пароніт під фланець Ду 200 шт 2 204,02 200,00 0,02 4,00

182 +&С171-2135П
варіант 4

Прокладка пароніт під фланець Ду 400 шт 2 420,26 412,00 0,02 8,24

183 +&С171-2135П
варіант 5

Прокладка пароніт під фланець Ду 250 шт 2 293,78 288,00 0,02 5,76

184 С1110-14 Глухарі 100шт 0,31 722,61 706,11 2,33 14,17
185 +С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0036 92634,03 90571,77 245,91 1816,35
186 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0006 21228,91 20615,54 197,12 416,25
187 +С1113-227

варіант 13
Грунт-фарба для оцинкованого металу, колір БІЛИЙ т 0,00506 412968,43 404625,10 245,91 8097,42

188 +С1113-227
варіант 17

Грунт-фарба для оцинкованого металу, колір ЖОВТИЙ т 0,00506 412968,43 404625,10 245,91 8097,42

189 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00002 168678,19 165124,86 245,91 3307,42
190 С1113-266 Водний розчин нітрата та карбоната натрію м3 0,10184 2513,12 2229,64 234,20 49,28
191 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,019 1359,63 1044,59 288,38 26,66
192 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,00016 1633,81 1313,39 288,38 32,04
193 С1425-11686 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,

марка М10
м3 0,0135 1453,03 1136,16 288,38 28,49

194 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,000031 777682,09 762289,76 143,66 15248,67

195 С1534-47 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус
кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного
проходу 250 мм, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки
7 мм

шт 0,22 1334,75 1303,12 5,46 26,17

196 +С1545-42
варіант 1

Шпилька метрична оцинкована Steelfix М10 х 1000 мм
DIN975 

100шт 0,6 19890,15 19500,00 0,15 390,00

197 С1545-156 Нитки швейні кг 0,01 295,23 289,25 0,19 5,79
198 +С1545-159 Очіс льняний т 0,00040552 612653,03 600438,55 201,68 12012,80
199 С1546-54 Пароніт т 0,00004 153305,95 150085,26 214,69 3006,00
200 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,0242 93,45 88,00 3,62 1,83
201 +С1630-29

варіант 1
Автоматичний повітровідвідник  1/2" шт 4 407,63 399,00 0,64 7,99



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ВРЛС_02-01-02- 10 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
202 +С1630-113

варіант 1
Диференційний манометр (підпоромітр) комплект 1 4090,68 4010,00 0,47 80,21

203 +С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан ВРК250х200 шт 2 1447,25 1418,00 0,87 28,38

204 +С1630-451
варіант 2

Дросель-клапан ВРК200х150 шт 6 869,93 852,00 0,87 17,06

205 +С1630-451
варіант 3

Дросель-клапан ВРК400х250 шт 1 1514,57 1484,00 0,87 29,70

206 +С1630-452
варіант 1

Дросель-клапан КР200 шт 2 1025,14 1004,00 1,04 20,10

207 +С1630-452
варіант 2

Дросель-клапан КР125 шт 2 788,50 772,00 1,04 15,46

208 +С1630-1584
варіант 1

Термостатичний клапан попереднього налаштування 1/2" 
типу Danfoss

шт 8 1446,51 1418,00 0,15 28,36

209 +С1630-1585
варіант 1

Вентиль радіаторний 1/2" RLV 15 шт 8 703,97 690,00 0,17 13,80

210 +С1630-1625
варіант 1

Фільтри повітряні чарункові ФЯР 514х514х50 шт 3 1498,05 1467,00 1,68 29,37

211 +С1632-112
варіант 4

Полотно Izolon фольговане самоклеюче PRO 10 мм м2 91,98 655,11 640,00 2,26 12,85

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

212 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 25,5076 4,9416 4,9416
213 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,2582 184,55 184,55
214 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,7533 186,09 186,09

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 14 листопада 2023 p.

                                     Склав               _____________________________________Олександр НИЖНИК
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за адресою:
вул. Героїв України, 20, м. Полтава
034-2023 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопостачання та каналізація

Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради
за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

Основа: Кошторисна вартість 57,857  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,09329  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10,949  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водопровід В1 
 В1

1 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 0,1942 6547,38
6433,72

__-__
  -    

1272 1249 __-__
  -    

56,5900
  -    

10,99
  -    

2 С113-1681
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 19 73,47
  -    

__-__
  -    

1396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 8 18,48
  -    

__-__
  -    

148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 12 9,21
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С113-1770
варіант 1

Перехід із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 8 158,31
  -    

__-__
  -    

1266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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6 С113-1770
варіант 2

Перехід з металевою вставкою та накидною
гайкою ф 20х1/2" мм

шт 3 362,31
  -    

__-__
  -    

1087   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С113-1873-
1А
варіант 4

Кран кульовий діам. 15 мм шт 10 300,93
  -    

__-__
  -    

3009   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С113-1873-
1Б
варіант 1

Кран кульовий ф20 мм шт 1 357,03
  -    

__-__
  -    

357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С113-1878
варіант 1

Кріплення трубопроводів  діам. 20 мм шт 9 8,50
  -    

__-__
  -    

77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

100м 0,3781 6841,97
6714,53

__-__
  -    

2587 2539 __-__
  -    

59,0600
  -    

22,33
  -    

11 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 37 114,30
  -    

__-__
  -    

4229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 10 12,27
  -    

__-__
  -    

123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С113-1738 Трійник із поліпропілену діам. 25 мм шт 1 12,20
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 1 21,45
  -    

__-__
  -    

21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-1794
варіант 2

Муфта діам. 25х20 мм шт 1 14,83
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-1770
варіант 4

Перехід із зовнішньою різьбою  ф25 x 3/4" шт 1 168,51
  -    

__-__
  -    

169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-1770
варіант 6

Перехід з металевою вставкою та накидною
гайкою ф25x3/4" 

шт 1 382,71
  -    

__-__
  -    

383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-1878
варіант 2

Кріплення трубопроводів  діам. 25 мм шт 17 11,35
  -    

__-__
  -    

193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-1770
варіант 8

Хомут ПЕ внутрішня  різьба  ф32 x 3/4" шт 1 164,25
  -    

__-__
  -    

164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КР15-22-1 Установлення кранів 100 шт 0,01 5771,70
5544,99

__-__
  -    

58 55 __-__
  -    

49,5000
  -    

0,5
  -    

21 С113-1873-
1А
варіант 2

Кран кульовий діам. 15 мм (в комплекті зі
шлангом L=10 м)

шт 1 810,93
  -    

__-__
  -    

811   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ6-311-1 Монтаж бака прямокутного внутрішнього
установлення без тиску, місткість 1 м3

т 0,004 91441,18
67561,12

21462,41
4432,65

366 270 86
18

663,6000
37,5935

2,65
0,15

23 С130-13
варіант 1

Бак тришаровий прямокутний 300 л шт 1 3603,87
  -    

__-__
  -    

3604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ____________________________
 Демонтажні роботи

24 КР15-15-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
15 мм

100м 0,07 2865,38
2848,00

13,94
12,30

201 199 1
1

25,4240
0,1066

1,78
0,01

25 КР15-15-4
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводу
водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром
32 мм

100м 0,25 2693,98
2678,17

13,94
12,30

673 670 3
3

23,9080
0,1066

5,98
0,03

26 КР15-19-1
к дем.=0,4

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

100м 0,52 2610,88
2573,49

__-__
  -    

1358 1338 __-__
  -    

22,6360
  -    

11,77
  -    

27 КР15-33-4 Установлення шаф під пожежні крани 10шт 0,1 593,55
591,47

__-__
  -    

59 59 __-__
  -    

5,2800
  -    

0,53
  -    

28 КБ16-20-1
НН2,Н5=1,
15

Установлення кранів пожежних діаметром
50 мм

шт 1 219,64
188,53

31,11
12,49

220 189 31
12

1,7020
0,1078

1,7
0,11

29 С121-138
варіант 3

Кран-комплект пожежний HW-19N-15,
шланг для поливання 3/4" 15 метрів

шт 1 2525,97
  -    

__-__
  -    

2526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 26495 6568 121
34

58,23
0,3

  Разом будівельні роботи, грн. 26495
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19806
       всього заробiтна плата, грн. 6602
  Загальновиробничi витрати, грн. 3343
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1054
  Всього будівельні роботи, грн. 29838

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 29838

 Роздiл 2. Каналізація К1 
30 КР15-32-5 Установлення умивальників одиночних з

підведенням холодної води
10к-т 0,2 3589,68

3148,88
11,61
10,25

718 630 2
2

28,1100
0,0888

5,62
0,02

31 С130-644
варіант 1

Умивальник  в комплекті комплект 2 3216,48
  -    

__-__
  -    

6433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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32 & С172-

1405П
варіант 1

Кріплення т 0,00072 178622,74
  -    

__-__
  -    

129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С172-
1393П

Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) шт 8 3,89
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С1630-973
варіант 1

Сифони-ревизiї для раковин та мийок,
дiаметр 50 мм

шт 2 255,84
  -    

__-__
  -    

512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С130-616
варіант 1

Кран для умивальника водозбірний
набортний 

комплект 2 1122,26
  -    

__-__
  -    

2245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *********************************************
36 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо

приєднаним бачком
10к-т 0,2 6943,54

4637,94
__-__
  -    

1389 928 __-__
  -    

41,8700
  -    

8,37
  -    

37 С130-901
варіант 1

Унiтази типу Compact шт 2 4931,16
  -    

__-__
  -    

9862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С113-1704
варіант 1

Труба гофрована для унітазу шт 2 179,55
  -    

__-__
  -    

359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С113-1705
варіант 4

Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м шт 2 268,13
  -    

__-__
  -    

536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С113-2275 Муфта до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 2 60,21
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 *********************************************
41 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 100 мм
100м 0,045 7361,39

7295,29
__-__
  -    

331 328 __-__
  -    

63,1900
  -    

2,84
  -    

42 С113-2227
варіант 1

Труби ПВХ ф110мм м 4,5 152,04
  -    

__-__
  -    

684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 5 160,17
  -    

__-__
  -    

801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 5 42,85
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С113-2280 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 1 174,45
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С113-2256
варіант 1

Чистка  діам. 110 мм шт 2 114,27
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

100м 0,05 7615,34
7598,92

__-__
  -    

381 380 __-__
  -    

65,8200
  -    

3,29
  -    

48 С113-2226
варіант 1

Труби ПВХ діам. 50 мм м 5 132,64
  -    

__-__
  -    

663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 6 29,58
  -    

__-__
  -    

177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ____________________________________
 Демонтажні роботи

50 КР15-1-1 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм

100м 0,05 7314,03
7179,39

134,64
49,67

366 359 7
2

75,7400
0,4302

3,79
0,02

51 КР15-1-2 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром понад 50 до 100
мм

100м 0,02 9169,10
8899,83

269,27
99,33

183 178 5
2

93,8900
0,8604

1,88
0,02

52 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,06 147,27
147,27

__-__
  -    

9 9 __-__
  -    

1,6300
  -    

0,1
  -    

53 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 0,06 132,54
  -    

132,54
19,95

8   -    8
1

__-__
0,1610

__-__
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 26554 2812 22
7

25,89
0,07

  Разом будівельні роботи, грн. 26554
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23720
       всього заробiтна плата, грн. 2819
  Загальновиробничi витрати, грн. 1466
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 474
  Всього будівельні роботи, грн. 28020

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 28020
  Разом прямі витрати по кошторису 53049 9380 143

41
84,12
0,37

  Разом будівельні роботи, грн. 53049
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 43526
       всього заробiтна плата, грн. 9421
  Загальновиробничi витрати, грн. 4808
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1528
  Всього будівельні роботи, грн. 57857

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 57857
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 93,29
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 10949

                                     Склав               _____________________________________ Олександр НИЖНИК
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за
адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на водопостачання та каналізація

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 81,47 111,82
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 4,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 2,65 101,81

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,2

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 0,36 116,65

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,3

7  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 0,01 123,91

8  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 8,8 173,57

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 93,29

  Середній розряд робіт розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми
9 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0575 405,92
10 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,023 337,74
11 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі технологічного

устаткування, вантажопідйомність 32 т
маш. год 0,01492 530,84
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12 КБМ202-1201 Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність до 16 т
маш. год 0,00252 700,43

13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,06292 145,17
14 КБМ203-1811 Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні,

пневмоколісні, вантажопідйомність 2т
маш. год 0,0162 602,81

15 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 0,06956 71,19

16 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 0,00868 47,80

17 КБМ213-2601 Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т маш. год 0,04544 17,25
18 КБМ213-2802 Тепловози широкої колії маневрові, потужність 735 кВт

[1000 к.с.]
маш. год 0,028 2500,49

19 С311-10-М  Перевезення сміття до 10 км т 0,06 132,54

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

20 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,23668
21 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не

більше 5 кг
маш. год 0,06956

22 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,0644
23 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 1,11632
24 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 6,50104
25 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 6,0059
26 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром

від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт
маш. год 2,011246

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
27 +С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,0000057 39987,04 39000,00 202,98 784,06
28 С111-311 Каболка т 0,00034 106642,00 104355,81 195,17 2091,02
29 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,000128 168520,97 165000,00 216,64 3304,33
30 +С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000036 99029,10 96800,00 287,35 1941,75
31 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,16 198,28 194,19 0,20 3,89
32 +С111-1518 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,000064 123649,71 121044,38 180,83 2424,50
33 +С111-1608 Дрантя кг 0,096 23,26 22,50 0,30 0,46
34 С111-1631 Замазка захисна кг 1,2 115,61 113,09 0,25 2,27
35 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,04 225,09 220,46 0,22 4,41
36 +С113-1681

варіант 1
Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 20х2,8 мм

м 19 73,47 72,00 0,03 1,44

37 +С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 25х3,5 мм

м 37 114,30 112,00 0,06 2,24
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38 +С113-1704

варіант 1
Труба гофрована для унітазу шт 2 179,55 176,00 0,03 3,52

39 +С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 12 9,21 9,00 0,03 0,18
40 +С113-1705

варіант 4
Шланг водопровідний ф1/2" 0,5м шт 2 268,13 262,84 0,03 5,26

41 +С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 10 12,27 12,00 0,03 0,24
42 +С113-1737 Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 8 18,48 18,09 0,03 0,36
43 С113-1738 Трійник із поліпропілену діам. 25 мм шт 1 12,20 11,93 0,03 0,24
44 +С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм шт 1 21,45 21,00 0,03 0,42
45 +С113-1770

варіант 1
Перехід із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм шт 8 158,31 155,18 0,03 3,10

46 +С113-1770
варіант 2

Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою ф
20х1/2" мм

шт 3 362,31 355,18 0,03 7,10

47 +С113-1770
варіант 4

Перехід із зовнішньою різьбою  ф25 x 3/4" шт 1 168,51 165,18 0,03 3,30

48 +С113-1770
варіант 6

Перехід з металевою вставкою та накидною гайкою
ф25x3/4" 

шт 1 382,71 375,18 0,03 7,50

49 +С113-1770
варіант 8

Хомут ПЕ внутрішня  різьба  ф32 x 3/4" шт 1 164,25 161,00 0,03 3,22

50 +С113-1794
варіант 2

Муфта діам. 25х20 мм шт 1 14,83 14,51 0,03 0,29

51 +С113-1873-
1А
варіант 2

Кран кульовий діам. 15 мм (в комплекті зі шлангом L=10 м) шт 1 810,93 795,00 0,03 15,90

52 +С113-1873-
1А
варіант 4

Кран кульовий діам. 15 мм шт 10 300,93 295,00 0,03 5,90

53 +С113-1873-
1Б
варіант 1

Кран кульовий ф20 мм шт 1 357,03 350,00 0,03 7,00

54 +С113-1878
варіант 1

Кріплення трубопроводів  діам. 20 мм шт 9 8,50 8,30 0,03 0,17

55 +С113-1878
варіант 2

Кріплення трубопроводів  діам. 25 мм шт 17 11,35 11,10 0,03 0,22

56 +С113-2226
варіант 1

Труби ПВХ діам. 50 мм м 5 132,64 130,00 0,04 2,60

57 +С113-2227
варіант 1

Труби ПВХ ф110мм м 4,5 152,04 149,00 0,06 2,98

58 +С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм шт 6 29,58 28,99 0,01 0,58
59 +С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм шт 5 42,85 42,00 0,01 0,84
60 +С113-2256

варіант 1
Чистка  діам. 110 мм шт 2 114,27 112,00 0,03 2,24
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61 +С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам.

110х110 мм
шт 5 160,17 157,00 0,03 3,14

62 +С113-2275 Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм шт 2 60,21 59,00 0,03 1,18
63 +С113-2280 Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із

поліпропілену діам. 110х50 мм
шт 1 174,45 171,00 0,03 3,42

64 +С121-138
варіант 3

Кран-комплект пожежний HW-19N-15, шланг для
поливання 3/4" 15 метрів

шт 1 2525,97 2490,00 17,17 18,80

65 +С130-13
варіант 1

Бак тришаровий прямокутний 300 л шт 1 3603,87 3520,00 13,21 70,66

66 +С130-616
варіант 1

Кран для умивальника водозбірний набортний комплект 2 1122,26 1100,00 0,25 22,01

67 +С130-644
варіант 1

Умивальник  в комплекті комплект 2 3216,48 3150,00 3,41 63,07

68 +С130-901
варіант 1

Унiтази типу Compact шт 2 4931,16 4830,00 4,47 96,69

69 С142-10-2 Вода м3 0,46122 42,10 42,10   -      -    
70 +&С172-1393П Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект) шт 8 3,89 3,80 0,01 0,08
71 +&С172-1405П

варіант 1
Кріплення т 0,00072 178622,74 175000,00 120,33 3502,41

72 +С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт т 0,00016 510268,75 500000,00 263,48 10005,27
73 +С1545-159 Очіс льняний т 0,0000295 612653,03 600438,55 201,68 12012,80
74 +С1545-248

варіант 1
Скоби будівельні кг 4 51,19 50,00 0,19 1,00

75 +С1630-973
варіант 1

Сифони-ревизiї для раковин та мийок, дiаметр 50 мм шт 2 255,84 250,00 0,82 5,02

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

76 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 4,4248 4,9416 4,9416
77 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0024 184,55 184,55
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78 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,3003 186,09 186,09

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 14 листопада 2023 p.

                                     Склав               _____________________________________Олександр НИЖНИК
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за адресою:
вул. Героїв України, 20, м. Полтава
034-2023 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради
за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

Основа: Кошторисна вартість 679,764  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,93825  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 103,427  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Електрообладнання 
 ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
 ///////////////////////////////////////////////////////

1 КР17-13-1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв 1 шафа 1 1735,54
1371,55

151,77
8,36

1736 1372 152
8

11,8800
0,0746

11,88
0,07

2 & С130-270-
1
варіант 1

Шафа металева для навісної установки,
розміром 800х1400х300 (ШхВхГ), з замком,
100А, 400В, ІР31; 

шт 1 11662,59
  -    

__-__
  -    

11663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КР17-12-8 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад
25 А до 100 А

100шт 0,02 36331,37
32442,35

__-__
  -    

727 649 __-__
  -    

299,9200
  -    

6
  -    

4 & С1547-6-
12
варіант 40

Ввідний автоматичний вимикач, 3-х
полюсний, Ір=32А;

шт 1 1234,25
  -    

__-__
  -    

1234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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5 & С1547-6-

12
варіант 41

Автоматичний вимикач, 3-х полюсний,
Ір=40А;

шт 1 1389,29
  -    

__-__
  -    

1389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ8-80-3 Прилад вимірювання і захисту, кількість
кінців, що підключаються, до 12

шт 1 478,91
358,46

117,34
38,77

479 358 117
39

3,2000
0,3025

3,2
0,3

7 С1545-492
варіант 1

Обмежувач перенапруг MOP 4P -C 275/20
змінного струму

шт 1 3869,91
  -    

__-__
  -    

3870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,14 26183,24
23261,52

__-__
  -    

3666 3257 __-__
  -    

217,5600
  -    

30,46
  -    

9 & С1547-6-
12
варіант 10

Автоматичний вимикач, 3-х полюсний;
Ір=10А

шт 1 413,15
  -    

__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1547-6-
12
варіант 18

Реле захисного відключення, 4-х полюсний,
Ін=16А, Ід= 30мА;

шт 1 1326,05
  -    

__-__
  -    

1326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С1547-6
варіант 2

лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=25А, Ід= 30мА;

шт 1 1479,08
  -    

__-__
  -    

1479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С1547-6
варіант 4

лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=10А, Ід= 30мА;

шт 5 1173,08
  -    

__-__
  -    

5865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1547-6
варіант 1

лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=16А, Ід= 30мА;

шт 4 1275,08
  -    

__-__
  -    

5100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1547-6
варіант 3

Модульний силовий вимикач Ін=63A шт 1 663,08
  -    

__-__
  -    

663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1547-6-
12
варіант 1

незалежний розчіплювач F/SH 4 230V шт 1 877,25
  -    

__-__
  -    

877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 100 шт 0,04 8857,11
7169,28

181,26
56,97

354 287 7
2

64,0000
0,4452

2,56
0,02

17 С113-1862
варіант 1

Шина заземлення і занулення N(P) PE  на
20 клем

шт 4 163,23
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЩОА
18 КР17-14-1 Установлення щитків шт 1 464,61

325,01
18,59
13,04

465 325 19
13

2,9700
0,1130

2,97
0,11

19 & С130-270-
1
варіант 11

Шафа металева з замком  розміром
310х395х220 (ВхШхГ), 100А, 400В,  ІР31

шт 1 2156,19
  -    

__-__
  -    

2156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,08 26183,24
23261,52

__-__
  -    

2095 1861 __-__
  -    

217,5600
  -    

17,4
  -    

21 & С1547-6-
12
варіант 44

Ввідний автоматичний вимикач, 1-но
полюсний; Ір=20А (типу FB2-63 1P C20) 

шт 1 489,65
  -    

__-__
  -    

490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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22 С1547-6
варіант 5

лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=16А, Ід= 30мА
(типу FAP10-A B16A 30mA)

шт 1 969,08
  -    

__-__
  -    

969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1547-6
варіант 4

лінійний автоматичний  диференційний
вимикач, однополюсний  Ін.=10А, Ід= 30мА;

шт 4 1173,08
  -    

__-__
  -    

4692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С1547-6
варіант 6

Модульний силовий вимикач Ін=16A шт 1 326,48
  -    

__-__
  -    

326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1547-6-
12
варіант 1

незалежний розчіплювач F/SH 4 230V шт 1 877,25
  -    

__-__
  -    

877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ8-82-1 Монтаж шини заземлення 100 шт 0,02 8857,11
7169,28

181,26
56,97

177 143 4
1

64,0000
0,4452

1,28
0,01

27 С113-1862
варіант 2

Шина заземлення і занулення N(P) PE  на
20 клем

шт 2 341,73
  -    

__-__
  -    

683   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КМ10-3-8 Джерело живлення ящик 2 518,49
507,17

__-__
  -    

1037 1014 __-__
  -    

4,8000
  -    

9,6
  -    

29 КМ8-125-5 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 200 А.год

шт 12 276,33
169,06

16,49
6,89

3316 2029 198
83

1,6000
0,0630

19,2
0,76

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 58777 11295 497
146

104,55
1,27

  Разом будівельні роботи, грн. 58777
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46985
       всього заробiтна плата, грн. 11441
  Загальновиробничi витрати, грн. 5625
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1752
  Всього будівельні роботи, грн. 64402

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 64402

 Роздiл 2. Освітлювальна арматура 
30 КР17-11-3 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних

ламп, якi встановлюються на штирах
100шт 0,53 41607,64

29629,27
__-__
  -    

22052 15704 __-__
  -    

270,7600
  -    

143,5
  -    

31 & С1547-4-1
варіант 4

Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт,
ІР20 в комплекті (типу ДВО20У-36-011
Юпітер  або еквівалент )

шт 16 1724,14
  -    

__-__
  -    

27586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1547-4-1
варіант 6

Світильник світлодіодний потужністю15 Вт,
накладний, IP65 (типу ДПП05В-15-221
УХЛ4.1  або еквівалент )

шт 31 2703,34
  -    

__-__
  -    

83804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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33 & С1547-4-1
варіант 2

Світильник світлодіодний потужністю 8 Вт з
акумуляторним блоком аварійного
живлення, накладний, IP65 (типу ДПП05В-8-
221   УХЛ   або еквівалент)

шт 6 7446,34
  -    

__-__
  -    

44678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ21-17-12
к=1,15

Монтаж світильників аварійного
освітлення

100шт 0,08 17962,68
17419,10

138,51
7,62

1437 1394 11
1

150,8800
0,0681

12,07
0,01

35 С1547-4
варіант 1

Світильник світлодіодний евакуаційного
освітлення потужністю 8 Вт з написом
"Вихід", IP65

шт 6 1564,97
  -    

__-__
  -    

9390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С1547-4
варіант 2

Світильник світлодіодний евакуаційного
освітлення потудністю 6 Вт ІР65 з написом
"Вхід до укриття", IP65

шт 2 1530,29
  -    

__-__
  -    

3061   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 192008 17098 11
1

155,57
0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 192008
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 174899
       всього заробiтна плата, грн. 17099
  Загальновиробничi витрати, грн. 8411
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2619
  Всього будівельні роботи, грн. 200419

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 200419

 Роздiл 3. Установочні вироби 
37 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого типу

при відкритій проводці
100шт 0,4 2643,41

2637,27
__-__
  -    

1057 1055 __-__
  -    

26,5800
  -    

10,63
  -    

38 & С171-393П
варіант 3

Вимикачi відкритої установки однополюсні
250 В, 10 А, ІР44

шт 40 207,07
  -    

__-__
  -    

8283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток
неутопленого типу при відкритій проводці

100шт 0,54 2643,41
2637,27

__-__
  -    

1427 1424 __-__
  -    

26,5800
  -    

14,35
  -    

40 С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна двополюсна з
захисними шторками, з замемлювальним
контактом з контактом, для відкритої
установки

шт 54 224,43
  -    

__-__
  -    

12119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт 0,01 26183,24
23261,52

__-__
  -    

262 233 __-__
  -    

217,5600
  -    

2,18
  -    
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42 & С1547-6-

12
варіант 37

Модульний силовий вимикач Ін=20A (типу
FSD3 3P 20A)

шт 1 321,35
  -    

__-__
  -    

321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КР17-14-1 Установлення щитків шт 1 431,31
325,01

18,59
13,04

431 325 19
13

2,9700
0,1130

2,97
0,11

44 & С130-270-
1
варіант 8

Бокс на 6 модулів, прозора кришка,
навісний розм. 200х148х95 IP41 У

шт 1 399,22
  -    

__-__
  -    

399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 24299 3037 19
13

30,13
0,11

  Разом будівельні роботи, грн. 24299
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21243
       всього заробiтна плата, грн. 3050
  Загальновиробничi витрати, грн. 1571
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 510
  Всього будівельні роботи, грн. 25870

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 25870

 Роздiл 4. Електромонтажні вироби та
матеріали 

45 КР17-7-11 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром понад 32 мм
до 50 мм

100м 0,9 3671,76
3468,57

123,39
108,93

3305 3122 111
98

34,5200
0,9435

31,07
0,85

46 С113-2127
варіант 13

Захисна трубка /гофрована/ 40 мм зі
сталевою протяжкою в комплекті

м 969,6 31,75
  -    

__-__
  -    

30785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм

100м 10,8 2651,15
2591,38

58,07
51,26

28632 27987 627
554

25,7900
0,4440

278,53
4,8

48 С113-2127
варіант 2

Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі
сталевою протяжкою в комплекті

м 1090,8 15,22
  -    

__-__
  -    

16602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С1512-2
варіант 13

Тримач кліпса для гофрованої труби 40 з
дюбелем

шт 360 18,88
  -    

__-__
  -    

6797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С1512-2
варіант 3

Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з
дюбелем

шт 3840 12,25
  -    

__-__
  -    

47040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С1512-2
варіант 8

Коробка вогнестійка шт 20 520,21
  -    

__-__
  -    

10404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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52 С1512-2
варіант 7

Коробка з втулками 1601 та термінальним
блоком S-66

шт 110 258,07
  -    

__-__
  -    

28388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С1512-2
варіант 12

Коробка установочна для вимикачів та
розеток

шт 94 56,11
  -    

__-__
  -    

5274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С188888-4
варіант 5

Дюбель-цвях 6х60 шт 4200 1,29
  -    

__-__
  -    

5418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С188888-4
варіант 6

Скоба металева для кріплення гофротруби
діаметром 25 мм

шт 480 66,31
  -    

__-__
  -    

31829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С188888-4
варіант 7

Анкер клин 6х60 шт 480 41,83
  -    

__-__
  -    

20078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 234552 31109 738
652

309,6
5,65

  Разом будівельні роботи, грн. 234552
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 202705
       всього заробiтна плата, грн. 31761
  Загальновиробничi витрати, грн. 16369
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5308
  Всього будівельні роботи, грн. 250921

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 250921

 Роздiл 5. Кабельно-проводнікова
продукція 

57 КР17-8-5 Затягування першого проводу перерізом
понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби

100м 0,9 2453,70
2083,96

74,04
65,36

2208 1876 67
59

20,7400
0,5661

18,67
0,51

58 15093-35023
варіант 10

Кабель силовий, не розповсюджуючий
горіння, з помірною димоутворювальною
здатністю, малонебезпечний за токсичністю
продуктів горіння, з мідними жилами
перерізом 5х10мм марка ВВГнгд

1000м 0,0918 249947,88
  -    

__-__
  -    

22945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 2,85 1805,20
1534,33

__-__
  -    

5145 4373 __-__
  -    

15,2700
  -    

43,52
  -    

60 15093-35023
варіант 1

Кабель напругою до 660в перерiзом 5х1,
5мм2 ВВГнгд-1,0

1000м 0,0255 49517,88
  -    

__-__
  -    

1263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 15093-35013
варіант 16

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3х4мм2 ВВГнгд

1000м 0,0306 70546,57
  -    

__-__
  -    

2159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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62 15093-35013
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3х2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,2346 56164,57
  -    

__-__
  -    

13176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 6,75 1225,16
968,63

__-__
  -    

8270 6538 __-__
  -    

9,6400
  -    

65,07
  -    

64 15093-35013
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3х1,5мм2 ВВГнгд-1,0

1000м 0,69525 40790,46
  -    

__-__
  -    

28360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

100м 1,2 1225,16
968,63

__-__
  -    

1470 1162 __-__
  -    

9,6400
  -    

11,57
  -    

66 15093-35013
варіант 3

Кабель вогнетривкий, перерiзом 4х1,5мм2 1000м 0,1236 82152,56
  -    

__-__
  -    

10154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КР17-9-3 Прокладання кабелю перерізом понад 10
мм2 до 16 мм2 на скобах

100м 0,2 10237,41
8206,95

65,33
57,67

2047 1641 13
12

74,0900
0,4995

14,82
0,1

68 15093-35013
варіант 17

Провід установочний з мідною жилою, в
ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х16 мм2

1000м 0,0204 146534,96
  -    

__-__
  -    

2989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 100186 15590 80
71

153,65
0,61

  Разом будівельні роботи, грн. 100186
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 84516
       всього заробiтна плата, грн. 15661
  Загальновиробничi витрати, грн. 8036
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2598
  Всього будівельні роботи, грн. 108222

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 108222

 Роздiл 6. Інтернет мережа 
69 КМ10-184-5 Установлення комутатора (типу RCI

RS1016P )
шт 1 1456,72

1075,39
233,98

62,28
1457 1075 234

62
9,6000
0,5560

9,6
0,56

70 КР15-33-4 Установлення серверної шафи 10шт 0,1 593,55
591,47

__-__
  -    

59 59 __-__
  -    

5,2800
  -    

0,53
  -    

71 С113-2129
варіант 4

Шафа серверна настінна (типу
MR.SOH07U40DE.01 або еквівалент) 

шт 1 3519,30
  -    

__-__
  -    

3519   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КМ10-184-5 Установлення Wi-Fi маршрутизатора шт 4 1456,72
1075,39

233,98
62,28

5827 4302 936
249

9,6000
0,5560

38,4
2,22

73 КР15-33-4 Установлення шафки антивандальної для
маршрутозатора

10шт 0,4 593,55
591,47

__-__
  -    

237 237 __-__
  -    

5,2800
  -    

2,11
  -    
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74 С113-2129
варіант 3

Антивандальний бокс БК-200-В-ПН шт 4 459,30
  -    

__-__
  -    

1837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для
електропроводки діаметром до 25 мм

100м 1 2651,15
2591,38

58,07
51,26

2651 2591 58
51

25,7900
0,4440

25,79
0,44

76 С113-2127
варіант 11

Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі
сталевою протяжкою в комплекті

м 101 13,09
  -    

__-__
  -    

1322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 1 1829,88
1534,33

24,68
21,79

1830 1534 25
22

15,2700
0,1887

15,27
0,19

78 15093-35013
варіант 15

Низькочастотний кабель (вита пара),
категорія 5е (типу UTP CAT 5E 4х2х0,51)

1000м 0,102 22455,96
  -    

__-__
  -    

2291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С1512-2
варіант 10

Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з
дюбелем

шт 400 10,21
  -    

__-__
  -    

4084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 25114 9798 1253
384

91,7
3,41

  Разом будівельні роботи, грн. 25114
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14063
       всього заробiтна плата, грн. 10182
  Загальновиробничi витрати, грн. 4816
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1446
  Всього будівельні роботи, грн. 29930

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 29930
  Разом прямі витрати по кошторису 634936 87927 2598

1267
845,2
11,06

  Разом будівельні роботи, грн. 634936
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 544411
       всього заробiтна плата, грн. 89194
  Загальновиробничi витрати, грн. 44828
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 81,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14233
  Всього будівельні роботи, грн. 679764

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 679764
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 938,25
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 103427

                                     Склав               _____________________________________ Олександр НИЖНИК
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за
адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на електротехнічні рішення

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2,64 112,02
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 4,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 842,56 104,00

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,4

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 11,06 114,52

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,1

7  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 81,99 173,59

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 938,25

  Середній розряд робіт розряд 3,4

II. Будівельні машини і механізми
8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,7196 329,87
9 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 0,1196 736,90

10 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 2 584,96
11 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 6,404 145,17
12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 4,21792 40,69
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Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

13 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 3,28808
14 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 20,3755
15 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 8,3245

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
16 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,12 366,38 358,60 0,60 7,18
17 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00004 36950,34 36048,17 177,65 724,52
18 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0036695 6729,06 6400,00 197,12 131,94
19 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00012 22476,17 21834,43 201,03 440,71
20 С111-500 Лак кам'яновугільний, марка Г т 0,00024 9640,22 9205,29 245,91 189,02
21 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

чорний, діаметр 1,6 мм
т 0,03302 85755,95 83930,80 143,66 1681,49

22 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 7,7 96,73 94,63 0,20 1,90
23 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,

довжина 30 мм
т 0,000032 99325,20 97200,00 177,65 1947,55

24 +С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм

т 0,0055 99447,60 97320,00 177,65 1949,95

25 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00004 133804,45 131000,00 180,83 2623,62
26 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0003 128296,45 125600,00 180,83 2515,62
27 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,000018 126664,45 124000,00 180,83 2483,62
28 +С111-1608 Дрантя кг 1,2 23,26 22,50 0,30 0,46
29 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,04 566,13 554,73 0,30 11,10
30 +С111-1809 Сталь кругла т 0,00122 62876,44 62264,72 143,66 468,06
31 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00051 286096,38 280339,52 147,13 5609,73
32 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,0099465 11969,03 11537,22 197,12 234,69
33 +С113-1862

варіант 1
Шина заземлення і занулення N(P) PE  на 20 клем шт 4 163,23 160,00 0,03 3,20

34 +С113-1862
варіант 2

Шина заземлення і занулення N(P) PE  на 20 клем шт 2 341,73 335,00 0,03 6,70

35 +С113-2106
варіант 1

Розетка штепсельна двополюсна з захисними шторками, з
замемлювальним контактом з контактом, для відкритої
установки

шт 54 224,43 220,00 0,03 4,40

36 +С113-2127
варіант 2

Захисна трубка /гофрована/ 25 мм зі сталевою протяжкою
в комплекті

м 1090,8 15,22 14,89 0,03 0,30

37 +С113-2127
варіант 11

Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевою протяжкою
в комплекті

м 101 13,09 12,80 0,03 0,26

38 +С113-2127
варіант 13

Захисна трубка /гофрована/ 40 мм зі сталевою протяжкою
в комплекті

м 969,6 31,75 31,10 0,03 0,62
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39 +С113-2129

варіант 3
Антивандальний бокс БК-200-В-ПН шт 4 459,30 450,00 0,29 9,01

40 +С113-2129
варіант 4

Шафа серверна настінна (типу MR.SOH07U40DE.01 або
еквівалент) 

шт 1 3519,30 3450,00 0,29 69,01

41 +&С130-270-1
варіант 1

Шафа металева для навісної установки, розміром
800х1400х300 (ШхВхГ), з замком, 100А, 400В, ІР31; 

шт 1 11662,59 11420,00 13,91 228,68

42 +&С130-270-1
варіант 8

Бокс на 6 модулів, прозора кришка, навісний розм.
200х148х95 IP41 У

шт 1 399,22 390,00 1,39 7,83

43 +&С130-270-1
варіант 11

Шафа металева з замком  розміром 310х395х220 (ВхШхГ),
100А, 400В,  ІР31

шт 1 2156,19 2100,00 13,91 42,28

44 С142-10-2 Вода м3 0,00185 42,10 42,10   -      -    
45 +С157-236 Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з

алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 35 мм2
1000м 0,0035 20895,18 20450,00 35,47 409,71

46 +&С171-393П
варіант 3

Вимикачi відкритої установки однополюсні 250 В, 10 А, ІР44 шт 40 207,07 203,00 0,01 4,06

47 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00189 37188,58 36285,53 173,86 729,19
48 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,000192 104306,57 102117,68 143,66 2045,23
49 С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,001 33298,23 32501,66 143,66 652,91
50 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 4 16,64 16,29 0,02 0,33
51 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,001736 31507,02 30643,33 245,91 617,78
52 С1113-253 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 0,000048 350856,41 343730,96 245,91 6879,54
53 С1113-271 Калій їдкий технічний м3 0,0072 107232,30 104934,54 195,17 2102,59
54 +С1512-2

варіант 3
Тримач кліпса для гофрованої труби 25 з дюбелем шт 3840 12,25 12,00 0,01 0,24

55 +С1512-2
варіант 7

Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66 шт 110 258,07 253,00 0,01 5,06

56 +С1512-2
варіант 8

Коробка вогнестійка шт 20 520,21 510,00 0,01 10,20

57 +С1512-2
варіант 10

Тримач кліпса для гофрованої труби 16 з дюбелем шт 400 10,21 10,00 0,01 0,20

58 +С1512-2
варіант 12

Коробка установочна для вимикачів та розеток шт 94 56,11 55,00 0,01 1,10

59 +С1512-2
варіант 13

Тримач кліпса для гофрованої труби 40 з дюбелем шт 360 18,88 18,50 0,01 0,37

60 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,00015 777682,09 762289,76 143,66 15248,67

61 С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка
ПОССу25-2

т 0,00012 387796,28 380048,77 143,66 7603,85

62 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,024 710,46 696,22 0,31 13,93
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63 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 2,759 138,05 135,03 0,31 2,71
64 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,1824 125,18 122,67 0,06 2,45
65 С1545-56 Затискач набірний 100шт 0,0612 837,09 803,47 17,21 16,41
66 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,12362 13,32 13,04 0,02 0,26
67 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 3 32,06 31,32 0,11 0,63
68 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 0,324 533,67 523,13 0,08 10,46
69 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00024 151518,90 148356,69 191,25 2970,96
70 +С1545-291

варіант 1
Шпилька комплект 108,12 58,35 57,14 0,07 1,14

71 +С1545-492
варіант 1

Обмежувач перенапруг MOP 4P -C 275/20 змінного струму шт 1 3869,91 3794,00 0,03 75,88

72 С1546-8 Вода дистильована м3 0,0168 292,55 72,12 214,69 5,74
73 С1546-51 Моногідрат літію кг 0,288 566,64 555,31 0,22 11,11
74 +С1547-4

варіант 1
Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення
потужністю 8 Вт з написом "Вихід", IP65

шт 6 1564,97 1534,00 0,28 30,69

75 +С1547-4
варіант 2

Світильник світлодіодний евакуаційного освітлення
потудністю 6 Вт ІР65 з написом "Вхід до укриття", IP65

шт 2 1530,29 1500,00 0,28 30,01

76 +&С1547-4-1
варіант 2

Світильник світлодіодний потужністю 8 Вт з акумуляторним
блоком аварійного живлення, накладний, IP65 (типу
ДПП05В-8-221   УХЛ   або еквівалент)

шт 6 7446,34 7300,00 0,33 146,01

77 +&С1547-4-1
варіант 4

Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, ІР20 в
комплекті (типу ДВО20У-36-011 Юпітер  або еквівалент )

шт 16 1724,14 1690,00 0,33 33,81

78 +&С1547-4-1
варіант 6

Світильник світлодіодний потужністю15 Вт, накладний,
IP65 (типу ДПП05В-15-221 УХЛ4.1  або еквівалент )

шт 31 2703,34 2650,00 0,33 53,01

79 +С1547-6
варіант 1

лінійний автоматичний  диференційний вимикач,
однополюсний  Ін.=16А, Ід= 30мА;

шт 4 1275,08 1250,00 0,08 25,00

80 +С1547-6
варіант 2

лінійний автоматичний  диференційний вимикач,
однополюсний  Ін.=25А, Ід= 30мА;

шт 1 1479,08 1450,00 0,08 29,00

81 +С1547-6
варіант 3

Модульний силовий вимикач Ін=63A шт 1 663,08 650,00 0,08 13,00

82 +С1547-6
варіант 4

лінійний автоматичний  диференційний вимикач,
однополюсний  Ін.=10А, Ід= 30мА;

шт 9 1173,08 1150,00 0,08 23,00

83 +С1547-6
варіант 5

лінійний автоматичний  диференційний вимикач,
однополюсний  Ін.=16А, Ід= 30мА (типу FAP10-A B16A
30mA)

шт 1 969,08 950,00 0,08 19,00

84 +С1547-6
варіант 6

Модульний силовий вимикач Ін=16A шт 1 326,48 320,00 0,08 6,40

85 +&С1547-6-12
варіант 1

незалежний розчіплювач F/SH 4 230V шт 2 877,25 860,00 0,05 17,20

86 +&С1547-6-12
варіант 10

Автоматичний вимикач, 3-х полюсний; Ір=10А шт 1 413,15 405,00 0,05 8,10
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87 +&С1547-6-12

варіант 18
Реле захисного відключення, 4-х полюсний, Ін=16А, Ід=
30мА;

шт 1 1326,05 1300,00 0,05 26,00

88 +&С1547-6-12
варіант 37

Модульний силовий вимикач Ін=20A (типу FSD3 3P 20A) шт 1 321,35 315,00 0,05 6,30

89 +&С1547-6-12
варіант 40

Ввідний автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=32А; шт 1 1234,25 1210,00 0,05 24,20

90 +&С1547-6-12
варіант 41

Автоматичний вимикач, 3-х полюсний, Ір=40А; шт 1 1389,29 1362,00 0,05 27,24

91 +&С1547-6-12
варіант 44

Ввідний автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=20А
(типу FB2-63 1P C20) 

шт 1 489,65 480,00 0,05 9,60

92 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 11,52 4,9416 4,9416   -      -    
93 +С188888-4

варіант 5
Дюбель-цвях 6х60 шт 4200 1,29 1,25 0,01 0,03

94 +С188888-4
варіант 6

Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 25 мм шт 480 66,31 65,00 0,01 1,30

95 +С188888-4
варіант 7

Анкер клин 6х60 шт 480 41,83 41,00 0,01 0,82

96 +15093-35013
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3х1,5мм2
ВВГнгд-1,0

1000м 0,69525 40790,46 39971,00 19,65 799,81

97 +15093-35013
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3х2,5мм2
ВВГнгд

1000м 0,2346 56164,57 55036,00 27,30 1101,27

98 +15093-35013
варіант 3

Кабель вогнетривкий, перерiзом 4х1,5мм2 1000м 0,1236 82152,56 80500,00 41,73 1610,83

99 +15093-35013
варіант 15

Низькочастотний кабель (вита пара), категорія 5е (типу
UTP CAT 5E 4х2х0,51)

1000м 0,102 22455,96 22000,00 15,65 440,31

100 +15093-35013
варіант 16

Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3х4мм2
ВВГнгд

1000м 0,0306 70546,57 69136,00 27,30 1383,27

101 +15093-35013
варіант 17

Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції,
гнучкий перерізом 1х16 мм2

1000м 0,0204 146534,96 143620,00 41,73 2873,23

102 +15093-35023
варіант 1

Кабель напругою до 660в перерiзом 5х1,5мм2 ВВГнгд-1,0 1000м 0,0255 49517,88 48500,00 46,94 970,94

103 +15093-35023
варіант 10

Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною
димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за
токсичністю    продуктів горіння, з мідними жилами
перерізом 5х10мм марка ВВГнгд

1000м 0,0918 249947,88 245000,00 46,94 4900,94

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
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104 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 22,4255 4,9416 4,9416

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 14 листопада 2023 p.

                                     Склав               _____________________________________Олександр НИЖНИК
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища №
60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за
адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05
устаткування обслуговуюче

Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за адресою:
вул. Героїв України, 20, м. Полтава

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 1161,849 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “14 листопада” 2023  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру Кількість

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Електрообладнання

1 15171-1483
варіант 1 Джерело безперебійного живлення POW-HVM4.5K;   ( маса=0) шт 2 17990,00 35980

2 1507-2032
варіант 3 Акумулятор ОТАО РО4 24V/200AH;   ( маса=0,00235) шт 12 58990,00 707880

Опалення
3 15011-184

варіант 1
Насосна група зі змішувачем (OTM-WP-32-30/08-07 або аналог);   ( маса=0,
002)

шт 1 35994,00 35994

вентиляція
4 1501-1054

варіант 3 Калорифер підігріву повітря, 31,5 кВт   (типу C-КVN-60-30-3);   ( маса=0,075) шт 1 7884,00 7884

5 15062-7043
варіант 1

Вузол змішувальний до калориферу (типу CCK UWS 1-4R або аналог);   (
маса=0,00165)

шт 1 39288,00 39288

6 1503-1271
варіант 1

Шафа керування з датчиком температури (типу CCK F-SAU-WP або аналог);  
( маса=0,275)

шт 1 45630,00 45630

7 1503-1254
варіант 1 Противибуховий пристрій (типу K-UZS-1 або аналог);   ( маса=0,01233) шт 2 36366,00 72732

8 1501-1388
варіант 2 Витяжний канальний вентилятор, ( типу ВКПФ 4Е 600х300);   ( маса=0,016) шт 1 33344,00 33344

9 1501-1117
варіант 2 Регулятор обертів вентилятора (типу РС-10,0-Т);   ( маса=0,168) шт 1 5608,00 5608

10 1501-1054
варіант 5

Вентилятор з електроручним приводом, 600 м3/год (типу ССК ERV-2,8);   (
маса=0,075)

шт 1 45552,00 45552

11 1501-1388
варіант 4

Витяжний канальний вентилятор,   500 м3/год ( типу ТТ 250 ПРО);   ( маса=0,
016)

шт 2 6725,00 13450
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12 1501-1125

варіант 1 Регулятор швидкості РС-1-300;   ( маса=0,045) шт 1 945,00 945

13 1501-1388
варіант 5 Витяжний канальний вентилятор, ( типу ВКПФ 4Е 500х300);   ( маса=0,016) шт 1 24072,00 24072

14 1501-1117
варіант 3 Регулятор обертів вентилятора (типу РС-5,0-Т);   ( маса=0,168) шт 1 3759,00 3759

електрообладнання
15 1507-2032

варіант 1
Ліхтар світлодіодний переносний, з Li-Ion аккумулятором, 380/200 Lm, час
роботи 4 год., зарядний USB 6 год. ;   ( маса=0,00235)

шт 4 2500,00 10000

мережа інтернет
16 1504-5297

варіант 1
Комутатор на 16 портів з адаптером живлення типу RCI RS1016P ;   ( маса=0,
005)

шт 1 8200,00 8200

17 1701-1061
варіант 1 Wi-Fi маршрутизатор;   ( маса=0,005) шт 4 2200,00 8800

пожежна безпека
18 2402-3001

варіант 2 Вогнегасник водопінний ВП-5;   ( маса=0,007) шт 2 1190,00 2380

19 2402-3001
варіант 3 Вогнегасник газовий ВВК-3,5;   ( маса=0,007) шт 13 1250,00 16250

 Разом 1117748

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  43893
Порядок, п.

3.14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 29754 0,007 208

 Всього вартість устаткування 1161641

 Всього вартість будівельних робіт 208

 Всього по кошторису 1161849

                                     Склав               _____________________________________Олександр НИЖНИК
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ЛС1_02-01-06- 1 -

Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за адресою:
вул. Героїв України, 20, м. Полтава
034-2023 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на заземлення

Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради
за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

Основа: Кошторисна вартість 62,164  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,19125  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 21,679  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КР18-35-2 Нарізування швів у асфальті 100м шва 0,04 4768,54

1485,75
2959,93
727,41

191 59 118
29

15,3900
5,6388

0,62
0,23

2 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів
вручну

100м3 0,0024 27601,93
27601,93

__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

305,5000
  -    

0,73
  -    

3 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,006 8457,73
2341,87

6115,86
1195,27

51 14 37
7

25,9200
8,6041

0,16
0,05

4 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,04 27186,32
27186,32

__-__
  -    

1087 1087 __-__
  -    

300,9000
  -    

12,04
  -    

5 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 2

100 м3 0,04 17202,64
17202,64

__-__
  -    

688 688 __-__
  -    

190,4000
  -    

7,62
  -    

6 КР7-16-3 Улаштування підстильного шару
щебенево-піщаного

м3 0,6 1089,65
545,71

543,94
178,10

654 327 327
107

5,5000
1,6057

3,3
0,96

7 С1421-9474
варіант 1

Суміш щебенево-піщана 0-40, С-7 м3 0,9276 1185,87
  -    

__-__
  -    

1100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ЛС1_02-01-06- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КР18-46-1 Улаштування одношарових

асфальтобетонних покриттів доріжок та
тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см

100м2 0,06 6089,41
2812,42

__-__
  -    

365 169 __-__
  -    

26,0000
  -    

1,56
  -    

9 КР18-46-2
К=2

На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-46-1

100м2 0,06 906,46
906,46

__-__
  -    

54 54 __-__
  -    

8,3800
  -    

0,5
  -    

10 С1421-9843 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г,
марка 1

т 0,5736 6055,34
  -    

__-__
  -    

3473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Заземлення та зрівнювання потенціалів
11 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі

сталі штабової, переріз 160 мм2
100 м 0,3 16776,32

2451,23
517,15
122,45

5033 735 155
37

22,4000
0,9664

6,72
0,29

12 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 20 мм

10 шт 0,8 10366,14
1225,62

3878,14
740,45

8293 980 3103
592

11,2000
6,1915

8,96
4,95

13 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом до 25 мм2

100 м 2 10009,66
6828,43

53,34
17,62

20019 13657 107
35

62,4000
0,1375

124,8
0,28

14 15093-35013
варіант 21

Провід установочний з мідною жилою, в
ПВХ ізоляції, гнучкий перерізом 1х6 мм2
(типу ПВ2нгд-450) 

1000м 0,206 56652,56
  -    

__-__
  -    

11670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 52744 17836 3847
807

167,01
6,76

  Разом будівельні роботи, грн. 52744
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31061
       всього заробiтна плата, грн. 18643
  Загальновиробничi витрати, грн. 9420
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3036
  Всього будівельні роботи, грн. 62164

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 62164
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 191,25



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ЛС1_02-01-06- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 21679

                                     Склав               _____________________________________ Олександр Нижник
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ВРЛС_02-01-06- 1 -

Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за
адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на заземлення

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 26,53 92,98
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 2,3

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 140,48 109,43

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,8

5   Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 6,76 119,47

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,4

7  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 17,48 173,72

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 191,25

  Середній розряд робіт розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми
8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,364 329,87
9 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,01452 614,33
10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 0,364 736,90

11 КБМ203-851 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,102 545,88
12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 4,096 40,69



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ВРЛС_02-01-06- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,

тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв
маш. год 0,726 372,84

14 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,02454 1131,83
15 КБМ212-1200 Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні маш. год 0,1776 666,65
16 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,

5 м
маш. год 3,36 836,12

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

17 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 35,2
18 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,129
19 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 0,726
20 КБМ270-150 Киркувальник маш. год 0,01452

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
21 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,000894 126664,45 124000,00 180,83 2483,62
22 +С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,0036 48031,41 46822,98 266,64 941,79
23 С111-1564 Гідроізол м2 0,2728 47,34 46,25 0,16 0,93
24 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,00271 35294,89 34356,92 245,91 692,06
25 +С111-1809 Сталь кругла т 0,0648 62876,44 62264,72 143,66 468,06
26 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,039 104306,57 102117,68 143,66 2045,23
27 +С1421-9474

варіант 1
Суміш щебенево-піщана 0-40, С-7 м3 0,9276 1185,87 890,00 272,62 23,25

28 +С1421-9843 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1

т 0,5736 6055,34 5800,00 136,61 118,73

29 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 0,03 790,21 550,00 224,72 15,49
30 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 4,16 933,72 915,20 0,21 18,31
31 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,02 1731,41 1696,76 0,70 33,95
32 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 4,08 533,67 523,13 0,08 10,46
33 +15093-35013

варіант 21
Провід установочний з мідною жилою, в ПВХ ізоляції,
гнучкий перерізом 1х6 мм2 (типу ПВ2нгд-450) 

1000м 0,206 56652,56 55500,00 41,73 1110,83

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

34 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 6,1001 4,9416 4,9416



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ВРЛС_02-01-06- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
35 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,7066 184,55 184,55

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 14 листопада 2023 p.

                                     Склав               _____________________________________Олександр Нижник
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ЛС1_02-01-07- 1 -

Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за адресою:
вул. Героїв України, 20, м. Полтава
034-2023 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на пусконалагоджувальні роботи

Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради
за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

Основа: Кошторисна вартість 37,091  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,19566  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 29,092  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “14 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП3-2-13 Вентилятор радіальний [відцентровий],

діаметральний або даховий, N до 5
Пристр. 5 1762,44

1762,44
__-__
  -    

8812 8812 __-__
  -    

12,0000
  -    

60
  -    

2 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і
кондиціонування повітря при кількості
перерізів до 5

Вен.мер. 6 2937,40
2937,40

__-__
  -    

17624 17624 __-__
  -    

20,0000
  -    

120
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 26436 26436 __-__
  -    

180
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 26436
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 26436
  Загальновиробничi витрати, грн. 10655
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2656
  Всього будівельні роботи, грн. 37091



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ЛС1_02-01-07- 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 37091
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 195,66

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 29092

                                     Склав               _____________________________________ Олександр НИЖНИК
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  138_СД_ВРЛС_02-01-07- 1 -

Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю Ліцею № 33 Полтавської міської ради за
адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на пусконалагоджувальні роботи

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.

у тому числі:
відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Витрати труда

1   Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 180 146,87
2  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 

 передбачена в загальновиробничих витратах
люд.год 15,66 169,59

  Разом кошторисна трудомісткість люд.год 195,66

  Середній розряд робіт розряд 6,0

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 14 листопада 2023 p.

                                     Склав               _____________________________________Олександр НИЖНИК
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні внутрішні роботи

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Розділ №1.  ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ

1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2

м2 168

2 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

м2 95

3 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель м2 309,3
4 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток м2 90
5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну м2 180
6 Розбирання цементних покриттів підлог м2 270
7 Розбирання монолітних бетонних фундаментів  м3 1
8 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
 шт 27

9 Знімання дверних полотен  м2 51
10 Нарізування швів м шва 50
11 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли  м3 21,5
12 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою

до 0,5 т
т 2,25

13 (Демонтаж) Установлення металевих баків для води
масою до 0,5 т

шт 3

АВАРІЙНИЙ ВИХІД
14 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли  м3 0,8
15 Нарізування швів м шва 5
16 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та

стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
м2 52

17 Розбирання сходових маршів по основі на грунті із
залізобетонними або кам'яними східцями

м2 8,7

18 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

т 0,1

19 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари

м2 14,5

20 Розбирання цементних покриттів м2 14,5
21 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
 шт 1

22 Знімання дверних полотен  м2 1,55
ВИХІД

23 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари

м2 11

24 Розбирання цементних покриттів м2 11
ОГОЛОВОК
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25 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та

стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
м2 50,5

ОГОЛОВОК ВИТЯЖНИЙ
26 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та

стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2
м2 26,5

Розділ №2.  ПІДЛОГА
ПІДЛОГИ
П-1

27 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

м2 300,6

28 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші (до заг 20 мм)

м2 300,6

29 Шліфування бетонних або металоцементних покриттів м2 300,6
30 Улаштування покриттів безшовних поліуританових

епоксидних
м2 300,6

31 Улаштування плінтусів з плиток керамічних м 147
П-2

32 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

м2 13,6

33 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші (до заг 20 мм)

м2 13,6

34 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

м2 13,6

35 Улаштування покриттів східців і підсхідців з
керамогранітних плиток розміром 30х30 см на розчині із
сухої клеючої суміші

 м2 2,1

36 Улаштування плінтусів з плиток керамічних м 29
Розділ №3.  СТІНИ

ПЕРЕГОРОДКИ цегляні
37 Улаштування неармованих глухих цегляних

перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях
площею більше 5 м2

 м2 22

38 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
150

м3 4,994

39 Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки  м2 22
40 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних

розчинів, склад 1:1:6
м3 0,088

41 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли  м3 1,3
42 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка

150
м3 0,3068

43 Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки  м2 15
44 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних

розчинів, склад 1:1:6
м3 0,06

45 Улаштування перемичок із металевих балок  т 0,0398
46 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка

150
м3 0,021

Опоряження стін тип С-1
47 Антисептування водними сумішами стін м2 876,4
48 Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та

плит під фарбування або обклеювання шпалерами
м2 876,4

49 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинів, склад 1:1:6

м3 3,33

50 Улаштування сітки скловолокнистої м2 876,4
51 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 876,4
52 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 876,4

53 Антисептування водними сумішами стін м2 876,4
54 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 876,4
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ВІДКОСИ

55 Улаштування нащильників з тонколистової оцинкованої
сталі з полімерним покриттям

м 178

56 Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю

м2 65,5

57 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинів, склад 1:1:6

м3 2,882

58 Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою м2 65,5
59 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 65,5

60 Антисептування водними сумішами стін м2 65,5
61 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 65,5

Розділ №4.  ОТВОРИ
62 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною

пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

 м різ. 12

63 Нарізування швів у бетоні затверділому (різання
монолітного бетону)

м шва 12

Свердління отворів - опалення
_ _ _ _ _ _ 

А1
64 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,

діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
шт 2

65 На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

шт 2

А2
66 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,

діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 120 мм
шт 2

А3
67 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,

діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 120 мм
шт 2

А4
68 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,

діаметр отвору 60 (30) мм, глибина свердлення 200 мм
шт 2

69 На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

шт 2

А5
70 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,

діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
шт 2

71 На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

шт 2

Свердління та пробивання  отворів - вентиляція
_ _ _ _ _ _ 

В1
72 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,

діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
шт 5

73 На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

шт 5

В2
74 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною

пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

 м різ. 0,9

75 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS

 м реза -0,9

В3
76 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною

пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

 м різ. 3,2
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77 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини

різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS

 м реза -3,2

В4
78 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною

пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

 м різ. 0,7

79 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS

 м реза -0,7

В5
80 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною

пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

 м різ. 1,6

81 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS

 м реза -1,6

В6
82 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,

діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
шт 7

83 На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

шт 7

В7
84 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною

пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

 м різ. 1,3

85 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS

 м реза -1,3

В8
86 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною

пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

 м різ. 1,6

87 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS

 м реза -1,6

_ _ _ _ _ _ _ _ 
88 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5

цеглини, діаметр отвору до 20 мм
шт 2

89 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати шт 2
90 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати шт 2

_ _ _ _ _ _ _
91 Розбирання монолітних бетонних фундаментів  м3 0,3

Розділ №5.  СТЕЛЯ
92 Антисептування водними сумішами стін м2 308,5
93 Улаштування сітки скловолокнистої м2 308,5
94 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою м2 308,5
95 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 308,5

96 Антисептування водними сумішами стін м2 308,5
97 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 308,5

Розділ №6.  ПРОРІЗИ
///////////////////////////////////////////////////////

98 Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах

м2 27,405

99 Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

м2 4,83
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100 Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів /по

залiзобетонних i кам'яних опорах/
т 0,6

101 Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

м2 3,78

102 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

м2 2,6

103 Фарбування нових металевих поверхонь [крім
покрівель] за 2 рази

м2 16,6

Розділ №7.  Капітальний ремонт оголовка
104 Нанесення ґрунтуючого шару м2 50,5
105 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення]
м2 50,5

106 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції м2 5,8
107 Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з

риштувань по підготовленій поверхні
м2 48,5

___
108 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою

до 0,1 т (решітки вентиляційні)
т 0,4

109 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(решітки вентиляційні існуючі)

т 0,4

110 Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

м2 9

111 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

м2 9

112 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо суриком за 2 рази

м2 9

Фарбування драбини
113 Очищення металевих конструкцій від корозії

металевими щітками
м2 3

114 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

м2 3

115 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо суриком за 2 рази

м2 3

Розділ №8.  Капітальний ремонт оголовка витяжного
116 Нанесення ґрунтуючого шару м2 26,5
117 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення]
м2 26,5

118 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції м2 3,8
119 Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з

риштувань по підготовленій поверхні
м2 25,5

120 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (решітки вентиляційні)

т 0,25

121 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(решітки вентиляційні існуючі)

т 0,25

122 Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

м2 5

123 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

м2 5

124 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо суриком за 2 рази

м2 5

Розділ №9.  Вихід
125 Улаштування цементної вирівнювальної стяжки м2 11
126 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка

100
м3 0,3366

127 Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці м2 11
128 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що

наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в один шар

м2 11

Розділ №10.  Аварійний вихід
Ремонт підлоги
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129 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші

цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
м2 6,5

130 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші (до заг 20 мм)

м2 6,5

131 Шліфування бетонних або металоцементних покриттів м2 6,5
132 Антисептування водними сумішами стін м2 6,5
133 Просте фарбування підлог м2 6,5

Стіни
134 Мурування зовнішніх простих стін із керамічної,

силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до
4 м

 м3 6,35

135 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
150

м3 1,524

136 Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки  м2 10,4
137 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних

розчинів, склад 1:1:6
м3 0,0416

138 Улаштування перемичок із металевих балок  т 0,0553
139 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка

150
м3 0,03

Ремонт Стін
140 Антисептування водними сумішами стін м2 65,5
141 Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки  м2 20
142 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних

розчинів, склад 1:1:6
м3 0,08

143 Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та
плит під фарбування

м2 45,5

144 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинів, склад 1:1:6

м3 0,24529

145 Улаштування сітки скловолокнистої м2 65,5
146 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 65,5
147 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 65,5

148 Антисептування водними сумішами стін м2 65,5
149 Просте фарбування колером олійним стін,

підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних
конструкціях

м2 65,5

Стеля
150 Антисептування водними сумішами стін м2 15,8
151 Улаштування сітки скловолокнистої м2 15,8
152 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою м2 15,8
153 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
м2 15,8

154 Антисептування водними сумішами стін м2 15,8
155 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 15,8

156 Очищення конструкцій металевими щітками (арматура) м2 6,5
157 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ХС-010
м2 6,5

158 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм

м2 6,5

159 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм

м2 6,5

Загальні роботи
160 Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців м 30
161 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетонній основі площею до 20 м2
м2 10,5

162 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
100

м3 0,2142

163 Нанесення гідроізолюючого розчину м2 10,5
164 Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці м2 10,5
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165 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що

наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в один шар

м2 10,5

166 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,00716
167 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ХС-010
м2 7,5

168 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо за 2 рази

м2 7,5

169 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т 0,077

170 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,077
171 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ХС-010
м2 4

172 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо за 2 рази

м2 4

173 Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів м2 4
174 Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі м 1,9

Розділ №11.  Таблички
175 Встановлення дверних табличок  шт 6

Розділ №12.  Огородження
Огородження Ог-1.1 (2 шт)

176 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.

т 0,0656

177 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,0656
Виготовлення та встановлення Зд-1 (Закладна деталь)

2 шт
178 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
т 0,0052

179 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,0052
Виготовлення та встановлення Зд-2 (Закладна деталь)

4 шт
180 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
т 0,0056

181 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,0056
_____________

Огородження Ог-1.2 (2 шт)
182 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
т 0,04092

183 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,04092
Виготовлення та встановлення Зд-1 (Закладна деталь)

2 шт
184 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
т 0,0052

185 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,0052
Виготовлення та встановлення Зд-2 (Закладна деталь)

2 шт
186 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
т 0,0028

187 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,0028
Огородження Ог-2.1 (2 шт)

188 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.

т 0,0588

189 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,0588
Виготовлення та встановлення Зд-1 (Закладна деталь)

2 шт
190 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
т 0,0052

191 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,0052
Виготовлення та встановлення Зд-2 (Закладна деталь)

3 шт
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192 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
т 0,0042

193 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,0042
194 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ХС-010
м2 9

195 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо за 2 рази

м2 9

196 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

 т 60,1

197 Перевезення сміття до 10 км т 60,1

  Склав             ____________________________________ Олександр НИЖНИК
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення, вентиляція

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі

сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 мм

м 20

2 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 25 мм

м 50

3 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 32 мм

м 30

4 (Демонтаж) Установлення регістрів з труб сталевих
водогазопровідних неоцинкованих, діаметр нитки
регістра до 70 мм

м 9

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
5 Установлення опалювальних радіаторів сталевих кВт 15,2
6 Установлення кранів повітряних комплект 8
7 Установлення муфтових кранів  шт 24
8 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

м 50

9 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм

м 20

10 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
50 мм

м 121,32

Ізоляція телова
11 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,

поліетилену
м 166

12 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром до 40 мм

м 2

13 Установлення насосної групи насос 1
_ _ _ _ _ _ _ _ 

14 Установлення кранів повітряних комплект 4
15 (Демонтаж) Установлення клапанів герметичних

діаметром до 355 мм
клапан 1

16 (Демонтаж) Установлення клапанів герметичних
діаметром до 560 мм

клапан 3

17 Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних
апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т

шт 3

18 Прочищення вентиляційних коробів м 45
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19 Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,

периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9
мм

м2 50

/////////////////////////////////////
СИСТЕМА П1

20 Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025
до 0,05 т (припливний)

шт 1

21 Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

м2 0,36

22 Монтаж шафи керування або регулювання (Регулятор
обертів вентилятора типу РС-10-Т)

шафа 1

23 Установлення калориферів масою до 0,1 т (Калорифер
підігріву повітря, 31,5 кВт типу C-КVN-60-30-3)

шт 1

24 Установлення змішувального вузла гребінка 1
25 Шафа [пульт] керування (шафа керування з датчиком

темаператури)
шт 1

26 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм

шт 2

27 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

грати 22

28 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм

шт 1

29 Установлення клапанів противибухових площею до 0,1
м2 (Противибуховий пристрій K-UZS-1)

клапан 1

30 Установлення фільтрів чарункових м2 0,792588
31 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання

зі стальних електрозварних труб діаметром 400 мм
м 1

Повітроводи
32 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000

мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

м2 14,8

33 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

м2 43,4

34 Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

м2 0,5

Фасонні частини
35 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000

мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

м2 3,9

36 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

м2 7,7

37 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т 0,0601

38 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,0601
39 Установлення манометрів з триходовим краном комплект 1

ІЗОЛЯЦІЯ
40 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі

спіненого каучуку, поліетилену
м2 70

Труби чистої вентиляції - БІЛА ФАРБА
41 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ГФ-021
м2 20

42 Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо суриком за 2 рази

м2 20

Труби фільтровентиляції - ЖОВТА фабра
43 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ГФ-021
м2 20

44 Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо суриком за 2 рази

м2 20

Система П2
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45 Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025

до 0,05 т (ССК ERV-2,8)
шт 1

46 Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

м2 0,086

47 Установлення клапанів пелюсткових до осьових
вентиляторів

клапан 1

48 Установлення віброізоляторів шт 1
49 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 0,02
50 Установлення фільтрів м2 0,24
51 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання

зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм
м 1

52 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм

шт 2

Повітроводи
53 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
м2 6

Фасонні частини
54 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
м2 5

ІЗОЛЯЦІЯ
55 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі

спіненого каучуку, поліетилену
м2 20

СИСТЕМА ПП1
56 Установлення клапанів пелюсткових до осьових

вентиляторів
клапан 1

57 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

грати 2

Повітроводи
58 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000

мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

м2 1

Фасонні частини
59 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000

мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

м2 0,2

60 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм

м 1

СИСТЕМА ПП2
61 Установлення клапанів пелюсткових до осьових

вентиляторів
клапан 1

62 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

грати 3

Повітроводи
63 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000

мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

м2 1,5

Фасонні частини
64 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000

мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

м2 0,4

65 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 250 мм

м 1

Витяжна система В1
66 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т

(витяжний канальний)
шт 1

67 Апаратура настінна (регулятор швидкості) шт 1
68 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання

зі стальних електрозварних труб діаметром 250 мм
м 1

69 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм

шт 1

70 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

грати 2
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71 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і

закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
грати 4

Повітроводи
72 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
м2 1,1

73 Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

м2 4,7

74 Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

м2 2,1

75 Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

м2 2,1

Фасонні частини
76 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
м2 2,9

Витяжна система В2
77 Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025

до 0,05 т (Витяжний канальний вентилятор, 1480 м3/год
типу ВКПФ 4Е 500х300 )

шт 1

78 Монтаж шафи керування або регулювання (Регулятор
обертів вентилятора типу РС-5-Т)

шафа 1

79 Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

м2 0,3

80 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм

шт 1

81 Установлення клапанів противибухових площею до 0,1
м2 (Противибуховий пристрій K-UZS-1)

клапан 1

82 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 400 мм

м 1

83 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

грати 20

Повітроводи
84 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000

мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

м2 15,9

85 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

м2 14

86 Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм

м2 0,5

Фасонні частини
87 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000

мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

м2 3,3

88 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

м2 8,3

  Склав             ____________________________________ Олександр НИЖНИК
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5
В1

1 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

м 19,42

2 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм

м 37,81

3 Установлення кранів  шт 1
4 Монтаж бака прямокутного внутрішнього установлення

без тиску, місткість 1 м3
т 0,004

____________________________
Демонтажні роботи

5 (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 15 мм

м 7

6 (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 32 мм

м 25

7 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

м 52

8 Установлення шаф під пожежні крани шт 1
9 Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм шт 1
10 Установлення умивальників одиночних з підведенням

холодної води
к-т 2

*********************************************
11 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним

бачком
к-т 2

*********************************************
12 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 100 мм
м 4,5

13 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

м 5

____________________________________
Демонтажні роботи

14 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм

м 5

15 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм

м 2
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16 Навантаження сміття вручну  т 0,06
17 Перевезення сміття до 10 км т 0,06

  Склав             ____________________________________ Олександр НИЖНИК
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електротехнічні рішення

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

///////////////////////////////////////////////////////
1 Монтаж увідно-розподільних пристроїв  шафа 1
2 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
шт 2

3 Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що
підключаються, до 12

шт 1

4 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А

шт 14

5 Монтаж шини заземлення  шт 4
ЩОА

6 Установлення щитків шт 1
7 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А
шт 8

8 Монтаж шини заземлення  шт 2
9 Джерело живлення ящик 2
10 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 200 А.год шт 12
11 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi

встановлюються на штирах
шт 53

12 Монтаж світильників аварійного освітлення шт 8
13 Установлення вимикачів неутопленого типу при

відкритій проводці
шт 40

14 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці

шт 54

15 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А

шт 1

16 Установлення щитків шт 1
17 Монтаж вініпластових труб для електропроводки

діаметром понад 32 мм до 50 мм
м 90

18 Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм

м 1080

19 Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2
до 70 мм2 в труби

м 90

20 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби

м 285

21 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби

м 675

22 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби

м 120
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23 Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16

мм2 на скобах
м 20

24 Установлення комутатора (типу RCI RS1016P ) шт 1
25 Установлення серверної шафи шт 1
26 Установлення Wi-Fi маршрутизатора шт 4
27 Установлення шафки антивандальної для

маршрутозатора
шт 4

28 Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм

м 100

29 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби

м 100

  Склав             ____________________________________ Олександр НИЖНИК
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт заземлення

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Нарізування швів у асфальті м шва 4
2 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну м3 0,24
3 Розбирання щебеневих покриттів та основ м3 0,6
4 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунту 2
 м3 4

5 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2

 м3 4

6 Улаштування підстильного шару щебенево-піщаного м3 0,6
7 Улаштування одношарових асфальтобетонних

покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см

м2 6

8 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-46-1

м2 6

Заземлення та зрівнювання потенціалів
9 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,

переріз 160 мм2
 м 30

10 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20
мм

 шт 8

11 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25
мм2

 м 200

  Склав             ____________________________________ Олександр Нижник
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )
___________________

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“_____” ____________________________20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт
№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний

або даховий, N до 5
Пристр. 5

2 Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5

Вен.мер. 6

  Склав             ____________________________________ Олександр НИЖНИК
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

   Перевірив      ____________________________________
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
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Додаток Д ( Е ) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014

затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт об'єкту захисної споруди цивільного захисту - сховища № 60064, вбудованого в будівлю
Ліцею № 33 Полтавської міської ради за адресою: вул. Героїв України, 20, м. Полтава

№
п/п Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру   Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні 

роботи

Роздiл 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ

1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2

  м2 168

2 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

  м2 95

3 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель   м2 309,3
4 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток   м2 90
5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну   м2 180
6 Розбирання цементних покриттів підлог   м2 270
7 Розбирання монолітних бетонних фундаментів   м3 1
8 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
  шт 27

9 Знімання дверних полотен   м2 51
10 Нарізування швів   м шва 50
11 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли   м3 21,5
12 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою

до 0,5 т
  т 2,25

13 (Демонтаж) Установлення металевих баків для води
масою до 0,5 т

  шт 3

14 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли   м3 0,8
15 Нарізування швів   м шва 5
16 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та

стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
  м2 52

17 Розбирання сходових маршів по основі на грунті із
залізобетонними або кам'яними східцями

  м2 8,7

18 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т

  т 0,1

19 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари

  м2 14,5

20 Розбирання цементних покриттів   м2 14,5
21 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з

відбиванням штукатурки в укосах
  шт 1

22 Знімання дверних полотен   м2 1,55
23 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-

3 шари
  м2 11

24 Розбирання цементних покриттів   м2 11
25 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та

стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
  м2 50,5

26 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2

  м2 26,5

Роздiл 2. ПІДЛОГА
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27 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші

цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
  м2 300,6

28 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші (до заг 20 мм)

  м2 300,6

29 Шліфування бетонних або металоцементних покриттів   м2 300,6
30 Улаштування покриттів безшовних поліуританових

епоксидних
  м2 300,6

31 Улаштування плінтусів з плиток керамічних   м 147
32 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші

цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
  м2 13,6

33 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші (до заг 20 мм)

  м2 13,6

34 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

  м2 13,6

35 Улаштування покриттів східців і підсхідців з
керамогранітних плиток розміром 30х30 см на розчині із
сухої клеючої суміші

  м2 2,1

36 Улаштування плінтусів з плиток керамічних   м 29
Роздiл 3. СТІНИ

37 Улаштування неармованих глухих цегляних
перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях
площею більше 5 м2

  м2 22

38 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
150

  м3 4,994

39 Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки   м2 22
40 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних

розчинів, склад 1:1:6
  м3 0,088

41 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли   м3 1,3
42 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка

150
  м3 0,3068

43 Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки   м2 15
44 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних

розчинів, склад 1:1:6
  м3 0,06

45 Улаштування перемичок із металевих балок   т 0,0398
46 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка

150
  м3 0,021

47 Антисептування водними сумішами стін   м2 876,4
48 Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та

плит під фарбування або обклеювання шпалерами
  м2 876,4

49 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинів, склад 1:1:6

  м3 3,33

50 Улаштування сітки скловолокнистої   м2 876,4
51 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою   м2 876,4
52 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 876,4

53 Антисептування водними сумішами стін   м2 876,4
54 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

  м2 876,4

55 Улаштування нащильників з тонколистової оцинкованої
сталі з полімерним покриттям

  м 178

56 Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю

  м2 65,5

57 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинів, склад 1:1:6

  м3 2,882

58 Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою   м2 65,5
59 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 65,5

60 Антисептування водними сумішами стін   м2 65,5
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61 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

  м2 65,5

Роздiл 4. ОТВОРИ

62 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

  м різ. 12

63 Нарізування швів у бетоні затверділому (різання
монолітного бетону)

  м шва 12

64 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм

  шт 2

65 На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

  шт 2

66 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 120 мм

  шт 2

67 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 120 мм

  шт 2

68 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 (30) мм, глибина свердлення 200 мм

  шт 2

69 На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

  шт 2

70 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм

  шт 2

71 На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

  шт 2

72 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм

  шт 5

73 На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

  шт 5

74 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

  м різ. 0,9

75 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS

  м реза -0,9

76 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

  м різ. 3,2

77 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS

  м реза -3,2

78 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

  м різ. 0,7

79 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS

  м реза -0,7

80 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

  м різ. 1,6

81 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS

  м реза -1,6

82 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм

  шт 7

83 На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати

  шт 7

84 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

  м різ. 1,3
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85 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини

різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS

  м реза -1,3

86 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою  DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання
500 мм

  м різ. 1,6

87 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини
різання вертикальних бетонних конструкцій настінною
пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS

  м реза -1,6

88 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм

  шт 2

89 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати   шт 2
90 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати   шт 2
91 Розбирання монолітних бетонних фундаментів   м3 0,3

Роздiл 5. СТЕЛЯ

92 Антисептування водними сумішами стін   м2 308,5
93 Улаштування сітки скловолокнистої   м2 308,5
94 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою   м2 308,5
95 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 308,5

96 Антисептування водними сумішами стін   м2 308,5
97 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

  м2 308,5

Роздiл 6. ПРОРІЗИ

98 Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах

  м2 27,405

99 Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

  м2 4,83

100 Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів /по
залiзобетонних i кам'яних опорах/

  т 0,6

101 Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

  м2 3,78

102 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

  м2 2,6

103 Фарбування нових металевих поверхонь [крім
покрівель] за 2 рази

  м2 16,6

Роздiл 7. Капітальний ремонт оголовка

104 Нанесення ґрунтуючого шару   м2 50,5
105 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення]
  м2 50,5

106 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції   м2 5,8
107 Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з

риштувань по підготовленій поверхні
  м2 48,5

108 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (решітки вентиляційні)

  т 0,4

109 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(решітки вентиляційні існуючі)

  т 0,4

110 Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

  м2 9

111 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

  м2 9

112 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо суриком за 2 рази

  м2 9

113 Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

  м2 3
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114 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ХС-010
  м2 3

115 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо суриком за 2 рази

  м2 3

Роздiл 8. Капітальний ремонт оголовка витяжного

116 Нанесення ґрунтуючого шару   м2 26,5
117 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін

[одношарове штукатурення]
  м2 26,5

118 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції   м2 3,8
119 Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з

риштувань по підготовленій поверхні
  м2 25,5

120 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (решітки вентиляційні)

  т 0,25

121 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(решітки вентиляційні існуючі)

  т 0,25

122 Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

  м2 5

123 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ХС-010

  м2 5

124 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо суриком за 2 рази

  м2 5

Роздiл 9. Вихід

125 Улаштування цементної вирівнювальної стяжки   м2 11
126 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка

100
  м3 0,3366

127 Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці   м2 11
128 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що

наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в один шар

  м2 11

Роздiл 10. Аварійний вихід

129 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

  м2 6,5

130 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші (до заг 20 мм)

  м2 6,5

131 Шліфування бетонних або металоцементних покриттів   м2 6,5
132 Антисептування водними сумішами стін   м2 6,5
133 Просте фарбування підлог   м2 6,5
134 Мурування зовнішніх простих стін із керамічної,

силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до
4 м

  м3 6,35

135 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
150

  м3 1,524

136 Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки   м2 10,4
137 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних

розчинів, склад 1:1:6
  м3 0,0416

138 Улаштування перемичок із металевих балок   т 0,0553
139 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка

150
  м3 0,03

140 Антисептування водними сумішами стін   м2 65,5
141 Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки   м2 20
142 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних

розчинів, склад 1:1:6
  м3 0,08

143 Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та
плит під фарбування

  м2 45,5

144 Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинів, склад 1:1:6

  м3 0,24529

145 Улаштування сітки скловолокнистої   м2 65,5
146 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою   м2 65,5
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147 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 65,5

148 Антисептування водними сумішами стін   м2 65,5
149 Просте фарбування колером олійним стін,

підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних
конструкціях

  м2 65,5

150 Антисептування водними сумішами стін   м2 15,8
151 Улаштування сітки скловолокнистої   м2 15,8
152 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою   м2 15,8
153 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-

182-1, 15-182-2
  м2 15,8

154 Антисептування водними сумішами стін   м2 15,8
155 Просте фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

  м2 15,8

156 Очищення конструкцій металевими щітками (арматура)   м2 6,5
157 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ХС-010
  м2 6,5

158 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм

  м2 6,5

159 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм

  м2 6,5

160 Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців   м 30
161 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетонній основі площею до 20 м2
  м2 10,5

162 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
100

  м3 0,2142

163 Нанесення гідроізолюючого розчину   м2 10,5
164 Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці   м2 10,5
165 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що

наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в один шар

  м2 10,5

166 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,00716
167 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ХС-010
  м2 7,5

168 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо за 2 рази

  м2 7,5

169 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

  т 0,077

170 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,077
171 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ХС-010
  м2 4

172 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо за 2 рази

  м2 4

173 Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів   м2 4
174 Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі   м 1,9

Роздiл 11. Таблички

175 Встановлення дверних табличок   шт 6
Роздiл 12. Огородження

176 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.

  т 0,0656

177 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,0656
178 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
  т 0,0052

179 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,0052
180 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
  т 0,0056

181 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,0056
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182 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
  т 0,04092

183 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,04092
184 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
  т 0,0052

185 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,0052
186 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
  т 0,0028

187 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,0028
188 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
  т 0,0588

189 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,0588
190 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
  т 0,0052

191 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,0052
192 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових

конструкцій та ін.
  т 0,0042

193 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг   т 0,0042
194 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз

ґрунтовкою ХС-010
  м2 9

195 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром
менше 50 мм тощо за 2 рази

  м2 9

196 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

  т 60,1

197 Перевезення сміття до 10 км   т 60,1
Локальний кошторис 02-01-02 на опалення, вентиляція

Роздiл 1. ОПАЛЕННЯ

198 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 мм

  м 20

199 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 25 мм

  м 50

200 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 32 мм

  м 30

201 (Демонтаж) Установлення регістрів з труб сталевих
водогазопровідних неоцинкованих, діаметр нитки
регістра до 70 мм

  м 9

202 Установлення опалювальних радіаторів сталевих   кВт 15,2
203 Установлення кранів повітряних   комплект 8
204 Установлення муфтових кранів   шт 24
205 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

  м 50

206 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм

  м 20

207 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
50 мм

  м 121,32

208 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

  м 166

209 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
електрозварних труб діаметром до 40 мм

  м 2

210 Установлення насосної групи   насос 1
211 Установлення кранів повітряних   комплект 4

Роздiл 2. ВЕНТИЛЯЦІЯ
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212 (Демонтаж) Установлення клапанів герметичних

діаметром до 355 мм
  клапан 1

213 (Демонтаж) Установлення клапанів герметичних
діаметром до 560 мм

  клапан 3

214 Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних
апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т

  шт 3

215 Прочищення вентиляційних коробів   м 45
216 Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,

периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9
мм

  м2 50

217 Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025
до 0,05 т (припливний)

  шт 1

218 Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

  м2 0,36

219 Монтаж шафи керування або регулювання (Регулятор
обертів вентилятора типу РС-10-Т)

  шафа 1

220 Установлення калориферів масою до 0,1 т (Калорифер
підігріву повітря, 31,5 кВт типу C-КVN-60-30-3)

  шт 1

221 Установлення змішувального вузла   гребінка 1
222 Шафа [пульт] керування (шафа керування з датчиком

темаператури)
  шт 1

223 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм

  шт 2

224 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

  грати 22

225 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм

  шт 1

226 Установлення клапанів противибухових площею до 0,1
м2 (Противибуховий пристрій K-UZS-1)

  клапан 1

227 Установлення фільтрів чарункових   м2 0,792588
228 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання

зі стальних електрозварних труб діаметром 400 мм
  м 1

229 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

  м2 14,8

230 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

  м2 43,4

231 Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

  м2 0,5

232 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

  м2 3,9

233 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

  м2 7,7

234 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

  т 0,0601

235 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,0601
236 Установлення манометрів з триходовим краном   комплект 1
237 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі

спіненого каучуку, поліетилену
  м2 70

238 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 20

239 Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо суриком за 2 рази

  м2 20

240 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

  м2 20

241 Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо суриком за 2 рази

  м2 20
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242 Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025

до 0,05 т (ССК ERV-2,8)
  шт 1

243 Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

  м2 0,086

244 Установлення клапанів пелюсткових до осьових
вентиляторів

  клапан 1

245 Установлення віброізоляторів   шт 1
246 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т   т 0,02
247 Установлення фільтрів   м2 0,24
248 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання

зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм
  м 1

249 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм

  шт 2

250 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна]

  м2 6

251 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна]

  м2 5

252 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі
спіненого каучуку, поліетилену

  м2 20

253 Установлення клапанів пелюсткових до осьових
вентиляторів

  клапан 1

254 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

  грати 2

255 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

  м2 1

256 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

  м2 0,2

257 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм

  м 1

258 Установлення клапанів пелюсткових до осьових
вентиляторів

  клапан 1

259 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

  грати 3

260 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

  м2 1,5

261 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

  м2 0,4

262 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 250 мм

  м 1

263 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
(витяжний канальний)

  шт 1

264 Апаратура настінна (регулятор швидкості)   шт 1
265 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання

зі стальних електрозварних труб діаметром 250 мм
  м 1

266 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм

  шт 1

267 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

  грати 2

268 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

  грати 4

269 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

  м2 1,1

270 Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

  м2 4,7

271 Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм

  м2 2,1

272 Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

  м2 2,1
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273 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
  м2 2,9

274 Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025
до 0,05 т (Витяжний канальний вентилятор, 1480 м3/год
типу ВКПФ 4Е 500х300 )

  шт 1

275 Монтаж шафи керування або регулювання (Регулятор
обертів вентилятора типу РС-5-Т)

  шафа 1

276 Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

  м2 0,3

277 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм

  шт 1

278 Установлення клапанів противибухових площею до 0,1
м2 (Противибуховий пристрій K-UZS-1)

  клапан 1

279 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 400 мм

  м 1

280 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

  грати 20

281 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

  м2 15,9

282 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

  м2 14

283 Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм

  м2 0,5

284 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм

  м2 3,3

285 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм

  м2 8,3

Локальний кошторис 02-01-03 на водопостачання та
каналізація

Роздiл 1. Водопровід В1

286 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

  м 19,42

287 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм

  м 37,81

288 Установлення кранів   шт 1
289 Монтаж бака прямокутного внутрішнього установлення

без тиску, місткість 1 м3
  т 0,004

290 (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 15 мм

  м 7

291 (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 32 мм

  м 25

292 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб поліетиленових
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

  м 52

293 Установлення шаф під пожежні крани   шт 1
294 Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм   шт 1

Роздiл 2. Каналізація К1

295 Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної води

  к-т 2

296 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком

  к-т 2
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297 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб діаметром 100 мм
  м 4,5

298 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм

  м 5

299 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм

  м 5

300 Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм

  м 2

301 Навантаження сміття вручну   т 0,06
302 Перевезення сміття до 10 км   т 0,06

Локальний кошторис 02-01-04 на електротехнічні
рішення

Роздiл 1. Електрообладнання

303 Монтаж увідно-розподільних пристроїв   шафа 1
304 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
  шт 2

305 Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що
підключаються, до 12

  шт 1

306 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А

  шт 14

307 Монтаж шини заземлення   шт 4
308 Установлення щитків   шт 1
309 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А
  шт 8

310 Монтаж шини заземлення   шт 2
311 Джерело живлення   ящик 2
312 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 200 А.год   шт 12

Роздiл 2. Освітлювальна арматура

313 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються на штирах

  шт 53

314 Монтаж світильників аварійного освітлення   шт 8
Роздiл 3. Установочні вироби

315 Установлення вимикачів неутопленого типу при
відкритій проводці

  шт 40

316 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці

  шт 54

317 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А

  шт 1

318 Установлення щитків   шт 1
Роздiл 4. Електромонтажні вироби та матеріали

319 Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром понад 32 мм до 50 мм

  м 90

320 Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм

  м 1080

Роздiл 5. Кабельно-проводнікова продукція

321 Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2
до 70 мм2 в труби

  м 90

322 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби

  м 285

323 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби

  м 675

324 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби

  м 120

325 Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16
мм2 на скобах

  м 20
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Роздiл 6. Інтернет мережа

326 Установлення комутатора (типу RCI RS1016P )   шт 1
327 Установлення серверної шафи   шт 1
328 Установлення Wi-Fi маршрутизатора   шт 4
329 Установлення шафки антивандальної для

маршрутозатора
  шт 4

330 Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм

  м 100

331 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби

  м 100

Локальний кошторис 02-01-06 на заземлення

332 Нарізування швів у асфальті   м шва 4
333 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну   м3 0,24
334 Розбирання щебеневих покриттів та основ   м3 0,6
335 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без

кріплень з укосами, група ґрунту 2
  м3 4

336 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2

  м3 4

337 Улаштування підстильного шару щебенево-піщаного   м3 0,6
338 Улаштування одношарових асфальтобетонних

покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші товщиною 3 см

  м2 6

339 На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-46-1

  м2 6

340 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2

  м 30

341 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20
мм

  шт 8

342 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом до 25
мм2

  м 200

Локальний кошторис 02-01-07 на пусконалагоджувальні
роботи

343 Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний
або даховий, N до 5

  Пристр. 5

344 Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5

  Вен.мер. 6

Склав Олександр НИЖНИК
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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