

Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації
(облвійськадміністрації)
 (назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4459,623 тис. грн.
 В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Великорублівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великорублівської сільської ради за адресою: с. Велика Рублівка, вул. Брикеля, 2 Полтавського району Полтавської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 7 серпня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Великорублівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великорублівської сільської ради за адресою: с. Велика Рублівка, вул. Брикеля, 2 Полтавського району Полтавської області	1163,148	443,540	-	1606,688
Разом по главі 2:			1163,148	443,540	-	1606,688
Разом по главах 1-7:			1163,148	443,540	-	1606,688
Разом по главах 1-8:			1163,148	443,540	-	1606,688
Разом по главах 1-9:			1163,148	443,540	-	1606,688

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
2	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	154,000	154,000
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	8,724	8,724
		Разом по главі 12:	-	-	162,724	162,724
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	1163,148	443,540	162,724	1769,412
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	16,765	-	-	16,765
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	8,525	8,525
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	397,466	159,009	-	556,475
	Настанова [4.43]	Разом	1577,379	602,549	171,249	2351,177
	Довідка	Податок на додану вартість	-	-	439,435	439,435
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1577,379	602,549	610,684	2790,612
		Фактичновиконані роботи та понесені витрати	987,468	198,290	483,253	1669,011
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за відсотком	2564,847	800,839	1093,937	4459,623



Керівник проектної організації
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)
Керівник відділу

