

Національний університет фізичного виховання і спорту України
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 986,047 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ТП 2217 РУ-0.4кВ (заміна обладнання) та підключення резервного джерела живлення корпусів: № 2,3,4,5,7,8,9 за адресою: вул. Фізкультури, 1 в м. КиєвіДК 021:2015:45310000-3: Електромонтажні роботи

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Комплекс електромонтажних робіт	790,005	-	-	790,005
		Разом по главі 2:	790,005	-	-	790,005
		Разом по главах 1-7:	790,005	-	-	790,005
		Разом по главах 1-8:	790,005	-	-	790,005
		Разом по главах 1-9:	790,005	-	-	790,005
2	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	3,916	3,916
		Разом по главі 12:	-	-	3,916	3,916
		Разом по главах 1-12:	790,005	-	3,916	793,921

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17,488	-	-	17,488
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10,297	10,297
		Разом	807,493	-	14,213	821,706
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	164,341	164,341
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	807,493	-	178,554	986,047

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт ТП 2217 РУ-0.4кВ (заміна обладнання) та підключення резервного джерела живлення корпусів: № 2,3,4,5,7,8,9 за адресою: вул. Фізкультури, 1 в м. Києві ДК 021:2015:45310000-3: Електромонтажні роботи

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпп;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Машини та механізми;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] | 6,36 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 3,75 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	2,74825	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	2,489	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	286,013	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	16828,79	грн.
Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 128,5 люд.год та розряді робіт 3,8	36863,66	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	12854,87	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

986,047 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

807,493 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

14,213 тис.грн.

податок на додану вартість -

164,341 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірів:

Гудим С.О.