

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 332,796 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт під'їзної дороги та тротуару до Орининського будинку культури в селі Оринин, Орининської територіальної громади, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області

Складений за поточними цінами станом на 24 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Капітальний ремонт під'їзної дороги та тротуару	262,382	-	-	262,382
		Разом по главі 7:	262,382	-	-	262,382
		Разом по главах 1-7:	262,382	-	-	262,382
		Разом по главах 1-8:	262,382	-	-	262,382
		Разом по главах 1-9:	262,382	-	-	262,382
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3,936	3,936
		Разом по главі 10:	-	-	3,936	3,936
		Разом по главах 1-12:	262,382	-	3,936	266,318
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5,333	-	-	5,333

1	2	3	4	5	6	7
1	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,712	2,712
	Настанова [4.43]	Разом	267,715	-	6,648	274,363
	Розрахунок	Податок на додану вартість	-	-	54,873	54,873
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	267,715	-	61,521	329,236
		Вартість проектних робіт	-	-	3,560	3,560
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	267,715	-	65,081	332,796

Приватне
ТОВ "ПРОЕКТ-МЕНАС"
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Сільський голова

Керівник коштор.

[Signature]
[Signature]

Міздзяновський В.К. № 35

Іван РОМАНЧУК

Шпортко З.А.

