
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 8_СД_ЛК1_02-01-06

Будівництво захисної споруди – протирадіаційного укриття в НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області
за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 73 (коригування)
72-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на опалювально вентиляційна система

Протирадіаційне укриття

Основа: Кошторисна вартість 608,287  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 18/01 - К - ОВ.С Кошторисна трудомісткість 1,06638  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 77,659  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “28 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ20-31-1 Установлення вентиляторiв канальних шт 1 934,88

730,63
12,87

2,86
935 731 13

3
10,2000
0,0300

10,2
0,03

2 & С130-604-
2
варіант 21

Вентилятор канальний ССК C-PKV-60-35-4-
380     

шт 1 45452,01
  -  

__-__
  -  

45452   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

3 & С130-604-
2
варіант 17

Вентилятор канальний TT ПРО 150 Вентс   шт 1 4101,61
  -  

__-__
  -  

4102   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

4 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1 501,28
460,66

37,76
9,77

501 461 38
10

6,2100
0,1231

6,21
0,12

5 & С130-604-
2
варіант 19

Вентилятор  ОВ 2Е 250 Вентс   шт 1 5111,78
  -  

__-__
  -  

5112   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

6 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 1 1366,65
958,23

111,75
29,94

1367 958 112
30

14,0400
0,3908

14,04
0,39
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С130-604-

2
варіант 20

Вентилятор  радіальний VPAN6-035-T80-N-
Y2-1

шт 1 10410,48
  -  

__-__
  -  

10410   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

8 КБ20-13-1 Установлення клапанів діаметром до 355 мм клапан 2 173,31
119,44

7,11
1,97

347 239 14
4

1,7500
0,0266

3,5
0,05

9 С1630-1976
варіант 18

 Клапан надмірного тиску КІD 150 шт 2 4804,89
  -  

__-__
  -  

9610   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 КБ20-16-1 Установлення клапанів повітряних
утеплених КВУ з електричним або
пневматичним приводом периметром до
3200 мм

шт 1 847,72
366,76

67,56
18,75

848 367 68
19

5,4400
0,2527

5,44
0,25

11 С1630-1976
варіант 17

Повітряний клапан С-GMK-600x300 шт 1 3145,35
  -  

__-__
  -  

3145   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 КБ20-37-2 Установлення фільтрів аерозольних м2 0,38 1866,95
379,24

152,90
42,42

709 144 58
16

5,4200
0,5719

2,06
0,22

13 С1630-950
варіант 4

Фiльтр пильовий ФАСТ -3500-М шт 1 393,72
  -  

__-__
  -  

394   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

14 КБ20-34-1 Установлення агрегатів повітряно-
опалювальних масою до 0,25 т

шт 1 1215,32
859,61

281,76
74,35

1215 860 282
74

12,7500
0,9723

12,75
0,97

15 1514-4021
варіант 3

Електронагрівач C-EVN-60x30-315 CCK шт 1 12109,97
  -  

__-__
  -  

12110   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

16 КБ20-27-2 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-
2, ВП 1-2

шт 2 162,34
89,41

24,57
5,18

325 179 49
10

1,3100
0,0699

2,62
0,14

17 С130-235
варіант 3

Шумопоглушник CCK C-GKR-60x30 шт 1 8167,18
  -  

__-__
  -  

8167   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 С130-235
варіант 5

Шумопоглушник CCK C-GKR-80x50 шт 1 12602,22
  -  

__-__
  -  

12602   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 КБ20-13-8 Установлення клапанів зворотних
периметром до 2600 мм

клапан 1 564,46
351,49

49,78
13,81

564 351 50
14

5,1500
0,1862

5,15
0,19

20 С1630-564
варіант 4

Клапани зворотні C-COL 80х50 CCK-тм шт 1 191,37
  -  

__-__
  -  

191   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 173,31
119,44

7,11
1,97

173 119 7
2

1,7500
0,0266

1,75
0,03

22 С1630-564
варіант 2

Клапани зворотні C-COL-K-100 CCK-тм шт 1 109,77
  -  

__-__
  -  

110   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 С130-926
варіант 2

Фланець FOV-035 шт 1 216,16
  -  

__-__
  -  

216   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 С130-926
варіант 3

Фланець FON-035 шт 1 218,36
  -  

__-__
  -  

218   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

25 КБ20-41-1 Установлення віброізоляторів KIV 1 10шт 0,4 1825,53
480,87

7,11
1,97

730 192 3
1

6,2900
0,0266

2,52
0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 С1630-451

варіант 6
Дроссель - клапан з ручним приводом   ДКП 
500 х 250(h)

шт 4 2455,91
  -  

__-__
  -  

9824   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

27 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 36 155,37
125,73

9,65
0,56

5593 4526 347
20

1,8200
0,0080

65,52
0,29

28 С1630-522
варіант 8

Решітка вентиляційна регулюєма  ОРС
100х100(h)

шт 1 403,97
  -  

__-__
  -  

404   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 С1630-522
варіант 10

Решітка вентиляційна регулюєма  ОРС
150х150(h)

шт 9 535,55
  -  

__-__
  -  

4820   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

30 С1630-522
варіант 12

Решітка вентиляційна регулюєма  ОРС
250х200(h)

шт 24 750,77
  -  

__-__
  -  

18018   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

31 С1630-522
варіант 14

Решітка вентиляційна регулюєма  ОРС
250х150(h)

шт 2 618,17
  -  

__-__
  -  

1236   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

32 С1630-522
варіант 16

Сітка металева в рамці з ячейками 20х20,
800х250

шт 3 720,17
  -  

__-__
  -  

2161   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Повітроводи
33 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,07 108473,43
17650,56

549,20
154,85

7593 1236 38
11

261,8000
2,0876

18,33
0,15

34 КБ20-3-3 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм,
периметром 800,

100м2 0,706 109148,37
16160,57

481,64
136,10

77059 11409 340
96

239,7000
1,8349

169,23
1,3

35 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 1,744 110039,44
13982,91

438,97
124,26

191909 24386 766
217

207,4000
1,6753

361,71
2,92

36 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
(фасонні частини)

100м2 0,3 110039,44
13982,91

438,97
124,26

33012 4195 132
37

207,4000
1,6753

62,22
0,5

37 КБ9-75-1 Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т
[бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]

т 0,165 34290,69
18665,70

12175,64
1685,50

5658 3080 2009
278

257,6000
18,2900

42,5
3,02

38 С111-1798 Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм т 0,175 77006,67
  -  

__-__
  -  

13476   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

39 & С130-231-
1-В5
варіант 4

перехід металевий із оц/сталі  перетином
600х330/д.350

шт 1 749,31
  -  

__-__
  -  

749   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

40 & С130-231-
1-В5
варіант 7

перехід металевий із оц/сталі товщ 0,7 мм
перетином 450х250/800х300

шт 1 1322,14
  -  

__-__
  -  

1322   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

41 & С130-231-
1-В5
варіант 13

перехід металевий із оц/сталі товщ 0,7 мм
перетином 600х350/800х300

шт 1 1718,92
  -  

__-__
  -  

1719   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 С111-2008-7

варіант 1
кріплення до повітропроводів кг 68 73,46

  -  
__-__

  -  
4995   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
43 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь

листами із спіненого каучуку, поліетилену
10 м2 24,5 466,70

466,70
__-__

  -  
11434 11434 __-__

  -  
6,6700

  -  
163,42

  -  
44 & С114-4-У-

1К
варіант 2

Теплоізоляція KLIMAFIX м2 249,9 210,28
  -  

__-__
  -  

52549   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

45 КБ21-24-1
застос.

Установлення шаф керування для в1 п1 шт 2 405,59
243,54

34,11
12,53

811 487 68
25

3,4000
0,1579

6,8
0,32

46 С113-2144
варіант 11

Шафа керування SAU-PPV--3.8-6.0 шт 1 2729,56
  -  

__-__
  -  

2730   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

47 С113-2144
варіант 13

Шафа керування SAU-AVK-EN-1 шт 1 4040,26
  -  

__-__
  -  

4040   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по кошторису 570665 65354 4394
867

955,97
10,9

  Разом будівельні роботи, грн. 570665
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 500917
       всього заробiтна плата, грн. 66221
  Загальновиробничi витрати, грн. 37622
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 99,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11438
  Всього будівельні роботи, грн. 608287

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 608287
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1066,38

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 77659

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


