

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 39548,586 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " листопада 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт будівлі КНП "Роменська ЦРЛ" РМР Сумська область, м. Ромни, вулиця Героїв Роменщини 99**

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Споруда лікарні	24692,495	2253,634	-	26946,129
		Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	24692,495 24692,495 24692,495 24692,495	2253,634 2253,634 2253,634 2253,634	- - - -	26946,129 26946,129 26946,129 26946,129
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	269,461	269,461
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	404,192	404,192
	-	Разом по главі 10:	-	-	673,653	673,653
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	483,333	483,333
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	46,333	46,333
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	176,280	176,280
	-	Разом по главі 12:	-	-	705,946	705,946
	Разом по главах 1-12:	Кошторисний прибуток (П)	24692,495	2253,634	1379,599	28325,728
	Настанова [4.38]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	477,702	-	-	477,702
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	242,910	242,910
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,805)	740,775	67,609	41,388	849,772
	Розрахунок N П-145	Разом	2738,120	322,923	-	3061,043
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	28649,092	2644,166	1663,897	32957,155
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	28649,092	2644,166	6591,431	39548,586

Головний архітектор проекту

Ю.Г.Лосицький

Інженер-кошторисник

О.С.Четверик

