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Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Матеріальні ворота» (парна сторона, просп. Богоявленський – вул.Виноградна) в Інгульському районі м. 
Миколаєва 
1109.23-00 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на загальнобудівельні роботи 
Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Матеріальні ворота» (парна сторона, просп. Богоявленський – вул.Виноградна) в 

Інгульському районі м. Миколаєва 
  

Основа:   Кошторисна вартість 1091,720  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,95786  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 156,799  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “9 листопада” 2023 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Демонтаж                    

1 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів 
вручну 

100м3 1,1 23957,31 
23957,31 

__-__ 
  -   

26353 26353 __-__ 
  -   

366,6000 
  -   

403,26 
  -   

2 КР18-2-1 Розбирання бортових каменів 100м 1,16 9625,20 
8000,41 

1624,79 
402,12 

11165 9280 1885 
466 

122,4240 
4,6800 

142,01 
5,43 

3 КР20-12-2 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Монтаж дрібних 
металоконструкцій вагою до 0,5 т 

1т 0,5 7784,18 
5279,00 

2505,18 
357,13 

3892 2640 1252 
179 

58,1196 
3,4617 

29,06 
1,73 

4 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних 
фундаментів 

1 м3 1 3039,77 
749,17 

2290,60 
622,52 

3040 749 2291 
623 

10,4400 
7,8331 

10,44 
7,83 

5 КР18-111-8 Звалювання з кореня  дерев твердих порід, 
діаметр стовбура більше 32 см 

100шт 0,02 6226,62 
4697,71 

__-__ 
  -   

125 94 __-__ 
  -   

59,3520 
  -   

1,19 
  -   

6 КР18-112-4 Корчування пнів з переміщенням до 10 м, 
діаметр пня більше 34 см 

100 пнів 0,03 19773,28 
443,07 

19330,21 
3214,24 

593 13 580 
96 

6,7800 
44,7888 

0,2 
1,34 



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)                                                                                              - 2 -                                                                                                 451_СД_ЛК1_02-01-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на 
автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,5 м3. 

100 т 1,8725 2519,48 
132,53 

2386,95 
485,09 

4718 248 4470 
908 

2,0280 
4,8762 

3,8 
9,13 

8 С311-22-М Перевезення сміття до 22 км т 187,25 218,06 
  -   

218,06 
27,87 

40832   -   40832 
5219 

__-__ 
0,3110 

__-__ 
58,23 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 90718 39377 51310 
7491 

  589,96 
83,69 

      Разом будівельні роботи, грн. 90718         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31         

           всього заробiтна плата, грн. 46868         

      Загальновиробничi витрати, грн. 28475         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 80,74         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10140         

      Всього будівельні роботи, грн. 119193         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 119193         

                        
     Роздiл 2. Улаштування зупинки                    

9 КР1-19-2 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під 
будівельні конструкції, група ґрунту 2 

100 м3 0,0165 42927,11 
42927,11 

__-__ 
  -   

708 708 __-__ 
  -   

656,8800 
  -   

10,84 
  -   

10 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 1 

100 м3 0,0095 13598,03 
13598,03 

__-__ 
  -   

129 129 __-__ 
  -   

208,0800 
  -   

1,98 
  -   

11 КБ6-1-1 
к=1,15 

Улаштування бетонної підготовки бетон 
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 
20-40мм 

100м3 0,004 409902,59 
14258,15 

3323,42 
1336,70 

1640 57 13 
5 

207,9660 
14,7165 

0,83 
0,06 

12 КБ6-1-5 
к=1,15 

Улаштування залізобетонних фундаментів 
загального призначення під колони об'ємом 
до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть 
заповнювача 20-40мм 

100м3 0,007 550957,62 
59908,50 

15454,17 
6042,75 

3857 419 108 
42 

803,6016 
66,7046 

5,63 
0,47 

13 & С119-386- 
2 
варіант 1 

Сiтка сталева зварена комірка 150х150 мм 
Ф8 мм 

т 0,01975 39285,12 
  -   

__-__ 
  -   

776   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

14 КБ6-11-3 
к=1,15 

Установлення анкерних болтів при 
бетонуванні із зв'язками з арматури 

т 0,0224 82465,51 
14608,50 

531,84 
94,87 

1847 327 12 
2 

186,7140 
0,9287 

4,18 
0,02 

15 КБ9-1-1 
к=1,15 

Монтаж зупинкового павільйону т 2,1 8992,51 
3740,79 

4563,62 
1265,43 

18884 7856 9584 
2657 

44,1600 
12,7035 

92,74 
26,68 

16 & С111- 
1755-7 

Зупинковий павільйон шт 1 387500,00 
  -   

__-__ 
  -   

387500   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    ОГОРОЖА ЗУПИНКИ                   

    =================                   

17 КР1-19-1 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під 
будівельні конструкції, група ґрунту 1 

100 м3 0,01 27729,31 
27729,31 

__-__ 
  -   

277 277 __-__ 
  -   

424,3200 
  -   

4,24 
  -   

18 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованів та ям, група ґрунту 1 

100 м3 0,004 13598,03 
13598,03 

__-__ 
  -   

54 54 __-__ 
  -   

208,0800 
  -   

0,83 
  -   

19 КБ7-25-8 
к=1,15 

Улаштування малих архітектурних форм 100шт 0,13 159367,41 
131160,55 

5323,06 
1366,54 

20718 17051 692 
178 

1570,7850 
16,8395 

204,2 
2,19 

20 & С121-782- 
2 
варіант 2 

Боллард шт 6 2166,67 
  -   

__-__ 
  -   

13000   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

21 & С121-782- 
2 
варіант 1 

Секції огорожі зі стійками  шт 7 6500,00 
  -   

__-__ 
  -   

45500   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 494890 26878 10409 
2884 

  325,47 
29,42 

      Разом будівельні роботи, грн. 494890         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 457603         

           всього заробiтна плата, грн. 29762         

      Загальновиробничi витрати, грн. 16191         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5347         

      Всього будівельні роботи, грн. 511081         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 511081         

                        
     Роздiл 3. Благоустрій                    

22 КР16-77-4 Заміна чавунних люків шт 1 3525,87 
375,45 

30,63 
9,05 

3526 375 31 
9 

5,2320 
0,1117 

5,23 
0,11 

23 КР16-81-1 Підняття стінок водопровідного колодязю м3 0,8 5283,69 
1166,00 

568,88 
144,18 

4227 933 455 
115 

17,3280 
1,5510 

13,86 
1,24 

24 КР18-12-12 Улаштування дорожніх корит коритного 
профілю вручну, глибина корита до 500 мм 

100м2 0,1 12172,51 
12021,79 

150,72 
30,39 

1217 1202 15 
3 

183,9600 
0,3336 

18,4 
0,03 

25 КР1-19-2 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під 
будівельні конструкції, група ґрунту 2 

100 м3 0,02 42927,11 
42927,11 

__-__ 
  -   

859 859 __-__ 
  -   

656,8800 
  -   

13,14 
  -   

    ТИП1 157 м2                   

    ===========                   
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26 КБ27-20-4 
к=1,15 

Улаштування прошарку суцільного 
перерізу з нетканого синтетичного 
матеріалу в земляному полотні 

1000м2 0,157 12058,61 
3998,28 

8060,33 
1166,56 

1893 628 1265 
183 

60,0162 
11,1659 

9,42 
1,75 

27 & С111-542- 
1 
варіант 1 

Геотекстиль 350г/м2 м2 172,7 43,37 
  -   

__-__ 
  -   

7490   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

28 КР18-20-1 
(не врах. 
нормою 
КР18-49-1) 

Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з піску 

100м3 0,0785 159738,06 
2099,45 

8799,85 
1377,56 

12539 165 691 
108 

31,2000 
13,6652 

2,45 
1,07 

29 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 1,57 19218,25 
11380,50 

260,55 
69,94 

30173 17867 409 
110 

143,7840 
0,7924 

225,74 
1,24 

30 & С1426- 
11787-1 
варіант 2 

Тротуарна плитка без фаски товщ. 80мм  м2 158,57 753,28 
  -   

__-__ 
  -   

119448   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

    ТИП2 86 м2                   

    ===========                   

31 КР18-20-1 Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з піску 

100м3 0,129 103378,90 
2099,45 

8799,85 
1377,56 

13336 271 1135 
178 

31,2000 
13,6652 

4,02 
1,76 

32 КБ27-20-4 
к=1,15 

Улаштування прошарку суцільного 
перерізу з нетканого синтетичного 
матеріалу в земляному полотні 

1000м2 0,086 12058,61 
3998,28 

8060,33 
1166,56 

1037 344 693 
100 

60,0162 
11,1659 

5,16 
0,96 

33 & С111-542- 
1 
варіант 1 

Геотекстиль 350г/м2 м2 94,6 43,37 
  -   

__-__ 
  -   

4103   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

34 КР18-20-1 
(не врах. 
нормою 
КР18-49-1) 

Улаштування підстильних та 
вирівнювальних шарів основи з піску 

100м3 0,043 159738,06 
2099,45 

8799,85 
1377,56 

6869 90 378 
59 

31,2000 
13,6652 

1,34 
0,59 

35 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 0,86 19218,25 
11380,50 

260,55 
69,94 

16528 9787 224 
60 

143,7840 
0,7924 

123,65 
0,68 

36 & С1426- 
11787-1 
варіант 2 

Тротуарна плитка без фаски товщ. 80мм  м2 86,86 753,28 
  -   

__-__ 
  -   

65430   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

    МГН                   

    ======                   

37 КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних 
фігурних елементів мощення [ФЭМ] 

100м2 0,1539 19218,25 
11380,50 

260,55 
69,94 

2958 1751 40 
11 

143,7840 
0,7924 

22,13 
0,12 

38 & С111-256- 
2 
варіант 3 

Попереджуюча 300х300х40мм шт 44 204,16 
  -   

__-__ 
  -   

8983   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   
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39 & С111-256- 
2 
варіант 4 

Направляюча 300х300х40мм шт 127 204,16 
  -   

__-__ 
  -   

25928   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

    БОРТОВІ  КАМЕНІ                   

    ==================                   

40 КР18-30-1 Установлення бетонних поребриків на 
бетонну основу 

м 147 333,43 
111,66 

__-__ 
  -   

49014 16414 __-__ 
  -   

1,5840 
  -   

232,85 
  -   

41 & С1416- 
8684-1-2П 

Поребрик БР100.20.8 шт 60 186,00 
  -   

__-__ 
  -   

11160   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

42 & С1416- 
8684-1-2П 
варіант 1 

Поребрик БР100.30.15 шт 87 308,40 
  -   

__-__ 
  -   

26831   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 413549 50686 5336 
936 

  677,39 
9,55 

      Разом будівельні роботи, грн. 413549         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 357527         

           всього заробiтна плата, грн. 51622         

      Загальновиробничi витрати, грн. 29916         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 82,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10309         

      Всього будівельні роботи, грн. 443465         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 443465         

                        
     Роздiл 4. Озеленення                    

43 КР18-82-9 Підготовка вручну стандартних місць для 
садіння дерев та кущів з круглою грудкою 
землі розміром 0,3 х 0,3 м з додаванням 
рослинної землі понад 50% до 75% 

10 ям 0,8 4129,48 
1853,06 

__-__ 
  -   

3304 1482 __-__ 
  -   

28,3560 
  -   

22,68 
  -   

44 КР18-85-2 Садіння дерев та кущів з круглою грудкою 
землі розміром 0,3х0,3 м вручну 

10шт 0,8 1566,69 
1056,18 

465,46 
61,23 

1253 845 372 
49 

13,3440 
0,7332 

10,68 
0,59 

45 С1429-18 
варіант 1 

Саджанці клену  шт 8 1521,40 
  -   

__-__ 
  -   

12171   -   __-__ 
  -   

__-__ 
  -   

__-__ 
  -   

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 16728 2327 372 
49 

  33,36 
0,59 

      Разом будівельні роботи, грн. 16728         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14029         






