
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 479_КД_ЛК1_02-01-01

«Нове будівництво приватного житлового будинку №16 по вул Багірова в м. Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської
федерації проти України". Коригування
IRP/23-01-1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Житловий будинок

Основа: Кошторисна вартість 2014,196  тис. грн.
креслення (специфікації ) № IRP/23-01-АР, КР Кошторисна трудомісткість 4,22032  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 324,230  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 листопада” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
1 КБ1-13-2
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2
/при розробцi траншей/

1000м3 0,026823 31541,01
887,06

30653,95
7721,48

846 24 822
207

14,7720
91,2492

0,4
2,45

2 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок
вручну з викидом ґрунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,1271 18444,33
18444,33

__-__
  -  

2344 2344 __-__
  -  

314,1600
  -  

39,93
  -  

3 КБ1-24-1 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
(переміщення грунту на 20м для зворотньої
засипки до місця складування)

1000м3 0,024533 9901,99
  -  

9901,99
1777,06

243   -  243
44

__-__
21,5817

__-__
0,53
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печать і підпис
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4 КБ1-24-1 Розроблення ґрунту бульдозерами

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
(переміщення грунту для зворотньої
засипки від місця складування)

1000м3 0,024533 9901,99
  -  

9901,99
1777,06

243   -  243
44

__-__
21,5817

__-__
0,53

5 КБ1-13-4 Зворотна засипка ґрунту екскаваторами з
ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,062826 29959,86
862,92

29096,94
6752,69

1882 54 1828
424

14,3700
85,5270

0,9
5,37

6 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 36,003 648,34
  -  

__-__
  -  

23342   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

7 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,1271 8699,02
8699,02

__-__
  -  

1106 1106 __-__
  -  

150,4500
  -  

19,12
  -  

8 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,62826 2681,96
1210,66

1471,30
372,20

1685 761 924
234

18,3600
5,1175

11,53
3,22

 завезення родючого шару грунту
9 КБ1-18-4 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,016 51055,12
2164,20

48890,92
10700,57

817 35 782
171

36,0400
134,3816

0,58
2,15

10 С1429-110 Земля рослинна м3 16 539,03
  -  

__-__
  -  

8624   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 19,2 262,95
  -  

262,95
33,84

5049   -  5049
650

__-__
0,4110

__-__
7,89

12 КБ1-30-1
к=3

Планування площ бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 3 прохода

1000м2 0,04 1065,37
  -  

1065,37
191,20

43   -  43
8

__-__
2,3220

__-__
0,09

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 46224 4324 9934
1782

72,46
22,23

  Разом будівельні роботи, грн. 46224
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31966
       всього заробiтна плата, грн. 6106
  Загальновиробничi витрати, грн. 3748
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1310
  Всього будівельні роботи, грн. 49972

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 1 49972
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 Роздiл 2. Фундаменти 
 монолітна подушка
 блоки стін фундаментні

  Разом прямі витрати по роздiлу 2   -    -  __-__
  -  

__-__
  -  

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 2   -  

 Роздiл 3. Монолітна плита підлоги Пм-1 
13 КБ1-136-1

застосовано
Ущільнення ґрунту основи під підлогу 100м2 0,7117 557,37

  -  
557,37
127,44

397   -  397
91

__-__
1,4157

__-__
1,01

14 КБ12-20-3 Улаштування гідроізоляції прокладної в
один шар

100м2 0,92 890,53
770,31

120,22
33,44

819 709 110
31

10,9700
0,4017

10,09
0,37

15 & С111-
1720-В1
варіант 4

Плiвка гідробар"єрна (геотекстіль) м2 101,2 15,86
  -  

__-__
  -  

1605   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

16 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,033 28586,23
9492,59

2329,72
890,07

943 313 77
29

150,7000
10,6641

4,97
0,35

17 С1424-11620
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 3,366 2682,31
  -  

__-__
  -  

9029   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,92 2467,26
2465,94

__-__
  -  

2270 2269 __-__
  -  

33,5000
  -  

30,82
  -  

19 & С111-591-
1
варіант 1

Мастика бітумна фундаментна т 0,23368 45574,45
  -  

__-__
  -  

10650   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

20 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,0736 77258,90
  -  

__-__
  -  

5686   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

21 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,146 31964,39
17084,59

8489,25
2709,27

4667 2494 1239
396

249,4100
32,7235

36,41
4,78

22 С1424-11624
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F-100, W-6

м3 14,819 3131,46
  -  

__-__
  -  

46405   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 С124-2
варіант 1

Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм т 0,0459 32021,59
  -  

__-__
  -  

1470   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 С124-21
варіант 1

Арматура клас А500С, діаметр 10 мм т 1,3351 34702,92
  -  

__-__
  -  

46332   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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25 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,24858 5251,40

  -  
__-__

  -  
1305   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
26 С113-2085

варіант 1
Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 481 1,23
  -  

__-__
  -  

592   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 132170 5785 1823
547

82,29
6,51

  Разом будівельні роботи, грн. 132170
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 124562
       всього заробiтна плата, грн. 6332
  Загальновиробничi витрати, грн. 3658
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1230
  Всього будівельні роботи, грн. 135828

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 3 135828

 Роздiл 4. Стіни 
27 КБ8-22-1 Мурування зовнішніх стін в монолітно-

каркасних будівлях з газобетонних блоків
1 м3 47,3 407,86

337,67
56,82
21,71

19292 15972 2688
1027

4,9900
0,2601

236,03
12,3

28 & С111-81-1
варіант 2

Газоблок 300*200*600 м3 46,827 3037,87
  -  

__-__
  -  

142254   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 & С1500-9
варіант 1

Суміш клейова для газоблоків кг 1182,5 5,59
  -  

__-__
  -  

6606   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

30 С124-20
варіант 1

Арматура клас А500С, діаметр 8 мм т 0,22 34931,98
  -  

__-__
  -  

7685   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

31 С111-852
варіант 1

Руберойд м2 28,38 62,64
  -  

__-__
  -  

1778   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

32 С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М25

м3 0,3784 2505,67
  -  

__-__
  -  

948   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

33 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 50,611 168,36
  -  

__-__
  -  

8521   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

34 КР20-28-1 Пробивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозен до 20 см2

100м 5,57 1914,00
1580,37

317,86
83,93

10661 8803 1770
467

22,2400
1,0332

123,88
5,75

35 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 120 мм при висоті
поверху до 4 м

100м2 0,4292 10485,28
9584,03

516,06
208,84

4500 4113 221
90

126,8400
2,5024

54,44
1,07
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36 & С111-81-2

варіант 1
Газоблок 120*200*600 м3 5,15 3112,31

  -  
__-__

  -  
16028   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
37 & С1500-9

варіант 1
Суміш клейова для газоблоків кг 97,8576 5,59

  -  
__-__

  -  
547   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
38 С111-852

варіант 1
Руберойд м2 3,4336 62,64

  -  
__-__

  -  
215   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
39 & С11-4-10-

220
Піна монтажна л 54,0792 168,36

  -  
__-__

  -  
9105   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
40 С124-59

варіант 2
Кріплення анкерні металеві т 0,012876 53511,50

  -  
__-__

  -  
689   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
41 & С111-136-

3-1
Дюбель-цвях оцинкований 6х65 шт 171,68 17,33

  -  
__-__

  -  
2975   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
42 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,11 6986,47

1452,20
4974,06
1595,51

769 160 547
176

21,4600
20,4483

2,36
2,25

43 К582821-554
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ13-1П шт 2 101,37
  -  

__-__
  -  

203   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

44 К582821-557
варіант 1

Перемички з/б марки 1ПБ10-1 шт 1 104,66
  -  

__-__
  -  

105   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

45 К582821-577
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П шт 8 300,88
  -  

__-__
  -  

2407   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

46 КБ26-35-5 Закладення пустот між перемичками та
монолітні пояси виробами з пінопласту
насухо

1 м3 0,66876 1105,64
1101,86

__-__
  -  

739 737 __-__
  -  

15,1500
  -  

10,13
  -  

47 & С1555-13-
2
варіант 1

Пінополістирол екструдований ЕППС м3 0,715573
2

3613,92
  -  

__-__
  -  

2586   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 238613 29785 5226
1760

426,84
21,37

  Разом будівельні роботи, грн. 238613
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 203602
       всього заробiтна плата, грн. 31545
  Загальновиробничi витрати, грн. 18320
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6174
  Всього будівельні роботи, грн. 256933

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 4 256933
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 Роздiл 5. Вентиляційні канали 
48 КБ8-7-1 Мурування з цегли [керамічної] стовпів

прямокутних армованих при висоті поверху
до 4 м

1 м3 2,1 1615,93
1016,09

106,58
43,13

3393 2134 224
91

12,8700
0,5168

27,03
1,09

49 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,8484 8848,99
  -  

__-__
  -  

7507   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

50 КБ8-42-1 Мурування вентиляційних шахт 1 м3 0,425 2357,95
1506,26

321,94
71,77

1002 640 137
31

18,8000
0,7500

7,99
0,32

51 & С111-83-1
варіант 6

Вентиляційний пустотний блок
шлакобетонний 0,25х0,25х0,2

шт 34 48,12
  -  

__-__
  -  

1636   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

52 КБ15-78-1 Утеплення вентиляційної шахти на
горище мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним
розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,1194 36860,55
33478,94

__-__
  -  

4401 3997 __-__
  -  

417,8600
  -  

49,89
  -  

53 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 143,28 16,75
  -  

__-__
  -  

2400   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

54 & С123-236-
1-1
варіант 11

Утеплювач 100 мм, щільність 145кг/м3 м2 12,7758 349,59
  -  

__-__
  -  

4466   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

55 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність
150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 13,731 40,50
  -  

__-__
  -  

556   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

56 & С1555-
303-1

Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції шт 96,4752 5,48
  -  

__-__
  -  

529   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

57 & С188888-
8-2

Дюбель 6х40 пластмасовий шт 1,3134 0,66
  -  

__-__
  -  

1   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

58 С111-2014-4 Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 2,0298 62,87
  -  

__-__
  -  

128   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

59 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64

кг 11,016 58,65
  -  

__-__
  -  

646   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

60 С111-2016-2 Акрилова фарба  Ceresit  CT 42 л 5,99388 87,57
  -  

__-__
  -  

525   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

61 & С111-829-
2
варіант 2

Кутик пластиковий фасадний перфорований
з сіткою 100х100

м 15,6 9,42
  -  

__-__
  -  

147   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 кладка цегляного стовпа підсилення
62 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,

товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору
до 20 мм

100шт 0,39 600,79
584,89

__-__
  -  

234 228 __-__
  -  

8,8700
  -  

3,46
  -  

63 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати

100шт 0,39 452,51
441,14

__-__
  -  

176 172 __-__
  -  

6,6900
  -  

2,61
  -  
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64 КБ9-72-1 Виготовлення штирів т 0,00468 18721,54

10839,92
6917,39
993,27

88 51 32
5

145,6000
10,8062

0,68
0,05

65 С124-20
варіант 1

Арматура клас А500С, діаметр 8 мм т 0,00468 34931,98
  -  

__-__
  -  

163   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

66 КБ6-11-1 Установлення в готові гнізда штирів з
арматури д.8

т 0,00468 23668,32
23404,33

263,99
58,85

111 110 1
  -  

333,3000
0,6150

1,56
  -  

67 КР20-31-1 Забивання отворів в цегляних стінах
сумішшю для анкерування Ceresit СХ-5

100шт 0,39 6948,40
6932,05

16,35
13,63

2710 2703 7
5

110,0500
0,1776

42,92
0,07

68 С111-2005-4
варіант 1

Швидкотведіюча суміш для анкерування
Ceresit  СХ-5

кг 1,17 71,71
  -  

__-__
  -  

84   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

69 КБ8-7-1 Мурування з цегли [керамічної] стовпів
прямокутних армованих при висоті поверху
до 4 м

1 м3 0,13 1615,93
1016,09

106,58
43,13

210 132 14
6

12,8700
0,5168

1,67
0,07

70 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 0,05252 8848,99
  -  

__-__
  -  

465   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 31578 10167 415
138

137,81
1,6

  Разом будівельні роботи, грн. 31578
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20996
       всього заробiтна плата, грн. 10305
  Загальновиробничi витрати, грн. 5825
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1930
  Всього будівельні роботи, грн. 37403

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 5 37403

 Роздiл 6. Монолітні пояси 
 Монолітний пояс МП-1

71 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0117 147675,15
72218,28

29346,60
8641,20

1728 845 343
101

1016,3000
104,2680

11,89
1,22

72 С1424-11624
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F-100, W-6

м3 1,18755 3131,46
  -  

__-__
  -  

3719   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

73 С124-22
варіант 1

Арматура клас А500С, діаметр 12 мм т 0,1312 34361,64
  -  

__-__
  -  

4508   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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74 С124-1

варіант 1
Арматура клас А240С, діаметр 6 мм т 0,0108 35081,59

  -  
__-__

  -  
379   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
75 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,02556 5251,40

  -  
__-__

  -  
134   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
76 С113-2085

варіант 1
Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 49 1,23
  -  

__-__
  -  

60   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Монолітний пояс МП-2
77 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0082 147675,15

72218,28
29346,60
8641,20

1211 592 241
71

1016,3000
104,2680

8,33
0,85

78 С1424-11624
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F-100, W-6

м3 0,8323 3131,46
  -  

__-__
  -  

2606   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

79 С124-22
варіант 1

Арматура клас А500С, діаметр 12 мм т 0,0529 34361,64
  -  

__-__
  -  

1818   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

80 С124-1
варіант 1

Арматура клас А240С, діаметр 6 мм т 0,007 35081,59
  -  

__-__
  -  

246   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

81 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,010782 5251,40
  -  

__-__
  -  

57   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

82 С113-2085
варіант 1

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 21 1,23
  -  

__-__
  -  

26   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Монолітний пояс МП-3
83 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0145 147675,15

72218,28
29346,60
8641,20

2141 1047 426
125

1016,3000
104,2680

14,74
1,51

84 С1424-11624
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F-100, W-6

м3 1,47175 3131,46
  -  

__-__
  -  

4609   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

85 С124-22
варіант 1

Арматура клас А500С, діаметр 12 мм т 0,12685 34361,64
  -  

__-__
  -  

4359   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

86 С124-1
варіант 1

Арматура клас А240С, діаметр 6 мм т 0,02185 35081,59
  -  

__-__
  -  

767   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

87 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,026766 5251,40
  -  

__-__
  -  

141   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

88 С113-2085
варіант 1

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 52 1,23
  -  

__-__
  -  

64   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

89 КБ6-11-3 Установлення анкерних болтів при
бетонуванні із зв'язками з арматури

т 0,03502 10224,48
9726,72

379,78
63,14

358 341 13
2

135,3000
0,6730

4,74
0,02

90 С118-1
варіант 2

Анкер (арматура клас А240С, діаметр 14 мм,
  дл.800мм)

шт 34 134,48
  -  

__-__
  -  

4572   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 33503 2825 1023
299

39,7
3,6

  Разом будівельні роботи, грн. 33503
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29655
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       всього заробiтна плата, грн. 3124
  Загальновиробничi витрати, грн. 1792
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 600
  Всього будівельні роботи, грн. 35295

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 6 35295

 Роздiл 7. Перекриття 
91 КБ10-13-4 Улаштування перекриттів з укладанням

балок по стінах кам'яних з несучою
підшивкою із дошок

100м2 0,83 19430,22
11139,42

467,25
104,03

16127 9246 388
86

170,5100
1,0894

141,52
0,9

92 & С111-
1720-В1
варіант 3

Плiвка пароробар"єрна м2 91,3 15,59
  -  

__-__
  -  

1423   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

93 С111-852
варіант 1

Руберойд м2 43,575 62,64
  -  

__-__
  -  

2730   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

94 С112-23
варіант 3

Балка перекриття 200 х 50 м3 1,97 8213,57
  -  

__-__
  -  

16181   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

95 С112-23
варіант 4

Балка перекриття 100 х 50 м3 0,57 8213,57
  -  

__-__
  -  

4682   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

96 С112-27
варіант 4

Контрбрус 100 х 50   м3 0,22 8213,57
  -  

__-__
  -  

1807   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

97 С112-56
варіант 4

Дошка 125х25 м3 1,03 7989,17
  -  

__-__
  -  

8229   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

98 С114-19-У
варіант 3

Утеплювач товщиною 200мм щільністю 50-
85кг/м3

м3 16 2626,08
  -  

__-__
  -  

42017   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

99 С114-20-У
варіант 3

Утеплювач товщина 100 мм щільністю 50-
85кг/м3

м3 8 2451,00
  -  

__-__
  -  

19608   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

100 & С123-236-
1-1
варіант 7

Утеплювач високотемпературний 
ROCKWOOL FIREROCK т.25мм
(вогнезахист між дерев"яним перекриттям
та вентканалом) 

м2 2,31 380,42
  -  

__-__
  -  

879   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

101 С111-1678
варіант 1

Стрічка герметизувальна самоклейна
двохстороння для склеювання пароізоляції

1000м 0,1015 20552,42
  -  

__-__
  -  

2086   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

102 КБ12-20-3 Улаштування гідроізоляції прокладної 100м2 0,83 1781,07
1540,63

240,44
66,87

1478 1279 199
56

21,9400
0,8034

18,21
0,67
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103 С111-1678

варіант 1
Стрічка герметизувальна самоклейна
двохстороння для склеювання пароізоляції

1000м 0,1015 20552,42
  -  

__-__
  -  

2086   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

104 & С111-
1716-4
варіант 2

Супердифузійна мембрана м2 91,3 25,02
  -  

__-__
  -  

2284   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

105 КБ11-9-2 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит деревноволокнистих

100м2 0,83 598,28
578,85

18,39
15,33

497 480 15
13

9,1000
0,1998

7,55
0,17

106 & С111-648-
1
варіант 2

Плити ОSВ товщина 18 мм м2 87,15 199,47
  -  

__-__
  -  

17384   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

107 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій
перекриття

10м3 0,378 5536,47
833,69

21,42
4,02

2093 315 8
2

12,3200
0,0550

4,66
0,02

108 КБ10-56-1 Вогнезахист покриттів і настилів по
фермах (Плити ОSВ)

1000м2 0,083 21146,51
3100,64

82,50
15,46

1755 257 7
1

45,8200
0,2118

3,8
0,02

109 КБ10-26-5 Установлення люків у перекриттях, площа
прорізу до 2 м2

100м2 0,006 19666,08
12448,63

__-__
  -  

118 75 __-__
  -  

190,5500
  -  

1,14
  -  

110 & С123-236-
2
варіант 1

Люк зі складними сходами на горище ВП
ОСП 10-6  ВП (1000Х600)

комплект 1 6372,45
  -  

__-__
  -  

6372   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 149836 11652 617
158

176,88
1,78

  Разом будівельні роботи, грн. 149836
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 137567
       всього заробiтна плата, грн. 11810
  Загальновиробничi витрати, грн. 7142
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2474
  Всього будівельні роботи, грн. 156978

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 7 156978

 Роздiл 8. Покрівля 
111 КБ10-16-1 Виготовлення та установлення крокв м3 4,83 4195,16

2149,36
109,46

24,40
20263 10381 529

118
33,5000
0,2550

161,81
1,23

112 С111-852
варіант 1

Руберойд м2 16,3254 62,64
  -  

__-__
  -  

1023   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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113 С112-31

варіант 5
мауерлат 150х150 м3 0,68 8213,57

  -  
__-__

  -  
5585   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
114 С112-34

варіант 3
кроква 200х50 м3 1,8 8213,57

  -  
__-__

  -  
14784   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
115 С112-32

варіант 6
лежень  150х150 м3 0,54 8213,57

  -  
__-__

  -  
4435   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
116 С112-33

варіант 8
затяжка 200х50 м3 0,35 8213,57

  -  
__-__

  -  
2875   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
117 С112-33

варіант 10
стійка  150х150 м3 0,42 8213,57

  -  
__-__

  -  
3450   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
118 С112-33

варіант 11
Балка 150х150 м3 0,68 8227,77

  -  
__-__

  -  
5595   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
119 С112-33

варіант 12
Підкіс 200х50 м3 0,27 8227,77

  -  
__-__

  -  
2221   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
120 С112-33

варіант 13
Прогон 200х50 м3 0,08 8227,77

  -  
__-__

  -  
658   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
121 С112-33

варіант 14
Проставка 150х150 м3 0,01 8227,77

  -  
__-__

  -  
82   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
122 С1111-79

варіант 2
Кутик 90х90х65 для кріплення крокви
(крокви  64 шт по 2 кутика)

шт 128 69,20
  -  

__-__
  -  

8858   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

123 & С111-
1872-1
варіант 11

Шпильки М10  в комплекті з гайками (2шт
на кутик)

шт 256 18,91
  -  

__-__
  -  

4841   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

124 & С111-
1872-1
варіант 8

Пластина 240х100х2 шт 20 25,74
  -  

__-__
  -  

515   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

125 & С111-
1872-1
варіант 13

Гайка М14  в комплекті з шайба збільшена
М14 для кріплення мауерлату (34 шт )

шт 34 9,08
  -  

__-__
  -  

309   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

126 & С111-
1872-1
варіант 9

Шпильки М12 шт 252 18,91
  -  

__-__
  -  

4765   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

127 & С111-
1872-1
варіант 6

Шайба збільшена М12  (2 шт на 1 шпильку) шт 504 4,04
  -  

__-__
  -  

2036   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

128 & С111-
1872-1
варіант 5

Гайка М12  (2 шт на 1 шпильку) шт 504 3,98
  -  

__-__
  -  

2006   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Монолітна подушка МПд-1 (4шт)
129 КБ6-19-1 Улаштування монолітної подушки під

балки покриття
100м3 0,0007 147675,15

72218,28
29346,60
8641,20

103 51 21
6

1016,3000
104,2680

0,71
0,07
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130 С1424-11624

варіант 2
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 

м3 0,07105 3131,46
  -  

__-__
  -  

222   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

131 С124-2
варіант 1

Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм т 0,00511 32021,59
  -  

__-__
  -  

164   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

132 С113-2085
варіант 1

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 8 1,23
  -  

__-__
  -  

10   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 монолітні перемички Мпр-1 =1шт
133 КБ6-18-9 Улаштування перемичок 100м3 0,0006 225533,23

113198,58
29231,65
8784,43

135 68 18
5

1593,0000
106,1401

0,96
0,06

134 С1424-11624
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 

м3 0,0609 3131,46
  -  

__-__
  -  

191   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

135 С124-2
варіант 1

Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм т 0,00192 32021,59
  -  

__-__
  -  

61   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

136 С124-22
варіант 1
к=1,07

Арматура клас А500С, діаметр 12 мм т 0,0033 34361,64
  -  

__-__
  -  

113   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

137 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм,
 арок, балок, крокв, мауерлатів

10м3 0,483 5536,47
833,69

21,42
4,02

2674 403 10
2

12,3200
0,0550

5,95
0,03

138 КБ12-12-1 Улаштування покрівель двосхилих із
металочерепиці

100м2 1,57 10132,77
8221,40

538,79
125,40

15908 12908 846
197

124,6800
1,4775

195,75
2,32

139 С112-33
варіант 7

контробрешітка 50х30 м3 0,29 8213,57
  -  

__-__
  -  

2382   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

140 С112-33
варіант 9

обрешітка 100х25 м3 1,21 8213,57
  -  

__-__
  -  

9938   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

141 & С126-11-
38
варіант 1

Металочерепиця м2 164,85 397,80
  -  

__-__
  -  

65577   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

142 & С111-
1850-4

Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по
дереву

шт 1665,77 1,12
  -  

__-__
  -  

1866   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

143 & С1633-
61ВД2
варіант 1

Сіліконова гідроізолююча суміш флакон 3,454 214,74
  -  

__-__
  -  

742   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

144 & С111-
1639-147-1
варіант 1

Планка конька м 13,6 97,41
  -  

__-__
  -  

1325   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

145 & С126-11-
40
варіант 1

Карнизна планка м 27,2 59,64
  -  

__-__
  -  

1622   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

146 & С112-297-
1
варіант 1

Планка снігозатримувача матова PSM RAL
7024 графітова 2м

шт 12 365,55
  -  

__-__
  -  

4387   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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147 & С111-

1872-1
варіант 12

Шпильки М12  в комплекті з гайками шт 171,13 18,91
  -  

__-__
  -  

3236   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

148 & С1633-52-
1-4
варіант 2

Планка примикання до вентканалів м 5,4 51,11
  -  

__-__
  -  

276   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

149 & С1545-
203-1
варіант 3

Прогін вентиляційний коньковий мп 27,2 33,62
  -  

__-__
  -  

914   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

150 С130-479
варіант 1

Стрічка конькова вентиляційна 310мм
(аероєлемент конька)

м 13,6 37,29
  -  

__-__
  -  

507   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

151 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 1,57 890,53
770,31

120,22
33,44

1398 1209 189
53

10,9700
0,4017

17,22
0,63

152 & С111-
1720-В1
варіант 4

Плiвка гідробар"єрна (геотекстіль) м2 172,7 15,86
  -  

__-__
  -  

2739   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 200791 25020 1613
381

382,4
4,34

  Разом будівельні роботи, грн. 200791
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 174158
       всього заробiтна плата, грн. 25401
  Загальновиробничi витрати, грн. 15422
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5354
  Всього будівельні роботи, грн. 216213

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 8 216213

 Роздiл 9. Карнизи 
153 КБ10-79-2 Збирання карнизів 100м2 0,4604 15260,23

14231,96
302,62

67,46
7026 6552 139

31
225,9400

0,7050
104,02

0,32
154 С112-51

варіант 2
Карниз 100 х 50 м3 0,26 8213,57

  -  
__-__

  -  
2136   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
155 С112-52

варіант 2
Лобова дошка 200 х 25 м3 0,25 7989,17

  -  
__-__

  -  
1997   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
156 С112-53

варіант 2
Підшивка карниза 100 х 25 м3 0,9 7989,17

  -  
__-__

  -  
7190   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
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157 КБ10-55-1 Вогнезахист дерев'яних конструкцій

карниза
10м3 0,141 4502,22

833,69
21,42
4,02

635 118 3
1

12,3200
0,0550

1,74
0,01

158 КБ10-14-6 Підшивання карнизу металосайдингом по
дереву

100м2 0,4604 2581,90
2478,03

__-__
  -  

1189 1141 __-__
  -  

39,3400
  -  

18,11
  -  

159 С188888-11
варіант 1

Металосайдинг м2 37,648 435,07
  -  

__-__
  -  

16380   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

160 С188888-4
варіант 1

саморізи для металочерепиці 4,8х35мм шт 288 1,12
  -  

__-__
  -  

323   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

161 & С1545-
203-1
варіант 2

Профіль J-подібний мп 54,4 33,62
  -  

__-__
  -  

1829   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

162 & С1545-
206-1
варіант 1

Накладка металева (RAL 7016) шириною
200мм

мп 27,2 156,13
  -  

__-__
  -  

4247   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

163 & С1633-52-
1-4
варіант 3

 Торцева планка (вітрова планка металева) м 22 168,29
  -  

__-__
  -  

3702   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

164 & С188888-
10-1
варіант 2

Сітка вентиляційна шириною 100мм мп 27,2 37,39
  -  

__-__
  -  

1017   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

165 & С188888-
10-1
варіант 1

Доборний елемент (крапельник ) мп 27,2 52,69
  -  

__-__
  -  

1433   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 49104 7811 142
32

123,87
0,33

  Разом будівельні роботи, грн. 49104
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41151
       всього заробiтна плата, грн. 7843
  Загальновиробничi витрати, грн. 4879
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1720
  Всього будівельні роботи, грн. 53983

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 9 53983

 Роздiл 10. Водостічна система 
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166 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 0,27 10598,06

2896,08
134,86

39,99
2861 782 36

11
43,9200
0,4723

11,86
0,13

167 & С11-4-11-
500-1
варіант 1

Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL
7021

шт 9 628,41
  -  

__-__
  -  

5656   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

168 & С11-4-11-
500-2
варіант 1

Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021 шт 9 225,06
  -  

__-__
  -  

2026   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

169 & С11-4-11-
500-3
варіант 1

Лійка Bryza 150 мм RAL 7021 шт 4 372,60
  -  

__-__
  -  

1490   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

170 & С11-4-11-
500-4

Кронштейн ринви ПВХ Bryza 150 мм RAL
7021

шт 84 140,02
  -  

__-__
  -  

11762   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

171 & С11-4-11-
500-6
варіант 2

Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 ліва шт 2 126,37
  -  

__-__
  -  

253   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

172 & С11-4-11-
500-5
варіант 2

Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021
права

шт 2 126,37
  -  

__-__
  -  

253   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

173 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,162 7421,44
4026,33

__-__
  -  

1202 652 __-__
  -  

55,3600
  -  

8,97
  -  

174 & С11-4-11-
500-7
варіант 1

Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021
L=3м.

шт 5 675,86
  -  

__-__
  -  

3379   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

175 & С11-4-11-
500-8
варіант 1

Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021 шт 12 211,73
  -  

__-__
  -  

2541   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

176 & С11-4-11-
500-9

Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021 шт 16 140,02
  -  

__-__
  -  

2240   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

177 & С11-4-11-
500-10

Гак хомута Bryza L=250мм шт 16 114,15
  -  

__-__
  -  

1826   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 35489 1434 36
11

20,83
0,13

  Разом будівельні роботи, грн. 35489
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 34019
       всього заробiтна плата, грн. 1445
  Загальновиробничi витрати, грн. 851
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 290
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  Всього будівельні роботи, грн. 36340

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 10 36340

 Роздiл 11. Заповнення прорізів 
 Вікна

178 КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,1348 7227,45
6650,19

546,64
333,40

974 896 74
45

86,6700
4,2229

11,68
0,57

179 С1632-102 Силікон л 1,32104 274,31
  -  

__-__
  -  

362   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

180 & С188888-
4-1

Дюбель рамний 10х100 шт 37,4744 44,66
  -  

__-__
  -  

1674   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

181 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 2,8982 168,36
  -  

__-__
  -  

488   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

182 & С123-1-1 Блоки віконні металопластикові м2 9,18 4480,81
  -  

__-__
  -  

41134   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

183 & С123-1-1
варіант 2

Блоки віконні металопластикові 2690х1600 м2 4,3 6724,81
  -  

__-__
  -  

28917   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

184 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0714 12376,48
11471,14

839,54
512,04

884 819 60
37

149,5000
6,4856

10,67
0,46

185 С1632-102 Силікон л 1,071 274,31
  -  

__-__
  -  

294   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

186 & С188888-
4-1

Дюбель рамний 10х100 шт 20 44,66
  -  

__-__
  -  

893   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

187 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 2,6775 168,36
  -  

__-__
  -  

451   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

188 & С123-1-1 Блоки віконні металопластикові м2 7,14 4480,81
  -  

__-__
  -  

31993   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

189 С111-1721-
11А
варіант 1

Герметизуюча стрічка для монтажу вікон
зовнішня LT/DM S 100 мм х 12 м 

м 49,2 28,41
  -  

__-__
  -  

1398   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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190 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 1 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель

100м2 0,006 15619,61
14456,89

1049,42
640,05

94 87 6
4

191,3300
8,1070

1,15
0,05

191 С1632-102 Силікон л 0,102 274,31
  -  

__-__
  -  

28   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

192 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 0,3372 168,36
  -  

__-__
  -  

57   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

193 & С123-1-1 Блоки віконні металопластикові м2 0,6 4480,81
  -  

__-__
  -  

2688   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

194 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,123 1949,31
1847,39

93,98
57,32

240 227 12
7

27,3000
0,7260

3,36
0,09

195 С111-1701 Мастика "Гермобутіл-С" т 0,003612
51

63440,66
  -  

__-__
  -  

229   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

196 & С111-
1850-1

Саморізи шт 43,419 0,27
  -  

__-__
  -  

12   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

197 & С126-933-
1
варіант 2

Відливи віконні м 12,7551 96,50
  -  

__-__
  -  

1231   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

198 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 0,1476 2258,26
2132,96

125,30
76,42

333 315 18
11

31,5200
0,9680

4,65
0,14

199 & С123-382-
1
варіант 2

Дошки підвіконні пластикові м 15,0552 227,93
  -  

__-__
  -  

3432   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

200 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 2,048688 168,36
  -  

__-__
  -  

345   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Двері
201 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок

із навішуванням дверних полотен
100м2 0,021 21134,81

18063,78
1506,66
335,86

444 379 32
7

235,4200
3,5100

4,94
0,07

202 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 0,27993 168,36
  -  

__-__
  -  

47   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

203 & С188888-
4-2
варіант 1

Анкер рамний 10х152 шт 8 16,24
  -  

__-__
  -  

130   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

204 & С123-198-
2
варіант 2

Блоки дверні металеви утеплені з
посиленою конструкцією елементів
кріплення та запирання, обладнанні 
ущільнювачами в  притулах ДМ Од21-10
(2100Х1000)

м2 2,1 12813,91
  -  

__-__
  -  

26909   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

205 КБ10-28-5 Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9

1 блок 5 385,32
366,55

__-__
  -  

1927 1833 __-__
  -  

5,2200
  -  

26,1
  -  
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206 & С11-4-10-

220
Піна монтажна л 2,73 168,36

  -  
__-__

  -  
460   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
207 С123-359

варіант 1
Наличники м 53 28,96

  -  
__-__

  -  
1535   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
208 & С188888-

4-2
варіант 1

Анкер рамний 10х152 шт 40 16,24
  -  

__-__
  -  

650   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

209 С123-198-1
варіант 3

Блоки дверні внутрішні ДД Од21-8
(2100х800)

м2 3,36 3270,92
  -  

__-__
  -  

10990   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

210 С123-214
варіант 4

Блоки дверні внутрішні ДД Од21-9
(2100*900)

м2 5,4 3497,06
  -  

__-__
  -  

18884   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

211 & С1512-4-1
варіант 1

Добори дверні широкі шт 5 1514,72
  -  

__-__
  -  

7574   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

212 С111-956
варіант 1

Петля накладна дверна шт 10 88,86
  -  

__-__
  -  

889   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

213 С111-953
варіант 1

Набор дверний врізний шт 4 448,95
  -  

__-__
  -  

1796   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

214 С111-953
варіант 2

Набор дверний (санвузол) шт 1 581,55
  -  

__-__
  -  

582   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

215 КБ10-28-7 Заповнення дверних прорізів ламінованими
дверними блоками із застосуванням анкерів
і монтажної піни

1 блок 1 550,51
525,95

__-__
  -  

551 526 __-__
  -  

7,4900
  -  

7,49
  -  

216 С123-215
варіант 1

Блоки дверні внутрішні ДД Од21-10
(2100х1000)

м2 2,1 6512,53
  -  

__-__
  -  

13676   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

217 & С11-4-10-
220

Піна монтажна л 0,59 168,36
  -  

__-__
  -  

99   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

218 С123-359
варіант 1

Наличники м 11,4 28,96
  -  

__-__
  -  

330   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

219 & С188888-
4-2
варіант 1

Анкер рамний 10х152 шт 8 16,24
  -  

__-__
  -  

130   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

220 & С1512-4-1
варіант 1

Добори дверні широкі шт 1 1514,72
  -  

__-__
  -  

1515   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

221 С111-956
варіант 1

Петля накладна дверна шт 2 88,86
  -  

__-__
  -  

178   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

222 С111-953
варіант 1

Набор дверний врізний шт 1 448,95
  -  

__-__
  -  

449   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 207896 5082 202
111

70,04
1,38

  Разом будівельні роботи, грн. 207896
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 202612
       всього заробiтна плата, грн. 5193
  Загальновиробничi витрати, грн. 2966
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 989
  Всього будівельні роботи, грн. 210862

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 11 210862

 Роздiл 12. Внутрішнє опорядження 
 Стеля

223 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,7117 12519,94
12416,02

50,07
41,73

8910 8836 36
30

164,3200
0,5439

116,95
0,39

224 & С11-4-10-
378
варіант 2

Профіль CD 60 м 181,4835 49,13
  -  

__-__
  -  

8916   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

225 & С111-829-
2

Профіль UD 27 м 64,053 32,30
  -  

__-__
  -  

2069   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

226 & С111-
1721-1111
варіант 1

Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна
шириною 30 мм

м 64,053 3,84
  -  

__-__
  -  

246   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

227 & С111-
1850-1
варіант 1

Саморізи 3,5*9,5 шт 1110,252 0,27
  -  

__-__
  -  

300   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

228 & С1545-
313-1

Підвіс в комплекті шт 49,819 16,83
  -  

__-__
  -  

838   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

229 & С1545-
313-2

Тяга підвісу шт 49,819 4,68
  -  

__-__
  -  

233   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

230 & С1545-
313-3

Подовжувач профіля 60/7 шт 21,351 7,49
  -  

__-__
  -  

160   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

231 & С1545-
313-4

З'єднувач однорівневий "краб" шт 120,989 13,56
  -  

__-__
  -  

1641   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

232 & С188888-
8-1

Дюбель 6х40 металевий шт 49,819 5,78
  -  

__-__
  -  

288   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

233 & С188888-
8-2

Дюбель 6х40 пластмасовий шт 119,5656 0,66
  -  

__-__
  -  

79   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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234 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних

поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.

100 м2 0,7117 11493,14
10925,96

21,46
17,89

8180 7776 15
13

136,3700
0,2331

97,05
0,17

235 & С111-741-
1

Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм м2 74,7285 172,40
  -  

__-__
  -  

12883   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

236 & С111-
1721-1112

Стрічка армувальна серпянка м 70,4583 2,34
  -  

__-__
  -  

165   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

237 & С111-
1850-2

Саморізи 3,5х25 по металу шт 1494,57 0,20
  -  

__-__
  -  

299   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

238 & С111-
1896-1

Шпаклівка Knauf FUGENFULLER кг 25,40769 17,07
  -  

__-__
  -  

434   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

239 КБ11-43-1 Улаштування багетів на акриловому клеї 100м 0,715 972,23
970,19

2,04
1,70

695 694 1
1

12,8400
0,0222

9,18
0,02

240 С111-825
варіант 1

Багет стельовий пм 75,075 43,80
  -  

__-__
  -  

3288   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

241 & С1550-26-
1

Акриловий клей для приклеювання багета кг 368,225 154,96
  -  

__-__
  -  

57060   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

242 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,7117 5657,98
4690,35

5,11
4,26

4027 3338 4
3

63,0000
0,0555

44,84
0,04

243 С111-1891-
1К

Суміші сухі штукатурні гіпсові кг 106,755 9,86
  -  

__-__
  -  

1053   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

244 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,7117 7919,12
7051,49

4,09
3,41

5636 5019 3
2

100,4200
0,0444

71,47
0,03

245 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклівка фінішна т 0,128106 13748,55
  -  

__-__
  -  

1761   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

246 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,7117 15879,64
3012,44

1,02
0,85

11302 2144 1
1

42,9000
0,0111

30,53
0,01

 Стіни
247 КБ15-47-1 Штукатурення стін по каменю гіпсовими

сумішами з механізованим нанесенням
суміші штукатурними станціями
потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85
л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм

100м2 1,8518 7947,71
7336,16

536,53
86,83

14718 13585 994
161

95,6100
1,1426

177,05
2,12

248 С111-829-1 Маячні профілі металеві оцинковані м 157,403 5,05
  -  

__-__
  -  

795   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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249 С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 203,698 10,62

  -  
__-__

  -  
2163   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
250 С111-1891-

1К
Суміші сухі штукатурні гіпсові кг 3703,6 9,86

  -  
__-__

  -  
36517   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
251 КБ15-47-4 Штукатурення укосів гіпсовими сумішами 100м2 0,1179 16000,55

15418,94
475,56

93,24
1886 1818 56

11
195,3000

1,2244
23,03
0,14

252 С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 12,969 10,62
  -  

__-__
  -  

138   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

253 С111-1891-
1К

Суміші сухі штукатурні гіпсові кг 235,8 9,86
  -  

__-__
  -  

2325   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

254 КБ15-47-5 Установлення перфорованих
штукатурних кутиків

100м 0,796 1531,60
1531,60

__-__
  -  

1219 1219 __-__
  -  

20,2700
  -  

16,13
  -  

255 С111-1844-1 Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 83,58 4,86
  -  

__-__
  -  

406   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

256 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-
вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 0,486 5815,35
5626,11

168,49
137,91

2826 2734 82
67

78,2600
2,1293

38,03
1,03

257 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність
150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 53,46 40,50
  -  

__-__
  -  

2165   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

258 С111-1891-
1К

Суміші сухі штукатурні гіпсові кг 486 9,86
  -  

__-__
  -  

4792   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

259 КБ15-182-1 Шпаклювання стін та укосів мінеральною
шпаклівкою

100м2 1,9697 6261,93
5394,30

4,09
3,41

12334 10625 8
7

76,8200
0,0444

151,31
0,09

260 & С111-
1375-1
варіант 1

Шпаклівка фінішна т 0,354546 13748,55
  -  

__-__
  -  

4874   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

261 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін та укосів
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,9697 14424,05
2676,08

1,02
0,85

28411 5271 2
2

38,1100
0,0111

75,07
0,02

262 КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,486 17839,01
16863,24

34,74
28,96

8670 8196 17
14

234,5700
0,3774

114
0,18

263 С111-256
варіант 2

Плитки керамічні глазуровані для
внутрішнього облицювання стін 

м2 49,572 473,87
  -  

__-__
  -  

23491   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

264 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
 СМ 11

кг 315,9 7,84
  -  

__-__
  -  

2477   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

265 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 19,7316 65,68
  -  

__-__
  -  

1296   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

266 & С111-
1850-3

Хрестики для укладання плитки шт 206,064 0,11
  -  

__-__
  -  

23   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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 Підлоги

267 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 3,5585 1105,64
1101,86

__-__
  -  

3934 3921 __-__
  -  

15,1500
  -  

53,91
  -  

268 & С1555-13-
3
варіант 1

Пінополістирол екструдований товщиною
50 мм

м2 72,5934 189,66
  -  

__-__
  -  

13768   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

269 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 0,7117 542,61
449,75

8,04
7,07

386 320 6
5

7,1400
0,1020

5,08
0,07

270 & С111-
1720-В1
варіант 5

Плiвка паробар"єрна м2 78,287 15,59
  -  

__-__
  -  

1220   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

271 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,7117 1182,84
1020,44

52,12
43,44

842 726 37
31

16,2000
0,5661

11,53
0,4

272 С113-2085
варіант 1

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 320,265 1,23
  -  

__-__
  -  

394   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

273 & С1630-
967-1
варіант 3

Сітка зварна 100/100/3 м2 78,287 57,00
  -  

__-__
  -  

4462   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

274 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,7117 9351,51
3709,13

95,04
79,21

6655 2640 68
56

56,2500
1,0323

40,03
0,73

275 КБ11-11-2
к=10

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 70 мм)

100м2 0,7117 14908,08
1239,67

245,26
204,41

10610 882 175
145

18,8000
2,6640

13,38
1,9

276 КБ11-38-1 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці з
проклеюванням швів клеєм

100м2 0,4723 6115,35
6032,71

59,27
49,40

2888 2849 28
23

79,8400
0,6438

37,71
0,3

277 & С111-662-
1

Ламінат м2 48,1746 412,58
  -  

__-__
  -  

19876   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

278 & С111-
1644-1

Клей Tarbikol RS-88 кг 1,8892 145,42
  -  

__-__
  -  

275   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

279 & С111-
1744-1

Підложка під ламінат м2 48,1746 58,97
  -  

__-__
  -  

2841   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

280 С111-2008-9 Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777

кг 7,684321 103,14
  -  

__-__
  -  

793   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

281 & С1545-
172-1

Планки перехідні Т-подібні м 3,740616 37,45
  -  

__-__
  -  

140   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

282 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2394 12334,48
11186,08

36,79
30,66

2953 2678 9
7

155,6000
0,3996

37,25
0,1

283 С111-287
варіант 2

Плитка кераміна для підлоги м2 24,4188 496,07
  -  

__-__
  -  

12113   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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284 & С111-

1850-3
Хрестики для укладання плитки шт 101,5056 0,11

  -  
__-__

  -  
11   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
285 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit

 СМ 11
кг 155,61 7,84

  -  
__-__

  -  
1220   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
286 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33

СУПЕР
кг 9,71964 65,68

  -  
__-__

  -  
638   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
287 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4745 3675,99

918,71
2,04
1,70

1744 436 1
1

12,3400
0,0222

5,86
0,01

288 & С188888-
8-2

Дюбель 6х40 пластмасовий шт 70,7005 0,66
  -  

__-__
  -  

47   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

289 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з
керамічних плиток на розчині із сухої
клеючої суміші

1 м2 1,331 650,04
621,13

1,02
0,85

865 827 1
1

8,6400
0,0111

11,5
0,01

290 С111-1724 Плитки плінтусні м 13,31 53,02
  -  

__-__
  -  

706   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

291 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
 СМ 11

кг 6,9212 7,84
  -  

__-__
  -  

54   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

292 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 0,606936 65,68
  -  

__-__
  -  

40   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 371464 86534 1544
581

1180,89
7,76

  Разом будівельні роботи, грн. 371464
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 283386
       всього заробiтна плата, грн. 87115
  Загальновиробничi витрати, грн. 49272
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 141,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16279
  Всього будівельні роботи, грн. 420736

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 12 420736

 Роздiл 13. Утеплення фасадів 
293 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх

інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 0,78 8945,28
3033,15

__-__
  -  

6977 2366 __-__
  -  

45,4200
  -  

35,43
  -  

 Цоколь підземна частина
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294 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на

бітумі стін і колон прямокутних
1 м3 5,17 2200,16

2196,53
__-__

  -  
11375 11356 __-__

  -  
29,0700

  -  
150,29

  -  
295 С111-2011-1

варіант 1
мастика №27 (для приклеювання
пінополістирольних плит) 

кг 361,9 47,63
  -  

__-__
  -  

17237   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

296 & С1555-13-
2
варіант 1

Пінополістирол екструдований ЕППС м3 5,5319 3613,92
  -  

__-__
  -  

19992   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

297 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,517 3665,04
3665,04

__-__
  -  

1895 1895 __-__
  -  

49,7900
  -  

25,74
  -  

298 С1555-108
варіант 2

Мембрана дренажна шиповідна м2 56,87 37,65
  -  

__-__
  -  

2141   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

299 С123-339
варіант 3

Планка кріпільна мембрана м 39,8 31,80
  -  

__-__
  -  

1266   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

300 С1555-106 Геотекстиль термофікований щільністю 200-
300 г/м2

м2 56,87 26,06
  -  

__-__
  -  

1482   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

301 С188888-8
варіант 1

Дюбель для кріплення планки 28х50
пластмасовий

шт 160 5,78
  -  

__-__
  -  

925   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 цоколь надземна частина
302 КБ26-35-1 Теплоізоляція виробами з пінопласту на

бітумі стін і колон прямокутних
1 м3 0,6835 3908,67

2196,53
__-__

  -  
2672 1501 __-__

  -  
29,0700

  -  
19,87

  -  
303 С111-2011-1

варіант 1
мастика №27 (для приклеювання
пінополістирольних плит) 

кг 47,845 47,63
  -  

__-__
  -  

2279   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

304 & С1555-13-
2
варіант 1

Пінополістирол екструдований ЕППС м3 0,731345 3613,92
  -  

__-__
  -  

2643   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

305 КБ34-58-1 Обклеювання склотканиною стін в один
шар

100м2 0,1367 2034,01
2023,33

10,68
2,97

278 277 1
  -  

29,9000
0,0399

4,09
0,01

306 & С1630-
967-1

Сітка зварна 100/100/3 м2 15,037 57,00
  -  

__-__
  -  

857   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

307 С113-2085
варіант 1

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 62,0618 1,23
  -  

__-__
  -  

76   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

308 КБ15-20-1 Зовнішнє облицювання по бетонній
поверхні стін плитками фасадними
"гнучкий камінь"

100м2 0,1367 34692,09
30148,04

67,51
39,24

4742 4121 9
5

414,5200
0,5135

56,66
0,07

309 С111-267
варіант 1

Плитки керамічні фасадні "гнучкий камінь" м2 13,9434 561,95
  -  

__-__
  -  

7835   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

310 & С111-
1850-3

Хрестики для укладання плитки шт 57,9608 0,11
  -  

__-__
  -  

6   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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311 С111-2000-2 Клеюча суміш "flex" для плитки з

природного та штучного каменю  Ceresit 
СМ 117

кг 88,855 19,61
  -  

__-__
  -  

1742   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

312 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 6,35655 65,68
  -  

__-__
  -  

417   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 стіни фасада
313 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними

плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі

100 м2 1,3876 36860,55
33478,94

__-__
  -  

51148 46455 __-__
  -  

417,8600
  -  

579,82
  -  

314 & С111-829-
3
варіант 1

Профіль цокольний кутовий з капельником м 42 46,80
  -  

__-__
  -  

1966   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

315 & С111-829-
2
варіант 2

Кутик пластиковий фасадний перфорований
з сіткою 100х100

м 24 9,42
  -  

__-__
  -  

226   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

316 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 1665,12 16,75
  -  

__-__
  -  

27891   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

317 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)
Ceresit  СT 64

кг 374,652 58,65
  -  

__-__
  -  

21973   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

318 С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15
silicone

л 23,5892 88,04
  -  

__-__
  -  

2077   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

319 С111-2016-4 Силіконова фарба  Ceresit  CT 48 л 69,65752 219,06
  -  

__-__
  -  

15259   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

320 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність
150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм

м2 159,574 40,50
  -  

__-__
  -  

6463   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

321 & С1555-
303-1

Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції шт 1121,180
8

5,48
  -  

__-__
  -  

6144   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

322 & С188888-
8-2

Дюбель 6х40 пластмасовий шт 15,2636 0,66
  -  

__-__
  -  

10   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

323 & С123-236-
1-1
варіант 9

Утеплювач товщиною 100мм щільністю
135кг/м3

м2 148,4732 349,59
  -  

__-__
  -  

51905   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

324 КБ15-78-3 Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 0,0435 44002,80
38528,11

__-__
  -  

1914 1676 __-__
  -  

480,8800
  -  

20,92
  -  

325 & С111-829-
2
варіант 2

Кутик пластиковий фасадний перфорований
з сіткою 100х100

м 49,2 9,42
  -  

__-__
  -  

463   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

326 С111-2011-6
варіант 1

Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 53,07 16,75
  -  

__-__
  -  

889   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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327 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд)

Ceresit  СT 64
кг 11,9625 58,65

  -  
__-__

  -  
702   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
328 С111-2014-3 Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit  CT 15

silicone
л 0,7395 88,04

  -  
__-__

  -  
65   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
329 С111-2016-4 Силіконова фарба  Ceresit  CT 48 л 2,1837 219,06

  -  
__-__

  -  
478   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
330 С1555-55 Армуюча лугостійка склосітка, щільність

150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм
м2 5,568 40,50

  -  
__-__

  -  
226   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
331 & С1555-

303-1
Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції шт 35,148 5,48

  -  
__-__

  -  
193   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
332 & С123-236-

1-1
варіант 10

Утеплювач товщиною 50мм щільністю
135кг/м3

м2 4,6545 189,45
  -  

__-__
  -  

882   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 277711 69647 10
5

892,82
0,08

  Разом будівельні роботи, грн. 277711
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 208054
       всього заробiтна плата, грн. 69652
  Загальновиробничi витрати, грн. 37437
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 102,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11811
  Всього будівельні роботи, грн. 315148

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 13 315148

 Роздiл 14. Тераса по осі Г 
 Фундамент тераси

333 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,038 71871,92
31258,61

10463,35
3250,52

2731 1188 398
124

456,3300
39,1711

17,34
1,49

334 С1424-11624
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F-100, W-6

м3 3,857 3131,46
  -  

__-__
  -  

12078   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

335 С124-21
варіант 1

Арматура клас А500С, діаметр 10 мм т 0,20072 34702,92
  -  

__-__
  -  

6966   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

336 С124-1
варіант 1

Арматура клас А240С, діаметр 6 мм т 0,00558 35081,59
  -  

__-__
  -  

196   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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337 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,037134 5251,40

  -  
__-__

  -  
195   -  __-__

  -  
__-__

  -  
__-__

  -  
338 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,328 2467,26
2465,94

__-__
  -  

809 809 __-__
  -  

33,5000
  -  

10,99
  -  

339 & С111-591-
1
варіант 1

Мастика бітумна фундаментна т 0,07872 45574,45
  -  

__-__
  -  

3588   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

340 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,02624 77258,90
  -  

__-__
  -  

2027   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Плита тераси
341 КБ1-136-1

застосовано
Ущільнення ґрунту основи під підлогу 100м2 0,154 557,37

  -  
557,37
127,44

86   -  86
20

__-__
1,4157

__-__
0,22

342 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,006 28586,23
9492,59

2329,72
890,07

172 57 14
5

150,7000
10,6641

0,9
0,06

343 С1424-11620
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,612 2682,31
  -  

__-__
  -  

1642   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

344 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,154 2467,26
2465,94

__-__
  -  

380 380 __-__
  -  

33,5000
  -  

5,16
  -  

345 & С111-591-
1
варіант 1

Мастика бітумна фундаментна т 0,03696 45574,45
  -  

__-__
  -  

1684   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

346 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,01232 77258,90
  -  

__-__
  -  

952   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

347 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,0211 31964,39
17084,59

8489,25
2709,27

674 360 179
57

249,4100
32,7235

5,26
0,69

348 С1424-11624
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F-100, W-6

м3 2,14165 3131,46
  -  

__-__
  -  

6706   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

349 С124-21
варіант 1

Арматура клас А500С, діаметр 10 мм т 0,17575 34702,92
  -  

__-__
  -  

6099   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

350 С124-2
варіант 1

Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм т 0,00315 32021,59
  -  

__-__
  -  

101   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

351 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,032202 5251,40
  -  

__-__
  -  

169   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

352 С113-2085
варіант 1

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 40 1,23
  -  

__-__
  -  

49   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 47304 2794 677
206

39,65
2,46
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  Разом будівельні роботи, грн. 47304
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 43833
       всього заробiтна плата, грн. 3000
  Загальновиробничi витрати, грн. 1733
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 582
  Всього будівельні роботи, грн. 49037

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 14 49037

 Роздiл 15. Сходи по осі А 
 Фундамент сходів

353 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,016 71871,92
31258,61

10463,35
3250,52

1150 500 167
52

456,3300
39,1711

7,3
0,63

354 С1424-11624
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F-100, W-6

м3 1,624 3131,46
  -  

__-__
  -  

5085   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

355 С124-21
варіант 1

Арматура клас А500С, діаметр 10 мм т 0,09562 34702,92
  -  

__-__
  -  

3318   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

356 С124-1
варіант 1

Арматура клас А240С, діаметр 6 мм т 0,00288 35081,59
  -  

__-__
  -  

101   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

357 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,01773 5251,40
  -  

__-__
  -  

93   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

358 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,18 2467,26
2465,94

__-__
  -  

444 444 __-__
  -  

33,5000
  -  

6,03
  -  

359 & С111-591-
1
варіант 1

Мастика бітумна фундаментна т 0,0432 45574,45
  -  

__-__
  -  

1969   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

360 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,0144 77258,90
  -  

__-__
  -  

1113   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Плита сходів
361 КБ1-136-1

застосовано
Ущільнення ґрунту основи під підлогу 100м2 0,0597 557,37

  -  
557,37
127,44

33   -  33
8

__-__
1,4157

__-__
0,08
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362 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0015 26175,46

9492,59
__-__

  -  
39 14 __-__

  -  
150,7000

  -  
0,23
  -  

363 С1424-11620
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,153 2682,31
  -  

__-__
  -  

410   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

364 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,0597 2467,26
2465,94

__-__
  -  

147 147 __-__
  -  

33,5000
  -  

2
  -  

365 & С111-591-
1
варіант 1

Мастика бітумна фундаментна т 0,014328 45574,45
  -  

__-__
  -  

653   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

366 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,004776 77258,90
  -  

__-__
  -  

369   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

367 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,0083 31964,39
17084,59

8489,25
2709,27

265 142 70
22

249,4100
32,7235

2,07
0,27

368 С1424-11624
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С20/25 F-100, W-6

м3 0,84245 3131,46
  -  

__-__
  -  

2638   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

369 С124-21
варіант 1

Арматура клас А500С, діаметр 10 мм т 0,0783 34702,92
  -  

__-__
  -  

2717   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

370 С124-2
варіант 1

Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм т 0,0014 32021,59
  -  

__-__
  -  

45   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

371 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,014346 5251,40
  -  

__-__
  -  

75   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

372 С113-2085
варіант 1

Фіксатор пластмасовий одинарний із
защіпкою

шт 20 1,23
  -  

__-__
  -  

25   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 20689 1247 270
82

17,63
0,98

  Разом будівельні роботи, грн. 20689
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19172
       всього заробiтна плата, грн. 1329
  Загальновиробничi витрати, грн. 768
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 257
  Всього будівельні роботи, грн. 21457

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 15 21457



30  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 30 - 479_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 16. Опорядження ганків 
373 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,2137 13006,98
11858,26

36,79
30,66

2780 2534 8
7

164,9500
0,3996

35,25
0,09

374 & С111-287-
2-1
варіант 2

Плитка керамогранитна морозостійка м2 21,7974 502,11
  -  

__-__
  -  

10945   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

375 & С111-
1850-3

Хрестики для укладання плитки шт 90,6088 0,11
  -  

__-__
  -  

10   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

376 С111-2000-2 Клеюча суміш "flex" для плитки з
природного та штучного каменю  Ceresit 
СМ 117

кг 111,124 19,61
  -  

__-__
  -  

2179   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

377 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 9,70198 65,68
  -  

__-__
  -  

637   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 16551 2534 8
7

35,25
0,09

  Разом будівельні роботи, грн. 16551
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14009
       всього заробiтна плата, грн. 2541
  Загальновиробничi витрати, грн. 1460
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 489
  Всього будівельні роботи, грн. 18011

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по роздiлу 16 18011
  Разом прямі витрати по кошторису 1858923 266641 23540

6100
3699,36

74,64
  Разом будівельні роботи, грн. 1858923
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1568742
       всього заробiтна плата, грн. 272741
  Загальновиробничi витрати, грн. 155273
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 446,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 51489
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  Всього будівельні роботи, грн. 2014196

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _ 
_

 Всього по кошторису 2014196
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4220,32

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 324230

                                     Склав               інженер з проектно-кошторисної роботи _____________________________________ Сілицька Г.М
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                                     Перевірив        головний інженер проекту _____________________________________ Габрук О.А.
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