

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4513,152 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво приватного житлового будинку №16 по вул Багірова в м. Ірпінь Київської області, замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Коригування

Складений за поточними цінами станом на 14 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчи роботи	7.666	0	0	7.666
		Разом по главі 1:	7.666	0	0	7.666
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Житловий будинок	2449.418	184.793	0	2634.211
		Разом по главі 2:	2449.418	184.793	0	2634.211

		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Зовнішні електромережі	58.669	9.489	0	68.158
		Разом по главі 4:	58.669	9.489	0	68.158
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання	95.599	0	0	95.599
		Разом по главі 6:	95.599	0	0	95.599
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій	212.118	0	0	212.118
		Разом по главі 7:	212.118	0	0	212.118
		Разом по главах 1-7:	2823.470	194.282	0	3017.752
		Разом по главах 1-8:	2823.470	194.282	0	3017.752
		Разом по главах 1-9:	2823.470	194.282	0	3017.752
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	0	0	30.178	30.178
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	45.266	45.266
8	лист Замовника	виготовлення технічного паспорту на будівлю	0	0	14.960	14.960
		Разом по главі 10:	0	0	90.404	90.404
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт. Коригування	0	0	17.295	17.295
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації. Коригування	0	0	4.010	4.010
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4 %)	0	0	12.071	12.071
		Разом по главі 12:	0	0	33.376	33.376
		Разом по главах 1-12:	2823.470	194.282	123.780	3141.532
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	50.403	0	0	50.403

	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	26.442	26.442
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	70.587	4.857	3.095	78.539
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	175.594	12.502	0	188.096
	Настанова [4.43]	Разом	3120.054	211.641	153.317	3485.012
		Податок на додану вартість	0	0	694.588	694.588
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3120.054	211.641	847.905	4179.600
		Виконано станом на 01.12.2023	234.539	0.000	99.013	333.552
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3354.593	211.641	946.918	4513.152

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

