

КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено) _____ Б. М. Борисов

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 101081,492 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 202 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт приміщень 4-го поверху головного корпусу КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вулиця Федора Максименка, 26 у Оболонському районі міста Києва» (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 30 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт	26085,139	8729,357	-	34814,496
		Разом по главі 2:	26085,139	8729,357	-	34814,496
		Разом по главах 1-7:	26085,139	8729,357	-	34814,496
		Разом по главах 1-8:	26085,139	8729,357	-	34814,496
		Разом по главах 1-9:	26085,139	8729,357	-	34814,496
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	522,217	522,217

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	522,217	522,217
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	24,920	24,920
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	74,151	74,151
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	82,000	82,000
		Разом по главі 12:	-	-	181,071	181,071
		Разом по главах 1-12:	26085,139	8729,357	703,288	35517,784
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	261,002	-	-	261,002
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	143,914	143,914
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	344,324	115,227	9,285	468,836
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	649,729	233,074	-	882,803
	Настанова [4.43]	Разом	27340,194	9077,658	856,487	37274,339
		Податок на додану вартість	-	-	7440,037	7440,037
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	27340,194	9077,658	8296,524	44714,376
	Довідка	Понесені витрати	33589,337	11659,532	11118,247	56367,116
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	60929,531	20737,190	19414,771	101081,492

Керівник проектної організації _____ Є. О. Ковгаров

Головний інженер проекту _____ О. О. Жегуров

Керівник відділу _____