

"Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2". Коригування

(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн							
			всього	в тому числі			всього	1-й пусковий комплекс			2-й пусковий комплекс			
				будівельних робіт	устаткування	інших робіт		всього	в тому числі		всього	в тому числі		
									будівельних робіт	устаткування		інших робіт	будівельних робіт	устаткування
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02-01	Капітальний ремонт приймального відділення	50249,496	26645,605	23603,891		12005,618	5401,069	6604,549		38243,878	21244,536	16999,342	
2	02-02	Лікувальне газопостачання (II черга)	1563,763	110,257	1453,506						1563,763	110,257	1453,506	
3		Лікувальне газопостачання (I черга)	160,673	33,951	126,722		160,673	33,951	126,722					
4		Зовнішні мережі електропостачання	935,109	927,052	8,057		935,109	927,052	8,057					
5	07-01	Благоустрій та озеленення території	10,724	10,724							10,724	10,724		
		Разом:	52919,765	27727,589	25192,176		13101,4	6362,072	6739,328		39818,365	21365,517	18452,848	
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	529,198			529,198	131,014			131,014	398,184			398,184
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	430,054			430,054	99,963			99,963	330,091			330,091
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	12,346			12,346	12,346			12,346	12,346			12,346
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	786,568			786,568	584,687			584,687	201,881			201,881
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	84,450			84,450	26,803			26,803	57,647			57,647
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	42,720			42,720	16,020			16,020	26,700			26,700
		Разом по главах 1-12	54817,447	27727,589	25192,176	1897,682	13972,233	6362,072	6739,328	870,833	40845,214	21365,517	18452,848	1026,849
12	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	434,704	434,704			75,235	75,235			359,469	359,469		
13	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	221,046			221,046	38,257			38,257	182,789			182,789
14	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	1370,436	693,190	629,804	47,442	349,306	159,052	168,483	21,771	1021,130	534,138	461,321	25,671
15	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4021,484	1940,514	2080,970		747,504	323,600	423,904		3273,980	1616,914	1657,066	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	60865,117	30795,997	27902,95	2166,17	15182,535	6919,959	7331,715	930,861	45682,582	23876,038	20571,235	1235,309
16	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	9386,775			9386,775	2247,395			2247,395	7139,380			7139,380
		Всього	70251,892	30795,997	27902,95	8374,689	17429,93	6919,959	7331,715	3178,256	52821,962	23876,038	20571,235	8374,689
		Виконані роботи та витрати попереднього періоду	2810,66	556,13		2254,53	1134,21	100,07		1034,14	1676,45	456,06		1220,39
		Всього зведення витрат	73062,552	31352,127	27902,95	13807,475	18564,14	7020,029	7331,715	4212,396	54498,412	24332,098	20571,235	9595,079

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор)

Кошторисник

Начальник Управління капітального Будівництва Полтавського міськвиконкому



Р.В. Гаврилов

В. І. Іванов

Р.В. Гаврилов

М.В. Медведєв



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 18564,140 тис. грн.
 Виконані роботи та витрати попереднього періоду 1134,210 тис. грн.
 В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (I пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт приймального відділення	5401,069	6604,549	-	12005,618
2	02-02	Лікувальне газопостачання (I черга)	33,951	126,722	-	160,673
		Разом по главі 2:	5435,020	6731,271	-	12166,291
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	927,052	8,057	-	935,109
		Разом по главі 4:	927,052	8,057	-	935,109

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	6362,072	6739,328	-	13101,400
		Разом по главах 1-8:	6362,072	6739,328	-	13101,400
		Разом по главах 1-9:	6362,072	6739,328	-	13101,400
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	131,014	131,014
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	99,963	99,963
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	243,323	243,323
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	584,687	584,687
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	26,803	26,803
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	16,020	16,020
		Разом по главі 12:	-	-	627,510	627,510
		Разом по главах 1-12:	6362,072	6739,328	870,833	13972,233
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	75,235	-	-	75,235
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	38,257	38,257
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	159,052	168,483	21,771	349,306
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	323,600	423,904	-	747,504
		Разом	6919,959	7331,715	930,861	15182,535
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2247,395	2247,395

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку Виконані роботи та витрати попереднього періоду	6919,959	7331,715	3178,256	17429,930
		Всього зведеному витрат (I пусковий комплекс)	100,070	-	1034,140	1134,210
			7020,029	7331,715	4212,396	18564,14

Керівник проєктної організації

Р. В. Гаврилов

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

В. І. Іванов

Кошторисник

Р. В. Гаврилов

Начальник Управління
капітального будівництва
Полтавського міськвиконкому

М. В. Медведєв



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 54498,412 тис. грн.
 Виконані роботи та витрати попереднього періоду 1676,450 тис. грн.
 В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2». Коригування (II пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт приймального відділення	21244,536	16999,342	-	38243,878
2	02-02	Лікувальне газопостачання (II черга)	110,257	1453,506	-	1563,763
		Разом по главі 2:	21354,793	18452,848	-	39807,641
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій та озеленення території	10,724	-	-	10,724
		Разом по главі 7:	10,724	-	-	10,724

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	21365,517	18452,848	-	39818,365
		Разом по главах 1-8:	21365,517	18452,848	-	39818,365
		Разом по главах 1-9:	21365,517	18452,848	-	39818,365
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	398,184	398,184
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	330,091	330,091
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	740,621	740,621
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	201,881	201,881
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,647	57,647
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	26,700	26,700
		Разом по главі 12:	-	-	286,228	286,228
		Разом по главах 1-12:	21365,517	18452,848	1026,849	40845,214
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	359,469	-	-	359,469
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	182,789	182,789
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	534,138	461,321	25,671	1021,130
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1616,914	1657,066	-	3273,980
		Разом	23876,038	20571,235	1235,309	45682,582
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7139,380	7139,380

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	23876,038	20571,235	8374,689	52821,962
		Виконані роботи та витрати попереднього періоду	456,060	-	1220,390	1676,450
		Всього зведення витрат (II пусковий комплекс)	24332,098	20571,235	9595,079	54498,412

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Кошторисник

Начальник Управління
капітального будівництва
Полтавського міськвиконкому



М.В. Медведєв